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1 KLASYFIKACJA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA 
ZAMÓWIEŃ 
 
1.1 Roboty budowlane 
 
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych 
                    związanych ze szkolnictwem 
45212140-9 Obiekty rekreacyjne 
45212220-4 Wielofunkcyjne obiekty sportowe 
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 
 

2 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
2.1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
2.1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Przebudowa i wyposażenie boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Różanie. 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu 
Szkół w Różanie. 
 
2.1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 
2.1.2.1 Zamawiający 
Zespół Szkół w Różanie ul. Warszawska 42 i Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim ul. 
Rynek 1. 
 
2.1.2.2 Jednostka projektowa 
Elżbieta Seweryńska. 
  
2.1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
2.1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 
Celem niniejszego opracowania jest określenie sposobu wykonania nawierzchni sportowych w 
ramach inwestycji pod nazwą: Przebudowa i wyposażenie boiska sportowego wielofunkcyjnego 
przy Zespole Szkół w Różanie. 
 
2.1.3.2 Ogólny zakres robót 
Na opracowywanym terenie przy Zespole Szkół w Różanie, planuje się wykonanie boiska 
wielofunkcyjnego otwartego zawierającego np. obiektów sportowych: 
- kort tenisowy, 
- dwa boiska do piłki siatkowej, 
- dwa boiska do piłki koszykowej, 
- boisko do piłki ręcznej/ 6-ek piłki nożnej, 



5 

Obiekty te wykorzystywane będą głównie jako szkolne obiekty sportowe. Zakres robót 
obejmuje także wyposażenie boisk w sprzęt sportowy. 
 
2.1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
podstawę do realizacji robót. 
 
2.1.4.1 Spis projektów 
 

WYKAZ DOKUMENTACJI 
 
 
1. Projekt boiska sportowego wielofunkcyjnego 
2. Projekt boiska sportowego wielofunkcyjnego - przedmiar robót 
3. Projekt boiska sportowego wielofunkcyjnego - kosztorys inwestorski 
4. Projekt boiska sportowego wielofunkcyjnego - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót 
 
2.1.4.2 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
Umowną i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że 
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień 
wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech 
kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
 
2.1.4.3 Definicje i skróty 
aprobata techniczna stwierdzenie przydatności materiałów i wyrobów do stosowania w 
określonym rodzaju budownictwa, 
budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 
budowla każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: mosty, przepusty techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne, 
część obiektu lub etap wykonania samoistna część obiektu budowlanego zdolna do 
niezależnego spełniania swych funkcji i mogąca być przedmiotem oddzielnego odbioru i 
przekazania do eksploatacji, 
dokumentacja budowy pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbioru częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, 
dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
dziennik budowy dziennik wydany przez organ wydający pozwolenie na budowę będący 
urzędową dokumentacją przebiegu robót i zdarzeń, jakie miały miejsce w czasie 
prowadzenia robót, 
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europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 
produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 
budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków 
jego zastosowania i użycia, 
kierownik budowy osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona 
do kierowania robotami budowlanymi, upoważniona do reprezentowania interesu 
Wykonawcy w sprawach realizacji umowy o wykonanie robót budowlanych, materiały 
naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania 
robót, posiadające aprobatę techniczną lub potwierdzenie ich przydatności do stosowania 
w budownictwie, 
normy europejskie oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako 
"standardy europejskie (EN)M lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji, 
normy oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny 
w celu powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest 
obowiązkowe, 
obiekt budowlany budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, obiekt małej architektury, 
odpowiednia zgodność wykonanych robót z dopuszczalną tolerancją, a w przypadku 
braku określenia granic tolerancji, zgodność z tolerancją przyjmowaną zwyczajowo, 
plac budowy teren, na którym są wykonywane roboty budowlane lub czynności 
pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów 
prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.), 
polecenie Inspektora nadzoru polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy, 
pozwolenie na budowę decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego, 
projektant osoba prawna lub fizyczna posiadająca przewidziane prawem uprawnienia 
budowlane, będąca autorem dokumentacji projektowej, 
przedmiar robót wyliczenie wielkości zaprojektowanych robót i ich zestawienie w 
kolejności przewidywanego wykonywania z podaniem ilości w obowiązujących 
jednostkach miar, 
rejestr obmiarów książka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawcę 
szczegółowych obmiarów wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, 
szkicami i dodatkowymi załącznikami oraz akceptacją inspektora nadzoru inwestorskiego, 
roboty budowlane budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 
rysunki część dokumentacji projektowej wskazująca w sposób graficzny lokalizację, 
konstrukcję, charakterystykę i wymiary budowli będącej przedmiotem robót, 
specyfikacje techniczne oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w 
szczególności zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy 
roboty budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie 
scharakteryzować roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki 
sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego. Specyfikacje techniczne 



7 

obejmują poziom jakości, wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając 
wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakości, 
terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. 
Zawierają one także reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót 
budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też 
technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich 
zamawiający może postanowić, drogą przepisów ogólnych lub szczegółowych, co się 
tyczy robót budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów i elementów tworzących te 
roboty, 
teren budowy przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, urządzenia budowlane urządzenia 
techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwy organ nadzoru budowlanego, organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego lub inny organ kontrolny administracji 
państwowej, 
wyrób budowlany wyrób posiadający aprobatę techniczną wytworzony w celu 
stosowania w budownictwie, 
 
2.2 PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, 
który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy 
sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona 
przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 
wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy 
roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie 
powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, Że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 
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Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w 
normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2.2 Teren budowy 
2.2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 
Na terenie działki należącej do Zespołu Szkół w Różanie planowana jest przebudowa 
istniejącego boiska zewnętrznego otwartego po stronie południowo zachodniej budynku 
szkoły. Od strony południowo zachodniej teren graniczy z trasą Maków Maz. Ostrów 
Maz., od północy z ul. Poniatowskiego, a od południa z ul Warszawską. Do obiektu i 
urządzeń istnieje dojazd przez bramę wjazdową od strony ul. Poniatowskiego i drogę 
wewnętrzną na terenie szkoły. 
 
2.2.2.2 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiający 
przekazuje Wykonawcy: 
– dokumentacje techniczną określoną w p.2.1.4.1 
– kopię decyzji o pozwoleniu na budowę/ zatwierdzony niosek zgłoszenia robót 
– kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 
przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
 
2.2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 
utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on 
wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: 
bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego 
ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy 
i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. 
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Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice 
podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 
2.2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych 
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi 
kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które 
są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i 
urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie 
realizacji robót. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 
zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca 
natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 
wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
 
2.2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W 
okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub 
innych czynników powodowanych jego działalnością. 
 
2.2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odziez wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności 
z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 
cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale 
utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich 
urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 
bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 
pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robó lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
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Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające 
być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy 
(a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) 
mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać 
aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. 
 
2.2.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do 
wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 
przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 
dokumentów: 
– szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
– program zapewnienia jakości. 
 
2.2.3.1 Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem 
robót. Powinien zawierać: 
– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
– projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót. 
 
2.2.3.2 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi 
zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót 
i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien 
wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 
głównych obiektów i zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy 
harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 
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2.2.3.3 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w 
ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo 
budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
2.2.3.4 Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 
– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
– ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji zarządzającemu realizacją umowy; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania 
i załadunku materiałów. 
sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu i przechowywania na budowie 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów 
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
umowy. 
 
2.2.4 Dokumenty budowy 
 
2.2.4.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). 
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 
robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 
związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać 
jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy 
powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 
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pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 
późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; dzień dostarczenia dokumentacji 
projektowej przez zamawiającego; zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy 
dokumentów wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę, daty 
rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; postęp robót, 
problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; daty, przyczyny i okresy 
trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach komentarze i instrukcje 
zarządzającego realizacją umowy; 
daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z 
polecenia zarządzającego realizacją umowy 
daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 
lub wykonania robót zamiennych; wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 
warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 
czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
warunków klimatycznych; 
dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 
dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem, przez 
kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
wyniki poszczególnych badań z określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone; 
inne istotne informacje o postępie robó. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, 
który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 
temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 
 
2.2.4.2 Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione 
są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i 
jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący 
załącznik do umowy. 
 
2.2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.2.4.1 i 2.2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 
– Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
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– Pozwolenie na budowę/ decyzję w sprawie zgłoszenia róbt 
– Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
– Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne; 
– Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i 
narad na budowie; 
– Protokoły odbioru robót, 
– Opinie ekspertów i konsultantów, 
– Korespondencja dotycząca budowy. 
 
2.2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy 
oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 
żądanie. 
 
2.2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 
2.2.5.1 Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
– Rysunki robocze 
– Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
– Dokumentacja powykonawcza 
– Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
2.2.5.2 Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane 
ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio 
oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy 
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym 
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich 
zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery 
(4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku 
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większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej 
kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w 
formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją 
umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni 
roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków roboczych elementów i 
urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający 
realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych 
powiązań. Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny 
zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w 
odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, 
zawierające następujące informacje: 
– Nazwa inwestycji; 
– Nr umowy; 
– Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu; 
– Tytuł dokumentu; 
– Numer dokumentu lub rysunku; 
– Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy; 
– Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 
materiał lub element; 
– Data przekazania. 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane 
będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym 
na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je 
i zatwierdził oraz, Ŝe roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i 
zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. 
Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać 
akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
2.2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.2.3.2 wykonawca we 
wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu 
robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po 
zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i 
sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 
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2.2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych 
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia . Instrukcje te 
winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane 
roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 
zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione 
przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
– Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 
urządzenia 
– Spis treści 
– Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 
pocztowy 
– Gwarancje producenta 
– Wykresy i ilustracje 
– Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
– Dane o osiągach i wielkości nominalne 
– Instrukcje instalacyjne 
– Właściwa regulacja 
– Procedury testowania 
– Zasady eksploatacji 
– Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
– Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
– Środki ostrożności 
– Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 
montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania 
części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej 
do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 
– Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 
 
2.3 ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w 
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez 
nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na 
placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
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2.4 MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 
2.4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego 
materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży 
szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, 
atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów 
z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła 
są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów 
i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej 
dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających 
na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty 
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.4.2 Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiał. Zarządzający realizacją umowy jest również 
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego 
realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 
tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji 
robót. 
 
2.4.3 Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę 
badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 
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materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z 
warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte 
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 
przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 
 
2.4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 
nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać 
sobie sprawę, Ŝe te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 
i niezapłacone. 
 
2.4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać 
ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub 
montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 
wykonawcę. Zapewni on, Ŝe tymczasowo składowane na budowie materiały 
i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
2.4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub 
wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 
może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
2.5 Sprzęt 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca 
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
2.6 Transport 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom umowy, będą przez Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
2.7 Kontrola jakości robót 
 
2.7.1 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.2.3.4. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 
materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 
może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
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z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. 
W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, Ŝe 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
2.7.2 Pobieranie próbek 
 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. 
Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego 
realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
 
2.7.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo 
inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów 
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym 
w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego 
zaaprobowanych. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł 
ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót 
i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na 
podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie 
od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy 
są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną 
poniesione przez wykonawcę. 
 
2.8 Obmiary robót 
Dla umowy ryczałtowej obmiar robót prowadzony będzie w zakresie niezbędnym do 
szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej 
faktury. 
 
2.9 Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
2.10 Przepisy związane 
 
2.10.1 Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 
i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
2.10.2 Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 
w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) 
wraz z późniejszymi zmianami 
– Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
– Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 
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poz. 1157) 
– Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 
30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
10/1995, poz. 48) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. W sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 
2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. W sprawie 
określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów 
i innych wymaganych świadectw. 
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3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
3.1 Cel i zakres opracowania 
Celem niniejszego opracowania są specyfikacje techniczne wykonania sztucznych 
nawierzchni sportowych w ramach inwestycji pod nazwą: Przebudowa  i wyposażenie 
boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole szkół w Różanie. 
 
Na terenie projektowanego przebudowy boiska planuje się wykonanie sztucznych 
nawierzchni zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego. 
 
3.2 Wymagania dotyczące nawierzchni na etapie składania ofert przetargowych. 
Wyłoniony w trybie przetargu oferent musi załączyć do oferty przetargowej następujące 
dokumenty dotyczące 
oferowanych nawierzchni syntetycznych: 
– ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB. 
– atest higieniczny PZH. 
– aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych dotyczący nawierzchni 
poliuretanowych. 
– autoryzację producenta (w oryginale) oferowanej nawierzchni sportowej. 
Autoryzacja musi być wydana specjalnie na zadanie objęte przetargiem. 
Autoryzacja ta musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez producenta 
wszystkich niezbędnych oryginalnych materiałów do wykonania oferowanego 
konkretnego rodzaju nawierzchni sportowej, w przypadku wygrania przez 
oferenta przetargu. 
– kartę techniczną wydaną przez producenta (w oryginale) zawierającą 
szczegółową charakterystykę, parametry techniczne oraz wymagane podbudowy. 
– wykaz posiadanego niezbędnego sprzętu do instalacji nawierzchni sportowej 
(układarki do nawierzchni poliuretanowych, natryskarki do mas poliuretanowych, maszyny 
do zasypywania i wczesywania piasku kwarcowego w trawie syntetycznej). Wykaz ten 
musi być potwierdzony przez producenta oferowanego systemu nawierzchniowego, że 
jest odpowiedni. Wyłoniony w trybie przetargu oferent musi przedstawić próbki wszystkich 
oferowanych nawierzchni syntetycznych. 
 
3.2.1 Boisko wielofunkcyjne. 
Projektuje się płytę boiska do piłki ręcznej z systemem nawierzchniowym 
nieprzepuszczalnym dla wody składającym się z nawierzchni syntetycznej poliuretanowej 
o grubości min. 13 mm na podbudowie z asfaltobetonu betonu. 
Wymiary boiska 28,00 x 44,00 m z polem gry 20,00 x 40,00 m. 
Powierzchnia boiska 1232 m2. 
Kolorystyka nawierzchni: pole gry 20,00 x 40,00 m: - kolor zielony 
Otoczenie – kolor ceglasty 
Układ warstw: 
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- nawierzchnia poliuretanowa o gr. min. 13 mm, 
- warstwa ścieralna z asfaltobetonu o gr. 3 cm  
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu o gr. 4 cm 
- podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 15 cm 
- podsypka piaskowa o gr. min. 10 cm. 
Wymagania dotyczące nawierzchni poliuretanowej: 
Zamawiana nawierzchnia sportowa musi charakteryzować się następującymi 
właściwościami: 
Nawierzchnia poliuretanowa o gr. min. 13 mm (7+6), bezspoinowa, instalowana 
maszynowo in situ, nieprzepuszczalna dla wody, składająca się dwóch warstw: 
1. WARSTWA DOLNA o grubości min. 7 mm 
Bezspoinowa warstwa elastyczna, nieprzepuszczalna dla wody, układana maszynowo 
za pomocą specjalistycznej układarki. 
Skład: mieszanina granulatu gumowego SBR o fr. 1-3 mm i lepiszcza poliuretanowego. 
2. WARSTWA GÓRNA - UŻYTKOWA o grubości min. 6 mm 
Bezspoinowa warstwa elastyczna, nieprzepuszczalna dla wody, układana maszynowo 
za pomocą specjalistycznej układarki. 
Skład: mieszanina granulatu EPDM o fr. 1-3 mm i lepiszcza poliuretanowego. 
Nawierzchnia poliuretanowa musi posiadać parametry techniczne nie gorsze niż: 
- wytrzymałość na rozciąganie: 0,6 MPa 
- wydłużenie względne przy rozciąganiu:  65 % 
- wytrzymałość na rozdzieranie:  100 N 
- ścieralność:  0,09 mm 
- twardość w skali Shore’a „A”: 55º ± 10 
- odporność na działanie zmiennych cyklów hydrotermicznych: przyrost masy: 0,65 % 
- mrozoodporność: przyrost masy: 0,80 % 
- przyczepność do podkładu: 
- betonowego: 0,60 MPa 
- asfaltobetonowego: 0,50 MPa 
- mineralno-syntetycznego: 0,50 MPa 
- współczynnik tarcia kinetycznego: 
- powierzchnia w stanie suchym: 0,35 
- powierzchnia w stanie mokrym: 0,30 
- odporność na sztuczne starzenie (stopień w skali szarej): 5 
- odporność na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki: 500 mm2 ± 50 
Nawierzchnia musi posiadać: 
- ważną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB. 
- atest higieniczny PZH. 
- aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych. 
 
3.2.2 Wyposażenie boiska w sprzęt sportowy. 
Projektowane boisko wyposaża się w : 
Boisko do piłki ręcznej - dwie bramki o konstrukcji stalowej o wymiarach 3,00 x 2,00 m 
wyposażone w siatki polipropylenowe, słupki bramek w tulejach, tuleje osadzone w 
fundamencie betonowym (wg zaleceń producenta sprzętu). 
Dwa boiska do koszykówki - cztery stojaki typu „gęsia szyja” o konstrukcji stalowej o 
wysięgu 160 m z tablicą laminatową, obręczą uchylną i siatką łańcuszkową, stojaki 
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osadzane w tulejach, tuleje osadzone w fundamencie betonowym (wg zaleceń 
producenta sprzętu). 
Dwa boiska do siatkówki – dwa komplet słupków aluminiowych lakierowanych proszkowo, 
uniwersalnych z regulacją wysokości siatki oraz siatkę turniejową z antenkami, słupki w 
tulejach stalowych, tuleje osadzone w fundamencie betonowym (wg zaleceń producenta 
sprzętu), stojak sędziowski. 
Kort tenisowy - komplet słupków aluminiowych z siatką poliestrową podpórkami i 
naciągiem środkowym, słupki w tulejach stalowych, tuleje osadzone w 
fundamencie betonowym (wg zaleceń producenta sprzętu),  krzesło sędziowskie. 
 
Teren boiska należy wyposażyć w piłkochwyty tj. ogrodzenia sportowe o wysokości 4,0 m 
w następującej konstrukcji: 
- konstrukcja nośna: słupy stalowe z rur stalowych 108/5 mm, zabezpieczone 
antykorozyjnie i w kolorze zielonym, rozstaw słupów 3m; słupy krańcowe z zastrzałami 
skośnymi od wysokości 2m; 
- posadowienie słupów: stopy fundamentowe 40x40cm gł 120 cm z betonu B15; 
- stężenia na wysokości 3m zabezpieczonych antykorozyjnym w kolorze zielonym, 
mocowanie stężeń spawem; 
- wypełnienie: siatka stalowa powlekana PVC o oczkach o wymiarach max 45x45, linka 
napinająca w oplocie zabezpieczającym na wysokości 0, 50, 100, 200, 300, 400 cm. 
Na planie sytuacyjnym pokazano propozycje ustawienia ławek dł. 2,0 m, Ilość miejsc: 
116;  
Całość sprzętu musi posiadać aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa B oraz 
deklarację zgodności. 
 
 


