

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynków szkolno - przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA OLSZANKA
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 531412800
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** 16
- 1.4.2.) Miejscowość:** Olszanka
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 49-332
- 1.4.4.) Województwo:** opolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL523 - Nyski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 77 412 96 83
- 1.4.8.) Numer faksu:** 77 412 96 83
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** inwest@olszanka.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://samorząd.gov.pl/web/gmina-olszanka>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania:** ocids-148610-9c88bc63-bb05-11ec-97c7-b646b0ba23df
- 2.2.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00414926/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) Data ogłoszenia:** 2022-10-28 10:22

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00120841/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Termomodernizacja budynków szkolno - przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja budynków szkolno - przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka”

2) Zakres robót obejmuje:

Termomodernizację budynku PZSP w Jankowicach Wielkich

- a) Wymiana stolarki okiennej fasadowej;
- b) Wymiana stolarki okiennej połaciowej;
- c) Wymiana zewnętrznej ślusarki drzwiowej;
- d) Docieplenie ścian ponad gruntem – cokół;
- e) Docieplenie ścian ponad gruntem;
- f) Wykonanie nowych ścianek oddzielających część ogrzewaną od nieogrzewanej;
- g) Docieplenie stropodachu;
- h) Przemurowanie i nadmurowanie kominów ponad stropodachem;
- i) Wymiana pokrycia dachu z blachy;
- j) Remont kominów ponad dachem spadzistym;
- k) Wymiana instalacji odgromowej;
- l) Instalacja elektryczna dla kotłowni olejowej;
- ł) Kotłownia olejowa;
- m) Instalacja centralnego ogrzewania.

Termomodernizację budynku PZSP w Przylesiu

- a) Wymiana stolarki okiennej;
- b) Wymiana zewnętrznej ślusarki drzwiowej;
- c) Instalacja elektryczna dla kotłowni olejowej;
- d) Kotłownia olejowa;
- e) Instalacja centralnego ogrzewania.

3) Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa dokumentacja projektowa (projekt architektoniczno – budowlany dla PZSP Jankowice Wielkie i projekt techniczny branży budowlanej PZSP Przylesie, projekt techniczny branży elektrycznej dla PZSP Jankowice Wielkie i PZSP Przylesie, projekt techniczny branży sanitarnej dla PZSP Jankowice Wielkie i PZSP Przylesie, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej dla PZSP Jankowice Wielkie i PZSP Przylesie oraz dokument pomocniczy - przedmiar robót branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej dla PZSP Jankowice Wielkie i PZSP Przylesie).

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-27

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

7 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Usługi Remontowo - Budowlane Bogusław Barth

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7471344501

4.3.3.) Ulica: ul. Pocztowa 11/8

4.3.4.) Miejscowość: Lewin Brzeski

4.3.5.) Kod pocztowy: 49-340

4.3.6.) Województwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 1763000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00188510/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-10-19

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z koniecznością wykonania dodatkowego zakresu robót na obiekcie Publicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przylesiu w ramach realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków szkolno – przedszkolnych na terenie Gminy Olszanka”, polegającego na wymianie pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi nad pomieszczeniami kotłowni i magazynu oleju opałowego oraz wymianie ruraru pomiędzy kotłownią, a halą sportową: zasilanie i powrót instalacji grzejnikowej hali sportowej, zasilanie i powrót instalacji nagrzewnic hali sportowej, instalacja ciepłej i zimnej wody wraz z cyrkulacją, których konieczność wykonania wynika z protokołu konieczności spisane w dniu 28.09.2022 r., zmianie ulega zakres robót Wykonawcy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

1. W §1 ust. 2 pkt. 2 Umowy dodaje się lit. f) i lit. g) w brzmieniu:

„f) Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi nad pomieszczeniami kotłowni i magazynu oleju opałowego;

g) Wymiana ruraru pomiędzy kotłownią, a halą sportową: zasilanie i powrót instalacji grzejnikowej hali sportowej, zasilanie i powrót instalacji nagrzewnic hali sportowej, instalacja ciepłej i zimnej wody wraz z cyrkulacją.”

2. W związku z wykonaniem robót dodatkowych, załącznik „Harmonogram finansowo - rzeczowy” otrzymuje brzmienie zgodne jak wyżej.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy po zawarciu aneksu wynosi: 1 810 000,00 zł brutto.

5.4.6.) Wartość zmiany: 47000,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 1810000,0 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy