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 ID.272.6.2024 

Projektowane postanowienia umowy 

Umowa Nr…………………………………….. 

W dniu ………………………… 2024 r. w Łosicach pomiędzy: 

Powiatem Łosickim, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice reprezentowanym przez: 
1. Starostę Powiatu Łosickiego – Bożenę Niedzielak, 
2. Wicestarostę Powiatu Łosickiego – Michała Michaluka 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Łosickiego Anny Sulińskiej, 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, 
a 
…………………………………………………………………, NIP …………………………., REGON …………………………. 
KRS/CEDIG …………………..,które reprezentuje: 
1. …………………………………….. – ……………………………………. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 

zwani łącznie w dalszej części umowy „Stronami”, a każdy z nich „Stroną”,w wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 

pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze 

zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót 

budowlanych polegających na inwestycji pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych                           

Nr 2050W, 2036W oraz 2012W” 

2. Przedmiot umowy stanowią zadania: 

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Olszanka – Próchenki, 
2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2036W Zienie- Kobylany w msc. Zienie i Bachorza  

na odcinku od km 0+520 do km 2+207, o długości 1,687 km, 
3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2012W od drogi nr 811- Chybów – Litewniki Stare- Walim – 

Nowa Kornica w msc. Nowe Litewniki” w formule zaprojektuj i wybuduj. 
3. Przedmiot umowy w zakresie ust. 2 pkt. 3 obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej  

na realizację w/w zadania oraz wykonanie robót budowlanych na jej podstawie.  

4. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu umowy został określony w Dokumentacji projektowej 

stanowiącej, Załącznik nr 1 do umowy oraz w  Programie Funkcjonalno – Użytkowy, który stanowi 

Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

5. Przedmiot umowy realizowany będzie w następujący sposób: 

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Olszanka – Próchenki, 
2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2036W Zienie- Kobylany w msc. Zienie i Bachorza  

na odcinku od km 0+520 do km 2+207, o długości 1,687 km. 

Wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych  dokumentacją projektową. 

3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2012W od drogi nr 811- Chybów – Litewniki Stare- Walim – 
Nowa Kornica w msc. Nowe Litewniki” w formule zaprojektuj i wybuduj. 

I. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych 

uzgodnień, pozwoleń, decyzji, sporządzenie przedmiaru robót, oraz skuteczne zgłoszenie robót 

budowlanych (pozwolenie na budowę/decyzja ZRID). Wykonawca w ramach wynagrodzenia  
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za realizację I Etapu  zapewni nadzór autorski  od dnia rozpoczęcia robót budowalnych do dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót oraz przez okres rękojmi i gwarancji. 

II.  Wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych opracowaną  dokumentacją projektową.  

6. Przedmiot umowy będzie wykonywany wyłącznie przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę  

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

7. Roboty budowlane  muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz  

na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac i robót niezbędnych do osiągniecia 

rezultatu określonego w ust. 1 niniejszej umowy. 

9. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wykonywać robót zamiennych. Decyzję 

o konieczności wykonania tych robót podejmuje Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem 

niewyrażenia zgody na wykonanie robót zamiennych. 

10. Podczas wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę  

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 7 czynności.  

11. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzania spełniania w/w warunków  

i dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

w/w warunków; 

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy. 

11.  Podczas wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego  

i w terminie przez niego wyznaczonym, przedłoży wskazane poniżej dokumenty w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy roboty wskazane w ust. 7: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących roboty budowlane wskazane w ust. 7. Oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione  

na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę  

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy,  

2) oświadczenie pracownika o zatrudnieniu na umowę o pracę przez Wykonawcę  

lub podwykonawcę w oryginale, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z osobami 

skierowanymi do wykonywania robót określonych w ust. 7. Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniających ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                            

z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.)                     

(tj.w szczególności bez adresów, Nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 
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podlega animizacji Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac i wymiar 

etatu, powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę  

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia  

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,                   

z zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  

z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                                        

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

12. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję 

w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. 

 

§ 2 

Materiały 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów  dostarczonych przez Wykonawcę. 

2. Materiały te muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu  

i stosowania w budownictwie, określonym w obowiązujących przepisach prawa. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymagane dokumentacją certyfikaty, deklarację zgodności, 

aprobaty techniczne.  

 

§ 3 

Termin wykonania  

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w następującym terminie: 
1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Olszanka - Próchenki - termin wykonania robót  

do dnia 30 listopada 2024 r. 
2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2036W Zienie- Kobylany w msc. Zienie i Bachorza  

na odcinku od km 0+520 do km 2+207, o długości 1,687 km”- termin wykonania robót  
do dnia 31 lipca 2025 r. 

3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2012W od drogi nr 811- Chybów – Litewniki Stare- Walim – 
Nowa Kornica w msc. Nowe Litewniki” w formule zaprojektuj i wybuduj -termin wykonania 
31 lipca 2025 r. z tym, że:  
- termin opracowania dokumentacji projektowej ze zgłoszeniem robót 

budowlanych/pozwolenie/decyzja ZRID do dnia 30 marca 2025 r., 

 - termin zakończenia robót budowlanych (inwestycji) - całego zakresu umowy do dnia                

31 lipca 2025 r. 

2. Datą zakończenia realizacji umowy będzie data podpisania protokołu odbioru końcowego 

robót.  

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie ze złożonym i zaakceptowanym przez 

Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji przedmiotu umowy, 

zawierającym w szczególności: termin wykonania dokumentacji projektowej, termin złożenia 

zgłoszenia robót, termin rozpoczęcia wykonania robót i termin zakończenia robót. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu uzgodnionego z nim 

harmonogramu rzeczowo – finansowego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.  

 

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy 

terenu budowy; 

2) zapewnia nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem przedmiotu umowy; 

3) przystąpienia do odbioru przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami określonymi  

w umowie;   

4) zapłaty Wykonawcy umówione wynagrodzenie. 

 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) zapewnienia opracowania dokumentacji projektowej przez osobę posiadająca wymagane  

uprawnienia tj. …………………………….. dla zakresu robot oktręlonego w § 1 ust. 2 pkt. 3; 

2) ustanowienia kierownika budowy posiadającego uprawnienia ………………………….; 

3) wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością i terminowością; 

4) protokolarnego przejęcie terenu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  

za teren budowy z chwilą jego przejęcia; 

5) podczas trwania robót  na własny koszt zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty  

oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas  realizacji 

przedmiotu umowy; 

6) wykonania robót zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wytycznymi i zaleceniam Zamawiajacego 

i, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapisami niniejszej umowy; 

7) znajomości i stosowania przepisów o ochronie środowiska w czasie prowadzenia robót  

a także do podejmowania odpowiednich środki zabezpieczające przed:  

a) zanieczyszczaniem cieków wodnych i gleby płynami, paliwem, olejami, materiałami 

budowlanymi oraz innymi substancjami w szczególności toksycznymi,  

b) zanieczyszczaniem gleby płynami,  

c) niszczenia drzewostanu przyległego do terenu budowy.  

8) zapewnienia materiałów, produktów, maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji niniejszej 

umowy; 

9) zapewnienia nadzoru nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie 

porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań podwykonawców; 

10) przestrzegania przepisów BHP i P.poż 

11) bieżącego usuwania z terenu budowy, na własny koszt, wszelkich odpadów powstałych przy 

wykonywaniu robót; 

12) prowadzenie dziennika budowy; 

13) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwołanych przez Zamawiającego; 
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14) informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą 

wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania robót; 

15) informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie wykonania robót ulegających 

zakryciu; 

16) wydania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w szczególność: atestów  

i certyfikatów, skompletowana dokumentacja powykonawcza będzie przekazana 

Zamawiającemu w wersji papierowejw 2 egzemplarzach i elektronicznej w 1 egzemplarzu  

nie później niż 3 dni roboczych przed zgłoszonym terminem odbioru końcowego; 

17) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach 

odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad; 

18) utrzymanie porządku i doprowadzenie do należytego stanu terenu budowy. 

2. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne  
np. rurociągi, kable. Wykonawca zapewni właściwe ich oznaczenie zabezpieczenie  
przed uszkodzeniem tych instalacji przez cały czas trwania robót.  

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 
przez Zamawiającego materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności  
lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną lub inny wymagany dokument. 

4. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na składowanie 
materiałów. 

5. Strony są zobowiązane do niezwłocznego informowania na piśmie drugiej strony o zmianach 
dotyczących reprezentacji stron, danych adresowych, numerów telefonów, poczty elektronicznej, 
informacje te nie stanowią zmiany umowy. 
 

§ 6 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 

1. Strony ustalają, że obowiązującą  formą wynagrodzenia  jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe  

w następującej wysokości: 

brutto: ..............................................................zł, (słownie:……………………………………………………..) 

netto: ................................................................zł, (słownie:………………………………………………………) 

w tym zadanie: 

1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Olszanka – Próchenki 

brutto: ..............................................................zł, (słownie:…………………………………………………….) 

netto: ................................................................zł, (słownie:……………………………………………………) 

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2036W Zienie- Kobylany w msc. Zienie i Bachorza na 

odcinku od km 0+520 do km 2+207, o długości 1,687 km. 

brutto: ..............................................................zł, (słownie:…………………………………………………….) 

netto: ................................................................zł, (słownie:……………………………………………………) 

3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2012W od drogi nr 811- Chybów – Litewniki Stare- Walim 

– Nowa Kornica w msc. Nowe Litewniki” w formule zaprojektuj i wybuduj. 

brutto: ..............................................................zł, (słownie:…………………………………………………….) 

netto: ................................................................zł, (słownie:……………………………………………………) 

3. Określona w ust. 2 kwota wynagrodzenia ryczałtowego jest wynagrodzeniem stałym                                            

i niezmiennym przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem zmian 

przewidzianych w postanowieniach niniejszej umowy.  
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4. Kwota określona w ust. 2 stanowi zapłatę za kompletne wykonanie przedmiotu umowy w sposób 

zapewniający oczekiwany rezultat zgodnie z przedłożoną dokumentacją projektową. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą żądania zmiany wynagrodzenia określonego 

w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

6. Wynagrodzenie płatne będzie: w dwóch transzach- dwóch etapach. 

I transza - po zakończeniu /odbiorze końcowym wykonania robót budowlanych dotyczących 

przebudowy drogi powiatowej Nr 2050W Olszanka – Próchenki - 50% kwoty z całej wartości 

inwestycji; 

II transza - po zakończeniu / odbiorze końcowym robót wykonania robót budowlanych 

dotyczących przebowy dróg powiatowych Nr 2036W Zienie-Kobylany oraz 2012W Nowe Litewniki 

– Walim -  pozostałe 50% kwoty z całej wartości inwestycji; 

  

7. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust. 2 może ulec zmianie w trakcie realizacji 

umowy w przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U.          

z 2018 r. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)  

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 

8. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 7, skutkujących zmianą wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każda ze Stron umowy w terminie 30 dni od dnia ich 

wejścia w życie, może wystąpić do drugiej Strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokości 

wynagrodzenia. 

9. Podstawą do dokonania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia będzie przedstawiony 

każdorazowo przez Stronę wniosek o zmianę wynagrodzenia wraz z kalkulacją kosztów, 

przedstawiającą sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia oraz 

potwierdzającą wpływ zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

Strona zobowiązana jest dostarczyć dokumentację potwierdzającą poprawność dokonanej 

kalkulacji wraz z dowodami uzasadniającymi zmianę wynagrodzenia. 

10. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę zmianie wysokości 

podlega tylko cena jednostkowa stanowiąca koszt wynagrodzenia pracownika netto (bez 

podatku VAT) o wartość wskaźnika wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

11. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i zasad podlegania 

ubezpieczeniom  zmianie wysokości podlega tylko cena jednostkowa stanowiąca koszt 

wynagrodzenia pracownika netto (bez podatku VAT) o wartość wskaźnika wyliczonego na 

podstawie wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia i pochodnych będących skutkiem 

zmian dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom.     

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojwgiyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzwgqydo
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojygi3dc
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12. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i zasad  gromadzenia i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych zmianie wysokości podlega tylko cena 

jednostkowa stanowiąca koszt wynagrodzenia pracownika netto (bez podatku VAT) o wartość 

wskaźnika wyliczonego na podstawie wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia                                   

i pochodnych będących skutkiem zmian dotyczących zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych. 

13. Strony umowy ustalają, że wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać 
waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy. 

14. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 13 rozumie się wzrost 
odpowiednio cen lub kosztów jak i ich obniżenie względem ceny lub kosztu przyjętego w celu 
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

15. Strony umowy ustalają następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmiany 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o jakiej mowa w ust. 13: 

1) Wykonawca w terminie 30 dni od podpisania umowy dostarczy kalkulację kosztów 
związanych z realizacją umowy lub prognozowanego zużycia materiałów wraz z cenami 
jednostkowymi, która będzie stanowiła podstawę do waloryzacji, o której mowa poniżej; 
w przypadku konieczności wprowadzenia nowego materiału, Wykonawca jest 
zobowiązany zaktualizować kalkulację, dodając nową pozycję oraz ustalić                                    
z Zamawiającym prognozowane zużycie; brak aktualizacji pozycji będzie skutkował 
brakiem możliwości waloryzacji ceny tej pozycji; 

2) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów niezbędnych do realizacji przedmiotu 
umowy uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia w zakresie: 
a) zwiększenia: ustala się powyżej 10% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących 

w terminie składania oferty lub w stosunku do kwoty cen lub kosztów ustalonych we 
wcześniejszej waloryzacji, 

b) zmniejszenia: ustala się poniżej 10% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących 
w terminie składania oferty lub w stosunku do kwoty cen lub kosztów ustalonych we 
wcześniejszej waloryzacji; 

3) wnioskując o zmianę wynagrodzenia Wykonawca będzie zobowiązany do 
przedstawienia kalkulacji zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
umowy zawierającej: 
a) aktualne ceny lub koszt związane z realizacją umowy, 
b) wskazanie różnicy pomiędzy ceną lub kosztem oferowanym, a ceną lub kosztem 

aktualnym, która ma stanowić kwotę zmiany wynagrodzenia; 
4) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen 

towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego za rok ubiegły, 

5) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi nie częściej niż jeden raz w roku i nie 
wcześniej niż po upływie 12  miesięcy obowiązywania umowy,  

6) zmiana wynagrodzenia nastąpi od następnego miesiąca, w którym Strona wystąpiła z 
wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, 

7) przed podjęciem decyzji o zmianie wynagrodzenia Zamawiający dokona weryfikacji 
zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie żądanej 
zmiany wynagrodzenia, a także oceny możliwości sfinansowania wyższego 
wynagrodzenia w ramach środków posiadanych w planie finansowym Zamawiającego, 
zatwierdzonym na dany rok, 

8) w przypadku wątpliwości co do wysokości zmiany ceny lub kosztu Strony mogą żądać 
dodatkowych informacji oraz dowodów (w tym faktur, cenników, katalogów z cenami 
itp.); w przypadku sporu na tym tle Strony mogą przyjąć średnią cenę rynkową 
materiałów objętych zmianą, a jeżeli nie można uzyskać takich informacji (np. produkt 
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nie jest powszechnie dostępny na rynku), to Strony mogą przyjąć średnią cenę rynkową 
materiałów o bardzo zbliżonych parametrach i jakości, 

9) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 13, jaką dopuszcza 
Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian 
wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją umowy wynosi 10 % wartości brutto umowy. 

16. W przypadku zmiany wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 13 Wykonawca 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy, z którym zawarł umowę na okres 

przekraczający 6 miesięcy.  

 

§ 7 

Rozliczenia  

1. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru dokumentacji projektowej w zakresie 

zadania określonego w § 1 ust. 2 pkt. 3 lub protokół odbioru robót budowlanych podpisany  

przez przedstawiciela Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kierownika budowy. 

2. Zamawiający zapłaci należność wynikającą z faktury VAT w terminie 30 dni, licząc od daty 

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT  Zamawiającemu. 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentacji projektowej pozwalającej  

na ocenę prawidłowego wykonania pod kątem zgodności z wymogami Programu Funkcjonalno- 

Użytkowego w zakresie zadania określonego w § 1 ust. 2 pkt. 3.  

4. W przypadku zastrzeżeń co do jakości lub zawartości opracowanej dokumentacji projektowej  

w zakresie zadania określonego w § 1 ust. 2 pkt. 3 Wykonawca bezpłatnie dokona niezbędnych 

poprawek w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń  i ponownie przedłoży dokumentację 

do odbioru.  

5. W przypadku zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej przyjmującej 

wniosek o pozwolenie na budowę/decyzję ZRID wystąpienia nieprawidłowości w dokumentacji 

projektowej w zakresie zadania określonego w § 1 ust. 2 pkt. 3  Wykonawca w terminie 14 dni 

dokona bezpłatnie poprawek i uzupełnień. 

6. W przypadku braku zastrzeżeń co do jakości lub zawartości dokumentacji projektowej  w zakresie 

zadania określonego w § 1 ust. 2 pkt. 3 i skutecznym zgłoszeniem robót budowalnych, 

Zamawiający potwierdzi odbiór dokumentacji projektowej, protokołem odbioru. 

7. Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej w zakresie zadania określonego w § 1 

ust. 2 pkt. 3  w terminie 7 dni od dnia przekazania dokumentacji.  

8. Odbiór dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady 

opracowanej dokumentacji projektowej. 

9. Faktura zostanie zapłacona po wykonaniu wszystkich robót objętych dokumentacją projektową  

i po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót. 

10. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć w oryginale, wraz fakturą VAT, oświadczenia 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich 

należności i dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin upłynął. Oświadczenia, podpisane 

przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny 

potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  

w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców  
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lub dalszych Podwykonawców wynikających z zaakceptowanych przez Zamawiajacego  umów  

o podwykonawstwo. 

Dane do wystawienia faktury: 

Nabywca: Powiat Łosicki ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, NIP 496 02 49 456 

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Łosicach ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice. 

§ 8 

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze 

1.  Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy tj.: wykonanie dokumentacji projektowej 

lub robót budowalnych w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 6 ust 2 niniejszej umowy  za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej  

lub robót budowlanych. 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie czynności odbiorowych robót 

budowlanych lub dokumentacji projektowej lub w okresie gwarancji/rękojmi  

za wady – w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym § 6 ust 2 niniejszej 

umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6  

ust 2 niniejszej umowy.   

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom  

lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień zwłoki, 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 100,00 zł, 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany w wysokości 100,00 zł, 

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 100,00 zł, 

8) 0,02% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust 2 niniejszej 

umowy za każdy przypadek odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu  

lub nieprzedłożenie w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w umowie 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego 

podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace wskazane w umowie, 

9) 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust 2 niniejszej umowy   

za każdy przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego 

podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace wskazane  w umowie, 

10) 1000 zł za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia na zasadzie art 439  

ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 6 ust 2 niniejszej umowy  z zastrzeżeniem przypadku o którym mowa w art. 456  

ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych. 
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3 Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne  

na zasadach ogólnych. 

2. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z faktury przysługujących 

wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie może 

przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust 2 niniejszej umowy. 

 

§ 9 

Odbiór końcowy przedmiotu umowy 

1. Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych robót budowlanych w zakresie danego 

zadania. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót  (w tym dokonanie wszelkich 

odbiorów końcowych z podwykonawcami) wpisem do dziennika budowy. 

3. Zakończenie wykonania robót i gotowość do odbioru końcowego potwierdzoną wpisem  
do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu, 
składając jednocześnie komplet dokumentacji odbioru w celu jej sprawdzenia.  

4. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania 
zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia lub z powodu 
wystąpienia istotnych wad, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając 
Wykonawcy termin do wykonania tych  robót, usunięcia wad uwzględniający ich złożoność 
techniczną. 

6. Wykonawca po usunięciu wad zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru końcowego. 
7. Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 
8. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad  
w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 
jednokrotnym pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

9. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron umowy protokołu odbioru końcowego robót. 

10. Niewłaściwe lub nieterminowe wykonanie chociażby części umowy jest traktowane, jako 
niewykonanie umowy. 

 

§ 10 

Warunki gwarancji i rękojmi 

1. Wykonawca udziela 5-letniej rękojmi i …….. miesięcznej gwarancji na cały zakres wykonanych 

robót budowalnych. 

2. Z tytułu rękojmi Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne 
wykonanych robót budowlanych. 

3. Udzielona rękojmia i gwarancja obejmuje wady ujawnione podczas odbioru końcowego  
oraz ujawniona w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji. 

4. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpocznie się od dnia dostarczenia przez Wykonawcę zgłoszenia 

gotowości do odbioru końcowego robót pod warunkiem niestwierdzenia podczas tego odbioru 
wad istotnych dyskwalifikujących użyteczność przedmiotu umowy. 

5. W przypadku wystąpienia wad Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia z tytułu 
udzielonej rękojmi i gwarancji: 
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1) jeżeli wady są istotne: 
a) Zamawiający może żądać usunięcia zaistniałej wady, wyznaczając Wykonawcy termin 

jej usunięcia; 
b) Zamawiający może żądać ponownego wykonania wadliwej roboty budowlanej, 

wyznaczając Wykonawcy termin jej realizacji; 
c) Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia wadliwie wykonanego elementu, 

jeżeli jego wadliwość nie uniemożliwia prawidłowej, eksploatacji obiektu; 
d) Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli zaistniała wada uniemożliwia 

prawidłową eksploatację obiektu w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji  
o wystąpieniu wady; 

2) jeżeli wady są nieistotne: 
a)    Zamawiający może żądać usunięcia zaistniałej wady, wyznaczając Wykonawcy termin jej 

usunięcia; 
b)   Zamawiający może żądać ponownego wykonania wadliwej roboty budowlanej, wyznaczając 

Wykonawcy termin jej realizacji; 
c)    Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia wadliwie wykonanego elementu. 

6.    Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
7.    Okres obowiązywania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia wad oraz 

ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem było niemożliwe. 
8.    Zamawiający w okresie rękojmi i gwarancji uprawniony jest do usunięcia na koszt Wykonawcy 

wad nieusuniętych przez niego w wyznaczonym terminie. 
9.    Koszty usunięcia wady zostaną pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
10. Jeżeli koszt usunięcie wad przekracza wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy pozostałej części kwoty na zasadach ogólnych. 
11. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. O wadach, które ujawniły się w okresie rękojmi 
i gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej 

niezwłocznie lecz nie później niż do 30 dni od dnia ich stwierdzenia. 
12. Dopuszcza się zgłoszenie wad drogą mailową na adres: ……………………….……………… przy czym 

każdorazowe zgłoszenie wad w tej formie, potwierdzone zostanie na piśmie przez Zamawiającego. 
13. W przypadku, gdy zakres wad lub warunki atmosferyczne uniemożliwią ich usunięcie w terminie 

określonym Wykonawca w terminie 3 dni od daty zgłoszenia, uzgodniz Zamawiającym nowy 

termin ich usunięcia. 
14. W okresie nie dłuższym niż 30 dni przed upływem terminu obowiązywania rękojmi nastąpi 

komisyjny przegląd techniczny przedmiotu umowy. Z przeglądu tego sporządzony zostanie 
protokół  podpisany przez Strony. 

 
§ 11 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia 

następującym podwykonawcom: …………………………………………………………………………………… 

Nazwa podwykonawcy: ………………….. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji niniejszej  umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, projektu jej 

zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeżenia  

do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, projektu jej zmiany, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w szczególności gdy: 
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a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, 

b) umowa nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

c) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie  

kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób 

dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami niniejszej umowy, 

d) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania niniejszej 

umowy,  

e) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego, 

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów  

na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności 

zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane kopię jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu  

do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, jej zmiany której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, jej zmiany, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo , kopię projektu jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości brutto niniejszej umowy, oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz usługi transportowe. 

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 000,00 zł brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy  

niż określony w ust. 3 pkt a, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie  

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
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12. Postanowienia zawarte w ust. 2–11 stosuje się odpowiednio do zawierania umów  

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

13. Postanowienia zawarte w ust. 2–11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców, w szczególności zgodnie z przepisami Prawa 

Budowlanego, Kodeksu Cywilnego. 

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych 

realizowanych przez podwykonawców. 

16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

17.Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, 

dalszego podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania własne lub jego własnych pracowników. 

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do 

naliczenia wykonawcy kar umownych. 

 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa  

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót oraz nie kontynuuje ich pomimo jednokrotnego  wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie i wyznaczającego termin podjęcia robót, 

3) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 

4) Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót i nie 

reaguje na jednokrotne pismene zastrzeżenia Za,mawiajacego w tym zakresie. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiającego i Wykonawcę obciążają następujące 

obowiązki: 

1) w terminie do 7 dnia od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 

odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie 

od umowy  przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 

3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych  

oraz robót zabezpieczonych. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i musi zawierać uzasadnienie. 

Odstąpienie z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2–5, może nastąpić w terminie miesiąca  

od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 
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4. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

5. W przypadku odstąpienie od umowy przez, którąkolwiek ze stron umowy, Wykonawcy 

przysługuje jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną i odebraną część umowy. 

 

§ 13 

Zmiana umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2–4 i ust. 2 ustawy Pzp, 

Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość 

wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w 

chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących 

okoliczności: 

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy na pisemny, udokumentowany 

wniosek Wykonawcy w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

a) wstrzymanie robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego, 

b) działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze 

nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie 

były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie 

lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w należyty 

sposób, 

c) wystąpienie wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót, m.in: 

– gwałtowne bądź długotrwałe opady deszczu,  

d) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie 

robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń zgodnie z 

technologią przewidzianą w projekcie, normami lub innymi przepisami,, 

h) konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych, 

2) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonania innych 

czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 

uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie. 

3) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot 

umowy – na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego, 

4) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 

Wykonawcy – na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego, 

5) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi 

okolicznościami: 

a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu, przez zastosowanie 

innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości 

i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń, 

b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przez zastosowanie 

innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, 
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parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub 

skracających termin realizacji umowy, 

c) pojawienie się na rynku technologii wykonania robót, materiałów lub 

urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie 

lepszej jakości robót, 

d) konieczność realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji gdy 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące 

niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych, 

f) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i 

podmioty uzgadniające dokumentacje projektową, 

g) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa i konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad 

w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na 

bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy lub 

sąsiadujących nieruchomości, a inspektor nadzoru wydał Wykonawcy 

polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w 

celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, 

h) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami. 

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek okoliczności wymienionej w ust. 2 pkt 2 termin 

wykonania umowy może ulec odpowiednio przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 

wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych 

okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych 

kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem 

wykonywania. 

3. Ciężar udowodnienia, że zaszły okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, spoczywa na 

Wykonawcy. 

 

§ 14 

Przedstawiciele stron na budowie 

1. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie: ………………………. odpowiedzialny(-a) za 
należyte wykonanie robót, właściwe ich udokumentowanie i przekazanie,  
posiadający (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez 
ograniczeń - Nr uprawnień:…………………………. 

2. Inspektorem Nadzoru działającym w imieniu Inwestora będzie  ……………………………. posiadający 
(-a) uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej bez ograniczeń - 
Nr uprawnień: …………………………. 
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3. Inspektor Nadzoru nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie 
jakichkolwiek robót albo świadczeń, które wykraczają poza zakres umowy. 

4.  Inspektor Nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek 
zobowiązań wynikających z umowy. 

5. Wykonawca zapewni Inspektorowi swobodny i nieograniczony dostęp do terenu budowy. 
6. Osoby wskazane w ust. 1. i 2. będą działały w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 
7. Zmiana osób określonych w ust.1. i 2 wymaga powiadomienia pisemnego drugiej strony przed 

dokonaniem zmian. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie stanowi 
zmiany umowy. 

8. Kierownik Budowy musi być do dyspozycji Inwestora na każde wezwanie. 
9. Zmiana personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wymaga zaakceptowania 

przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje  
wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji określonych w opisie warunku 
udziału w postępowaniu w odniesieniu do kierownika budowy. 

10. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

11. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca 
obowiązany jest dokonać zmiany tej  osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia 
wniosku Zamawiającego. 
 

§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi 5 %, o którym mowa w § 6 ust 2 
niniejszej umowy i wynosi ……………… zł. w formie………………….... 

2. W przypadku należytego wykonania robót: 
a) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 

30 dni od daty ostatecznego odbioru robót, potwierdzonego protokółem odbioru robót,  
b) pozostała część tj.: ……………….  zł w wysokości 30% służąca do pokrycia roszczeń z tytułu 

gwarancji lub rękojmi za wady, zwrócona lub zwolniona zostanie nie później niż w 15 dniu  
po upływie okresu gwarancji. 

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
 

4. o którym mowa w ust. 2 pkt a) w przypadku, gdy Wykonawca nie usunął w terminie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.  

 
§ 16 

Prawa autorskie 

 

1. W ramach wynagrodzenia wskazanego w niniejszej umowie, Wykonawca wraz z przekazaniem 

dokumentacji projektowej przenosi na rzecz Zamawiającego pełne prawa autorskie tak majątkowe 

jak i osobiste jak też zależne do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy 

na następujących polach eksploatacji:  

1) publiczne odtwarzanie dowolną techniką; 

2) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci teleinformatycznej otwartej i zamkniętej; 

3) przekazywanie za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym poprzez Internet; 

4) w dowolnym standardzie, systemie i formacie; 
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5) utrwalanie i zwielokrotnianie w jakiejkolwiek postaci, na dowolnym nośniku informacji; 

6) w dowolnej liczbie egzemplarzy; 

7) utrwalanie i zwielokrotnienie dowolną techniką; 

8) udostępnienie oryginału i kopi; 

9) dokonywania przeróbek, opracowań. 

oraz własność egzemplarzy dokumentacji wymienionych w § 1 , a Zamawiający nabywa te prawa 

celem wykonania i odbioru robót zgodnie z tą dokumentacją 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej i prawa zezwalania na 

wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niego jest nieograniczone terytorialnie i czasowo. 

3. Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego, iż nie będzie wnosił przeciwko niemu 

żadnych roszczeń dotyczących sposobu korzystania z dokumentacji projektowej. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej będzie obejmowało 

także utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji bądź jej części – wytwarzanie każda techniką 

egzemplarzy dokumentacji.  

5. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa i kosztorysowa wykonana w ramach 

niniejszej umowy jest wolna od wad prawnych, w szczególności nie narusza autorskich praw 

majątkowych osób trzecich. 

6. W przypadku, gdy osoba trzecia zgłosi względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia związane 

z naruszeniem praw autorskich i praw zależnych do dokumentacji projektowej wykonanej  

w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności  

z tego tytułu, płacąc należne jej kwoty związane z naruszeniem jej praw. 

7. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przystąpienia na swój koszt, na wezwanie 

Zamawiającego lub kompetentnego organu, do jakiegokolwiek postępowania sądowego  

lub pozasądowego toczącego się z udziałem Zamawiającego, wynikłego z okoliczności związanych  

z naruszeniem praw osoby trzeciej. 

 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy 

pisemnej w postaci aneksu. 

3. Ewentualne spory wynikające z tytułu realizacji  niniejszej umowy w sprawach w których 

zawarcie ugody jest dopuszczalne  zostaną poddane mediacjom lub innemu polubownemu 

rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: 

1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r.  

poz. 1605 ze zm.), 

2) Kodeksu cywilnego, 

3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego (Dz. U. z 2024 r.  

poz. 725.), 

4) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.o szczegółowych zasadach przygotowania i 

realizowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.311). 
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5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz  

dla Wykonawcy dwa dla Zamawiającego. 

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) Dokumentacja prpojektowa – Załącznik nr 1, 

2) Program Funkcjonalno-Użytkowy – Załącznik nr 2, 

3) Specyfikacja Warunków Zamówienia – Załącznik nr 3, 

4) Oferta Wykonawcy z dnia ………….- Załącznik nr 4,  

5) Klauzula Informacyjna – Załącznik nr 5. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

………………………………………………                                                               …………………………………………………. 

 

Kontrasygnata Skarbnika Powiatu: 

 

…………………………………………………. 

 


