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[bookmark: _Hlk187234265]SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MOŚCIBRODY, BORKI-KOSIORKI
I. Przedmiot zamówienia określa następująca dokumentacja:
[bookmark: _Hlk187233313]a/ PROJEKT BUDOWLANY Branża SANITARNA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI I PRZYŁĄCZAMI zrealizowany na bazie umowy A.272.25.2017.WP z dnia 28 marca 2017 roku stanowiący załącznik do zgłoszenia B.6743.15.119.2019.ES z dnia 27 listopada 2019; 
PROJEKT BUDOWLANY Branża SANITARNA BUDOWA PRZEJŚĆ POPRZECZNYCH SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W PASIE DROGI KRAJOWEJ DK 63 W RAMACH ZADANIA „ BUDOWA SIECI K.S. NA TERENIE GMINY WIŚNIEW W M. WIŚNIEW, WIŚNIEW-KOLONIA, MOŚCIBRODY I BORKI-KOSIORKI” stanowiący załącznik do decyzji nr 304/SAAB/2019 z dnia 21 maja 2019 r.;
b/ Inwentaryzacja istniejącej sieci; przydomowej przepompowni oraz kolektora tłocznego
c/ Wytyczne do wykonania szaf sterowniczych, monitoringu i wizualizacji dla przepompowni ścieków wraz z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ – Projekty wykonawcze szafy sterowniczej przepompowani ścieków w ramach zadania Modernizacja/budowa sieciowych przepompowni ścieków (w wersji rozruch bezpośredni do 4,4 kW lub rozruch Softstart do 11 kW). 
d/ Decyzja nr 304/SAAB/2019 z dnia 21 maja 2019 r.
e/ Zaświadczenie z dn. 27.11.2019 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dn. 04.10.2019 r. (B.6743.15.119.2019.ES)
f/ Dziennik budowy nr 331/2022 r. wydany dn. 28.06.2022 r. tom I
g/ Dziennik budowy nr 202/SAAB/I/2022 r. wydany dn. 02.05.2022 r. tom I
h/ Decyzja nr 24/DS/2019 z dn. 08.02.2019 r. dotyczący badań archeologicznych

Szczegółowy zakres robót, określony został przez Zamawiającego w dokumentacji, o której mowa w pkt I, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) i przedmiarze robót.

II. Z zakresu w/w projektu, o których mowa w punkcie a) przy uwzględnieniu  inwentaryzacji istniejącej sieci   realizacji podlegają następujące odcinki z projektu budowlanego:
· Rys 2
· Rys 3
· Rys 4
· Rys 5
· Rys 6 – od istniejącego kolektora tłocznego [T2] na działce nr ewid. 277/2 Wiśniew-Kolonia w kierunku m. Mościbrody [Str14]

1. Kompletne wyposażone przepompownie P7, P8, P9, P10, P11, P12 w zakresie opisanym dokumentacją budowlaną opisaną w punktach a, z uwzględnieniem wytycznych 
i dokumentacji o której mowa w punkcie c. Dla mocy elektrycznej pompowni powyżej 4,5kW należy wykonać rozwiązanie w wersji softstart, a dla mocy mniejszej należy wybrać rozwiązanie szafy sterowniczej dostosowane do mocy rozruchowej. Przepompownie mają być kompatybilne z istniejącym system zarzadzania przepompowniami znajdującymi się na oczyszczalni ścieków w Wiśniewie.
2. Jeśli sieć kanalizacyjna znajduje się w pasie drogowym, wykonawca musi zrealizować studnie na sieci kanalizacyjnej oraz przyłącza do granicy działki drogowej z działką na których jest obsługiwana nieruchomość. Jeśli sieć i studnie kanalizacyjne do przyłączenia są na obsługiwanej działce wykonawca nie musi realizować dodatkowych przyłączy do tej działki, ale ewentualnie do innych działek obsługiwanych z danej studzienki kanalizacyjnej. Powyższe nie dotyczy oddzielnie wymienionych przyłączy do obiektów Gminy Wiśniew, które należy wykonać w całości wraz z  przyłączeniem obiektu. 
3. Należy wykonać przyłącze do świetlicy wiejskiej w Borkach Kosiorkach działka nr 120/4.
4. Należy wykonać dodatkowe przyłącze z studni S16 do istniejącej studni o rzędnej – 154.34 
5. Przyłącza kanalizacyjne należy wykonywać do granicy działki prywatnej (należy pozostawić zaślepioną korkiem).
6. Przedmiotem zamówienia nie są wewnętrzne linie zasilające pomiędzy pompowniami a złączami PGE Dystrybucja. Zostaną one zrealizowane 
w oddzielnym postepowaniu.  Nie wyłącza to realizacji rozruchu, ruchu regulacyjnego i ruchu próbnego przepompowani 

III.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
1. Geodezyjne wytyczenie trasy.
2. Wykonanie przez Wykonawcę odcinków sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnych opisanych powyżej. Szacowana długość sieci kanalizacji grawitacyjnej opisuje przedmiar III etap oraz IV etap.
3. Wykonanie projektów organizacji ruchu. Wykonawca wykona projekty organizacji ruchu. Koszt czasowego zajęcia dróg samorządowych obciąży Wykonawcę. 
4. Wypełnienie wymogów decyzji nr 24/DS/2019 z dn. 08.02.2019 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w tym zapewnienie obsługi archeologicznej i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji dla obszaru inwestycji.
5. Wykonanie, zabezpieczenie, odwodnienie wykopów;
6. Wykonanie podsypek i obsypek na ułożonych odcinakach kanalizacji sanitarnej z odpowiednim zagęszczeniem;
7. Ułożenie rur kanalizacyjnych i niezbędnej armatury.
8. Wykonanie wszystkich pompowni na w/w odcinkach.
9. Wykonanie wszelkich przepustów, rur osłonowych, studni kanalizacyjnych, trójników, armatury itp. zaprojektowanych na w/w odcinkach sieci i przyłączy.
10. Połączenie nowo budowanej kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej opisanej w punkcie b. Wymaga to dostosowania sieci do punktu T2.
11. Wykonanie innych prac koniecznych do realizacji kanalizacji sanitarnej, w tym:  odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających, prób ciśnieniowych, kamerowania, inwentaryzacji powykonawczej itp.
12. Uruchomienie nowej kanalizacji sanitarnej. 
13. Wykonanie rozruchu, ruchu regulacyjnego i ruchu próbnego: przepompowni, układu sterowania przepompowni, układu akpia przepompowni i uruchomienia łączności systemu lokalnego przepompowni z systemem nadrzędnym wg wytycznych i dokumentacji o których mowa w punkcie Ic.
14. Odtworzenie jezdni, zieleni, chodników, terenu działek do stanu pierwotnego. 
15. [bookmark: _Hlk187234388]Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w imieniu Inwestora 
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