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Ostrowiec Swietokrzyski, dnia 13.03.2023 r.

Wszyscy uczestnicy postepowania:
ZMIANY 1 WYJASNIENIA TRESCI SWZ,

dot.: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, numer sprawy:
IR.1.272.4.2023, nazwa zadania:

»Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez
przebudowe drogi powiatowej nr 1007T na odcinku
Ostrowiec Swietokrzyski — Boksycka”

Ogloszenie o zamdwieniu zostalo zamieszczone w Biuletynie Zaméwiei Publicznych
pod numerem 2023/BZP 00110355/01 z dnia 24.02.2023 r.

Dzialajgc na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2022.1710 z pdzn. zm.), zamawiajacy udziela

wyjasnieni i dokonuje zmian SWZ w zwiazku ze skierowanymi do zamawiajgcego zapytaniami
dotyczacymi tredcei Specyfikacji Warunkow Zamdwienia (SWZ):

Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie wysokos¢ srodkéw stanowigcych udziat wiasny Zamawiajacego.
Wykonawca musi mie¢ taka wiedze przed przygotowaniem oferty w celu oszacowania
wysokosci zabezpieczenia finasowania dla kontraktu.

Odpowiedz:

Wysokos¢  srodkéw  finansowych stanowiacych udzial wlasny w ramach realizacji
ww. inwestycji wynosi 550 000,00 zt. Wysoko$¢ dofinansowania z Rzadowego Funduszu
Polski Lad: Program Tnwestycji Strategicznych — 10 450 000,00 zt.

Pytanie nr 2:

W zwiazku z duzym zakresem robot drogowych i branzowych zwracamy sie z prosba
0 przesunigcie terminu zlozenia oferty o co najmniej 14 dni.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgodny na zmiane terminu sktadania ofert o wskazany okres.

Pytanie nr 3:

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji w wersji edytowalnej CAD’ a.

Odpowiedz:

Dokumentacja projektowa stanowigca zataczniki do Specylikacji Warunkéw Zamdwienia

zostala udostegpniona na stronie podmiotowej zamawiajacego w formie ogolnodostepnych
plikdw pdf.

Pytanie nr 4:

W celu skalkulowania kosztow rozbiérek i ewentualnych odwozow, zgodnie z zapisem w SWZ:
»Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym spos6b wykorzystania materialéw pochodzacych
z rozbibrki, nadajgeych sie do ponownego uzycia”, prosimy o okreslenie rodzaju materiatu Jaki
W mniemaniu Zamawiajgcego nalezy wykorzysta¢, sposobie jego wykorzystania i miejsca
ewentualnego odwiezienia.
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Odpowiedz:

Materialy pochodzace z rozbiérki w postaci: barier energochlonnych, stupkéw i tarcz znakdw
drogowych, wpustéw drogowych - nalezy ostroznie zdemontowaé i przewiez¢ na baze
zamawiajgcego potozong przy ul. Siemiefiskiej 322 w Ostroweu Swi@tokrzyskim.

W przypadku rozbiorki ogrodzenia, materialy z jego rozbiorki stanowia wlasnosé wiadciciela
nieruchomosci przylegajacej do pasa drogowego.

Wiaty przystankowe sa wiasnocia Zamawiajacego. Wykonawca po ostroznym demontazu
istniejgcych wiat przystankowych zobowiazany jest do przetransportowania ich w miejsce
wskazane przez Gmine Ostrowiec Swif;tokrzyski, tj. do ZUM przy ul. Zeromskiego 11, 27-400
Ostrowiec Swi@tokrzyski.

Pytanie nr 5: :

W zwiazku ryczattowym charakterem zaméwienia, gdzie przedmiot zaméwienia musi byé
przez Zamawiajgcego opisany jasno i precyzyjnie prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku
robot rozbidrkowych, wycinek, przelozenia brukéw, na ktére brak dokumentacji projektowej
podstawa wyceny sa przedmiary.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie potwierdza ww. twierdzenia wykonawcy. Podstawa wyceny jest
dokumentacja projektowa.

Pytanie nr 6:

Czy wykonawca w swojej wycenie ma ujac stabilizacje pasa drogowego ? Jesli tak prosimy
0 podanie ilosci punktow.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wymaga od wykonawcy wykonania stabilizacji punktow granicznych pasa
drogowego w sposéb trwaty.

Pytanie nr 7:
Dotyczy robot rozbidrkowych
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prevkanalikow, prrepusty { prozbudows konstrokeyi nzwizezchni

jazdni
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odwozam i vtylizaeja)
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36 85T - D - 01.02.04 |Rozsbranis nawizrzehnt schodéw 2 kostll brulcows) betonowa, m? 270
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- D - 01.02.04 |Rozzbraniz nawisrzchni schodéw = batons wraz = pocbadowy (wraz [m2 11.50
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Prosimy o okreslenie grubosci podbudéw do rozbiérki dla nawierzchni z kostki betonowej,
z plyt azurowych, z betonu, z betonu asfaltowego w miejscach przebudowy jezdni, zatoce
autobusowej, Sciezce rowerowej, na schodach. Wiedza taka jest potrzebna w celu oszacowania
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kosztow rozbidrek zaleznych od grubodci poszezegdlnych warstw konstrukeji. Prosimy
0 potwierdzenie, Zze powstaly material nalezy do Wykonawey i musi go zutylizowaé
we wlasnym zakresie.

Odpowiedz:

Dla nawierzchni ktére nie sa objete dokumentacja geotechniczna nalezy zatozyé typowe
grubos$ci warstw konstrukcyjnych. Material z rozbiérki podbudowy nalezy zutylizowa¢ zgodnie
z ustawg o odpadach.

Pytanie nr 8

Dotyczy ponizszych robét rozbiorkowych. Prosimy o potwierdzenie, ze powstaly materiat
nalezy do Wykonawcy i musi go zutylizowaé we wlasnym zakresie.

e 85T - D - ¢1.02.04 [Rozsbrania krawsinikéw wiopionyeh { chrzazy travnikewyeh, m 2183 50
obrzaza 8x30-cm na podsypoz cementowo-pizshows) (vraz =
ofwozem i stylizacja)
3.10 33T - D - 01.02.04 |Rozebraniz kravws ow, betonowveh 20x30-cm na pedsypes m 238040
tementowe-piaskowe] (wraz = ofwozem { utvlizacia)
311 38T - D - 01.02 04 |Rozsbranis tax kraweraild, tawy z betony (wraz z odwozem i |m3 196 38
uvtylizacja)
332 88T - D - 01.02.04 }Fozebraniz czsici proslotows) przepustow pod gjazdami = ror m 16.00
| zelbatowoych o iradnicy 60 om = sprzadnim odkopanizm
przpustow wraz T tawa betonowa oraz feiankami czotowyn - 4
| zzt. {wraz z odwozem ¢ utyvlizacia)
213 55T - D - 01.02.04 |Rozebraniz czaici przslotows) preapustdw z rur zzlbatovwch o m 2850
iradniey 1530 om 2 uprzadnim odkopanizm prrapustén
bzatonowa oraz iclankami czolowymi - 2 szt (wraz = odwozem i
vtylizacia)
314 85T -D - 01.02.04 |Rozsbraniz cxeici przzlotowe) preapustow ramovvch 4.0x1.5mz  |m 1580
vprzednim odkopanizm proepustdéw wraz 2 tawa betonowz eraz
sciankami czolorymi - 2 szt. (wraz z odwozem i vtvlizacia)
4
3.15 53T - D - £1.02.04 | Rozebraniz wpustéw sheznych (wraz = odwozam 1 vtylizaca) szt 5,00
| 4
13.16 85T -D - 01.02.04 |Rozebranie provhkanalikcéw (wraz  odwozsm t vtylizacja) mh 6,70
g: 17 88T - D -01.02.04 |Rozsbranis istnizjacych ozrodzen (wraz z odwozem i stylizacja} mb 67 .50
':_'.‘3 55T - D - 01.02.04 |Rozsbranis wiaty przystankows {wraz z odwozam 1 utylizacia) azt 1.00
5,19 55T - D - 01.02.04 [Rozebrani= stupkéw do znakéw drogowyeh zamorowanyeh o azt. 38.00
podioin sruntowym {wraz z odwozem i stvlizac Ja)
%20 83T - D - 01.02.04 | Zdjecia tarez znakow drogowych (wraz z ofwoz szt 47 00
321 88T - D - (1.02.04 |Rozsbranis zaakdw drosowyeh, znak C-9 zzspoleny z U-3b{H= |1pl 1.00
100em) wraz 2= shopkizm (vwraz z odwezem i vty 13
%.22 35T - D - 01.02.04 | Rozebranis bariar spraty wych zamocowanyveh w podlots|m 6866 70
zruatowym (wraz z ofwozem i utylizacia)

Odpowiedz:

Materialy pochodzace z rozbidrki wymienione w poz. nr 3.9 — 3.14 oraz w poz. nr 3.16
ww. przedmiaru robdt branzy drogowe; stanowigeego zatgeznik nr 9.1 do SWZ wykonawca
winien zutylizowaé zgodnie z ustawa o odpadach.

Postepowanie z pozostalymi materiatami, zgodnie z odpowiedzia na pytanie nr 4.

Pytanie nr 9:

Prosimy o okreslenie dtugosci odcinka objgtego przetargiem i zaznaczenie na projekcie.
Odpowiedz:

Zamawiajacy w rozdziale III ust. 2 Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia oraz w §2 ust. 4
zatgeznika nr 10 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy, okreslit kilometraz, roboczy
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realizacji zadania, tj. od km 0+950,37 do km 2+626,94. Powyzszy kilometraz zaznaczony jest
w projekcie wykonawezym branzy drogowej.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiajacy dopuszcza catkowite lub czesciowe zamknigeie ruchu dla przebudowywanej
Jezdni, np. zamkniecie jednego pasa ruchu a na drugim dopuszczenie ruchu jednostronnego.
Odpowiedz:

Zamawiajacy podczas wykonywania robot budowlanych zwiazanych z przebudowa drogi
powiatowej nr 1007T przewiduje prowadzenie prac budowlanych przy potéwkowym
zamknigeiu jezdni drogi wraz z zapewnieniem mieszkaficom dojazdu do posesii.

Jednoczesnie informujemy wykonawcéw, ze zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wylaczenia
z ruchu jezdni drogi na calej jej szerokosci tylko i na czas prowadzenia prac zwigzanych
z wymiang przepustu @150 cm (dtugosé 18,5 m) pod korong drogi w km 2+486,18.

Pytanie nr 11

Prosimy o zamieszczenie poprawnego zalacznika nr 10 — projektowane postanowienia umowy.
Obecny dotyczy innego zamowienia.

Odpowiedz:

W zalgezniku nr 10 - projektowane postanowienia umowy omytkowo zostata zamieszczona
nazwa innego zadania w §2 ust. 1. Prawidtowa nazwa zadania to » Poprawa infrastrukiury
drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowe drogi powiatowej nr 1007T
na odcinku Ostrowiec S"wiegrokrzyski — Boksycka”. Pozostate zapisy umowy dotycza zadania
bgdacego przedmiotem niniejszego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.
Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji tresci zatacznika nr 10 do SWZ w ww. zakresie.

Pytanie nr 12:

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy dopusci miesieczne fakturowanie rob6t ?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszeza miesiecznego fakturowania za wykonanie robot. Wystawianie
faktur za wykonanie robédt przez wykonawce bedzie realizowane zgodnie z § 13 i innych
zatgeznika nr 10 do SWZ oraz zgodnie z wymaganiami Rzadowego Funduszu Polski Fad:
Program Inwestycji Strategicznych.

Pytanie nr 13:

W zwigzku z ryczaltowym charakterem zaméwienia Zamawiajgcy ma obowigzek opisaé
przedmiot zaméwienia w sposéb | ednoznaczny i wyczerpujacy. Wykonawca musi skalkulowaé
ceng oferty w oparciu o dokumenty wymienione w punkcie Il SWZ bedace opisem przedmiotu
zamoéwienia. Wykonawca nie jest wstanie na etapie przygotowania oferty okresli¢ bez
przeprowadzenia odpowiednich badaf gruntu, inwentaryzacji geodezyjnej, przekopow
kontrolnych, itp. takich elementéw jak uksztattowanie terenu budowy, uzbrojenia terenu
w urzadzenia podziemne i nadziemne, warunkéw hydrologicznych i klimatycznych. Z uwagi
na fakt, iz jest to postepowanie prowadzone w formule buduj a nie projektuj i buduj podstawg
do wyceny moze by¢ tylko dokumentacja projektowa bedaca opisem przedmiotu zaméwienia.
W zwiazku z powyzszym prosimy o wykredlenie §5 z proj ektowanych postanowien umowy
(zalacznik nr 10 do SWZ).
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Odpowiedz:

Zapisy zawarte w paragrafie 5 zalacznika nr 10 do SWZ sq standardowymi zapisami
stosowanymi w umowach o roboty budowlane z ryczattowa forma wynagrodzenia.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usuniccie powyzszego paragrafu z projektowanych
postanowien umowy.

Pytanie nr 14;

Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiajacego Wstepnej Promesy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zamieszcza na stronie postepowania o udzielenic zaméwienia publicznego

wstepng promese dofinansowania inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski f.ad Programu
Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/4348/PolskiLad.

W zwigzku z powyzszymi wyjasnieniami zamawiajacy dokonuje réwniez nastepujacych zmian
tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ):

1) Dotychezasowe zapisy Rozdzialu XIV ust. 1 w brzmieniu:

1. Wykonawca bedzie zwiazany oferta przez okres 30 dni, tj. do dnia 12.04.2023 r.
Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania
ofert.

zmienia si¢ na nastepujgce brzmienie:

1. Wykonawca bedzie zwiazany oferta przez okres 30 dni, {j. do dnia 14.04.2023 r.

Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania
ofert.

2) Dotychczasowe zapisy Rozdzialu XVI ust. 1 i 3 w brzmieniu:

1. Oferte nalezy ztozy¢ poprzez Platforme e-Zamodwienia, do dnia 14.03.2023 r.
do godziny 10:00.

3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 14.03.2023 r. o godzinie 10:30.
zmienia si¢ na nastepujace brzmienie;

1. Oferte nalezy zlozyé poprzez Platforme e-Zamdwienia, do dnia 16.03.2023 r.
do godziny 10:00.

3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 16.03.2023 r. o godzinie 10:30.

Zamawiajacy informuje, ze powyisze wyjasnienia i zmiany tre§ci SWZ stajg si¢ integralng
czescig specyfikacji warunkéw zaméwienia i bedg wigzace przy sktadaniu ofert.




