Zalacznik Nr 10.2 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy
Numer sprawy: IR.1.272.18.2023

Umowa Nr .............
zawarta w dniu ................. 2023 r. w Ostrowcu Swigtokrzyskim, pomiedzy:
Powiatem Ostrowieckim z siedzibg w Ostrowcu Swietokrzyskim, ulica Itzecka 37, 27-400
Ostrowiec ~ Swietokrzyski, NIP: 6612198232, REGON: 291009449, zwanym dalej
Zamawiajacym reprezentowanym przez :
1. Staroste Powiatu S eteteeetcestetatettttattnsstnstsnssnnsonns
2. Wicestaroste Powiatu - .....ccoiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiienn.
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowiecki€go - ..........ccovvvviiiiiniinnnnnn. ,

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku post¢powania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt
1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych — dalej pzp (tj. Dz. U.
722022 1. poz. 1710 z p6Zn. zm.), NUMET SPIAWY: ..eevovrerrreeenreannne

§1.

Definicje
Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumie¢:
Program — Rzadowy Fundusz Rozwoju Drog.
Zadanie — okreslony wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rzagdowego Funduszu Rozwoju
Drog zakres robot objety niniejsza umowsa.
Wykonawca Zadania / Wykonawca — podmiot realizujagcy Zadanie objete niniejsza umowa.
Umowa - oznacza umow¢ zawartg pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca, na warunkach
zapisanych w niniejszym dokumencie umowy i zwigzanych z nim zalacznikach, stanowigcych jej
integralng czes¢.
Podstawa prawna zawarcia umowy - art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. pzp.
Ustawa - ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. pzp.
Strony umowy - ZAMAWIAJACY, WYKONAWCA.
Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji Zamawiajgcego stanowigcej jej
integralng cze$¢ na podstawie, ktorej realizowany jest przedmiot umowy.
Dokumentacja robot — uproszczona dokumentacja projektowa, przedmiar robot, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych lub inne dokumenty ustalajace szczegdtowy
zakres robot budowlanych na podstawie, ktorych realizowany jest przedmiot umowy.
Front robot - przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem
na materialy 1 urzadzenia Wykonawcy.
Odbiodr czesciowy — protokolarne przekazanie zakresu robodt, ktory to protokdt zawiera ocene
wykonania robot.
Odbior koncowy - protokolarne, z udziatem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez
zastrzezen w stanie gotowym do eksploatacji uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu
odbiorow czgsciowych.
Wada - cecha zmniejszajagca warto$¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel oznaczony
w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowigzujacymi
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w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robo6t, wiedzg techniczng, normami, lub
innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

Gwarancja, gwarancja jakoSci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia
1 materialy oraz dokument gwarancyjny odrgbnie wystawiony przez Wykonawce na wykonany
przedmiot umowy okreslajacy zakres i terminy oraz uprawnienia okreslone przez gwaranta,
co do rzeczy sprzedane;.

Okres gwarancji jakosci - oznacza okres nastgpujacy po dacie zakonczenia realizacji zakresu
przedmiotowego umowy, w ktérym Wykonawca jest odpowiedzialny za usuniecie wad, usterek,
reklamacji, zgodnie z postanowieniami niniejszej UMowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
oznacza prawo Zamawiajacego do zatrzymania calosci lub czgsci zabezpieczenia wniesionego
w pienigdzu, porgczeniach bankowych lub innych poreczeniach i1 gwarancjach dopuszczonych
przez Zamawiajacego w przypadku niewypelnienia zobowigzan umowy. Wymagalne po uptywie
termindw wyznaczonych na usuni¢cie nieprawidtowosci i po ponownym jednokrotnym
wezwaniu do ich usuni¢cia w wyznaczonym terminie.

Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemne]
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamowienia
publicznego, zawartg migdzy wybranym przez Zamawiajagcego Wykonawcg a innym podmiotem
(podwykonawcg), a takze miedzy podwykonawcag a dalszym podwykonawca lub miedzy
dalszymi podwykonawcami.

Sila wyiZsza - przez sil¢ wyzsza Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
1 niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajace wykonanie Umowy na stale lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.
Wynagrodzenie - wynagrodzenie oznacza wynagrodzenie Wykonawcy wyrazone w polskich
ztotych, ptatne w ramach umowy, za petne i wlasciwe wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonanie zaméwienia - za wykonane zamowienia Zamawiajacy rozumie takie, ktorych
przedmiot umowy zostat odebrany przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonany.

§2.
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Remont drogi
powiatowej nr 1624T Ostrowiec Sw. - Przyboréw - Bodzechéw”.

2. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 dofinansowane jest z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog.

3. Szczegdétowy opis 1 zakres przedmiotu zamodwienia znajduje si¢ w nastgpujacych
dokumentach, ktore stanowig integralng czes¢ Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ),
z uwzglednieniem najszerszego zakresu robot ujetego w ktorymkolwiek z tych dokumentow:
1) Uproszczona dokumentacja projektowa - stanowigca Zaltacznik Nr 5.2 do SWZ,

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- stanowigce Zalaczniki Nr 6.2 do SWZ,
3) Przedmiar robot - stanowigcy Zalacznik Nr 7.2 do SWZ,
4) Oferta Wykonawcy.

4. Wykonawca os$wiadcza i1 potwierdza, ze zapoznal si¢ ze stanem technicznym miejsca,
w ktorym wykonywane bgda roboty budowlane i1 nie zglasza w tym zakresie zadnych
zastrzezen, czy uwag.

5. Flota Wykonawcy wykorzystywana do realizacji niniejszego zamdwienia bedzie posiadata
co najmniej 10% pojazdéw napedzanych energia elektryczng lub gazem ziemnym,
Z tym ze przez gaz ziemny nalezy rozumie¢ sprezony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz
ziemny (LNG), lub gaz plynny (LPG) i na zadanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie
przektada¢ odpowiednie zestawienie potwierdzajace spetnienie ww. wymogu.
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6.

10.

1.

W ramach zaméwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do:

1) Dokonania napraw wszelkich zniszczen powstatych w trakcie realizacji robot na wiasny
koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamdwienia.

2) Dokonywania bezplatnego przegladu gwarancyjnego 1 raz w roku, w okresie objetym
gwarancja/rgkojmia.

3) Ubezpieczenia budowy i robot w zwigzku z realizacja przedmiotu zamdwienia.

4) Przedtozenia przed przystgpieniem do robot projektu organizacji ruchu uzgodnionego
z Zamawiajacym.

5) Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zapewni pelng obstuge geodezyjna
(wytyczenie, kontrola zgodnos$ci w trakcie trwania robdt, wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej w trzech egz. w wersji papierowej oraz w jednym
egz. w wersji elektronicznej (dwg)).

Wykonawca uwzgledni wymagania w zakresie dostgpnosci dla oséb niepelnosprawnych,

zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac 1 prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby ich

realizacja nie stwarzata zagrozenia bezpieczenstwa.

Materiaty i czg$ci uzyskane z rozbidrki nie nadajace si¢ do powtdrnego uzycia Wykonawca

jest zobowigzany usung¢ poza teren budowy na wlasny koszt przy przestrzeganiu przepisow

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym sposob wykorzystania materiatdw pochodzacych

z rozbidrki, nadajacych si¢ do ponownego uzycia.

Zamawiajacy 1 Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamowienia obowigzani

sa wspotdzialaé przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego w celu

nalezytej realizacji zamowienia.

§ 3.

Podwykonawcy

. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czg¢$ci robot Podwykonawcom w rozumieniu ustawy

pzp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia 1 zaniedbania
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow oraz ich pracownikow, w takim samym
stopniu 1 zakresie jak za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania wlasne oraz swoich
pracownikow.

. Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorg zamierza zawrze¢, a ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane na 14 dni przed planowanym przystapieniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do wykonywania robdt, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu

umowy z Podwykonawca, o ktorej mowa w ust. 3, nie zglosi do niej pisemnych zastrzezen,
uwaza sie, ze zaakceptowat przedtozony projekt umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe z Podwykonawca o treSci zgodnej

z projektem, na ktory Zamawiajacy wyrazit zgode zgodnie z ust. 4.
Umowa pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg oraz z dalszym Podwykonawca, o ktorej
mowa w ust. 3, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i musi
spetnia¢ nastgpujace wymagania:
1) Data zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy oraz z dalszego Podwykonawcy nie
moze by¢ pdzniejsza niz data zaplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Strona 3 z 22



2) Okresla¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

3) Okresla¢ zakres dostaw, ustug lub robot budowlanych powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy do wykonania, ktory stanowi¢ bedzie odpowiednig czgsé
zakresu objetego niniejsza umowa lub stuzy¢ bedzie realizacji robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

4) Okresla¢ kwote wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy podwykonawstwa, ktéra
powinna by¢ adekwatna do zakresu realizowanych przez niego dostaw, ustug lub robot
budowlanych,

5) Zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do:

a) pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zaleglej ptatnosci Wykonawcy
wobec Podwykonawcy w terminie 7 dni, liczac od dnia powstania zaleglosci,

b) udzielania na zZadanie Zamawiajacego pisemnych wyjasnien dotyczacych
prawidlowosci wyplacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz przedkladania
w tym zakresie odpowiednich dokumentow, w tym rowniez dokumentow
kierowanych do Wykonawcy zwigzanych 2z nieterminowym regulowaniem
wynagrodzenia,

¢) zachowania trybu i warunkoéw zawierania umow o podwykonawstwo okreslonych
W niniejszej umowie przy zawieraniu umow z dalszymi Podwykonawcami.

6) Okresla¢ termin realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca, ktory nie moze przekracza¢ terminow i dat realizacji okreslonych dla
Wykonawcy.

7) Zakres i1 okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy za wady wykonanych rob6t nie bgdzie
krotszy od zakresu i okresu odpowiedzialnosci Wykonawcey z tytulu gwarancji jakoS$ci
i rekojmi za wady okreslonego w niniejszej umowie.

8) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy  wynagrodzenia obejmujacego  zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

9) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Wykonawce kwoty zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia zloZzenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢ ze zaakceptowat
te umowe.

9. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci niniejszej umowy.
Powyzsze wylaczenie nie dotyczy umoéw o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto, ktore
podlegaja przedtozeniu Zamawiajagcemu oraz umow, ktérych przedmiot zostal wskazany
w SWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi przedtozenia.
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10. Wymogi, o ktéorych mowa w ust. 3-9, stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy

11.

o podwykonawstwo.

Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu Umowy wnioskowaé¢ o zmiang
podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastgpi¢ wylacznie po przedstawieniu przez
Wykonawce os$wiadczenia dotychczasowego podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu
w realizacji przedmiotu umowy lub rozwigzania umowy o podwykonawstwo z innej
przyczyny oraz o$wiadczenia podwykonawcy o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu
realizacji umowy lub przediozenia przez Wykonawce dowodu wplaty wynagrodzenia
dotychczasowemu podwykonawcy wraz z os§wiadczeniem Wykonawcy, ze jego zobowigzania
finansowe wzgledem tego podwykonawcy zostaty w calosci uregulowane.

12. Na roboty lub prace wykonane przez Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow

gwarancji udziela Wykonawca.

§ 4.
Ryzyko Wykonawcy

. Za wykonanie robot zgodnie z umowg i oddanie ich Zamawiajagcemu w terminie umownym

odpowiada Wykonawca.

. W przypadku stwierdzenia strat i uszkodzen w wykonywanych robotach, w materiatach

budowlanych i urzadzeniach zwigzanych z prowadzong inwestycja, odpowiada
za to Wykonawca, niezaleznie od tego, co bylo przyczyna powstatych strat. Wykonawca
naprawi strat¢ na swoj koszt na takim poziomie, aby odpowiadato to dokumentacji.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody 1 straty w robotach spowodowane przez

niego przy wypetnianiu swoich zobowigzan umownych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy
usuwaniu wad w okresie gwarancji.

§ 5.

Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy

. Wykonawca o$§wiadcza, ze przed zlozeniem oferty uzyskal niezbedne informacje dotyczace:

1) Uksztaltowania terenu budowy.

2) Uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne.

3) Warunkoéw hydrologicznych i klimatycznych.

4) Mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego.

5) Mozliwosci zasilania w energi¢ elektryczng, wodg itp.

6) Stanu drog dojazdowych.

7) Innych danych potrzebnych do realizacji przedmiotu zamowienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie dane o terenie udostepnione przez
Zamawiajacego oraz warunki lokalne budowy rozpoznane we wlasnym zakresie.

. Dane, o ktorych mowa w ust. 2 sg kompletne 1 wystarczajace do nalezytego wykonania

umowy przez Wykonawcg.

. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne lub warunki

hydrologiczne i klimatyczne, jakich mimo swego dos§wiadczenia nie mogt przewidzieé, to ma
obowigzek niezwlocznie powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru i osobe¢ odpowiedzialng
za realizacj¢ przedmiotu umowy.

§ 6.
Obowiazki Stron
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Protokolarne przekazanie frontu rob6t, na pisemny wniosek Wykonawcy.
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2) Przekazanie kompletu dokumentacji na dzien przekazania frontu robét.

3) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone
w pomieszczeniu, miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robot.

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy.

5) Na pisemny wniosek Wykonawcy, wudzielenie pelnomocnictw Wykonawcy
do reprezentowania inwestora przed gestorami sieci.

. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przyjecie frontu robot.

2) Wyznaczenie Kierownika robot.

3) Wykonanie 1 oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

4) Weryfikacja przekazywanej dokumentacji projektowej, terenu budowy, maszyn
lub urzadzen oraz zglaszanie Zamawiajagcemu wszelkich nieprawidlowosci w tym
zakresie, a takze wszelkich okoliczno$ci, ktére moga przeszkodzi¢ prawidtowemu
wykonaniu robot.

5) Zagospodarowanie terenu / miejsca sktadowania materiatow na wlasny koszt oraz zaptata
na rzecz wiasciciela/gestora kosztow zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robot.

6) Utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy.

7) Przestrzeganie obowiazujacych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy, oraz ppoz.
w trakcie wykonywania robot.

8) Prowadzenie robot w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne
dla zachowania terminu wykonania robot.

9) Stosowanie materialtbw 1 urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie 1 zapewniajacych sprawno$¢ eksploatacyjng oraz
wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstgpstwa od pierwotnie zaakceptowanych
przez Zamawiajacego materiatow, elementow i1 urzadzen musza uzyska¢ pisemnag
aprobat¢ Zamawiajgcego.

10) Wspolpraca ze stuzbami Zamawiajacego.

11)Prowadzenie robot budowlanych w sposob najmniej ucigzliwy dla otoczenia.

12) Zapewnienie realizacji robdt przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajacych
odpowiednie uprawnienia pracownikéw oraz gwarantujacych poprawnos¢ i wilasciwa
jakos¢ wykonanych robot.

13) Zapewnienie odpowiedniego sprzetu, materialdw i1 innych urzadzen oraz wszelkich
przedmiotéw niezbednych do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy. Roboty
bedace przedmiotem umowy musza by¢ Wykonane z nalezytg starannoscia, dobrg jakoS$cia
1 wlasciwg organizacja. Uzyte materialy i1 urzadzenia przez Wykonawce musza
gwarantowa¢ odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych 1 jako$ciowych
okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlanych
1 dokumentacji projektowe;.

14)Wywozu ziemi, $mieci, gruzu, zdemontowanych elementoéw, nieczystosci — zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

15) Prowadzenie dziennika budowy.

16)Ochrona, a w przypadku naruszenia lub uszkodzenia punktow osnowy geodezyjnej ich
odtworzenie.

17) Przygotowanie dokumentéw do koncowego odbioru i przekazanie Zamawiajagcemu wraz
ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

18) Zapewnienia obstugi geodezyjnej niezbednej do realizacji przedmiotu umowy.

19) Opracowania projektu/6w tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z ich
zatwierdzeniem.
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20)Opracowania inwentaryzacji powykonawczej zgodnej z stanem faktycznym po realizacji
robot.

21) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

a) uszkodzenia sieci 1 instalacji, punktow geodezyjnych i osnowy geodezyjnej ktorych
istnienie mozna byto przewidzie¢ w trakcie realizacji robot,

b) szkody wyrzadzone przez Wykonawce na terenie sasiadujacym z przekazanym
terenem prowadzenia prac,

¢) szkody os6b trzecich powstate w wyniku realizacji robot niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP,

d) inne zdarzenia podczas wykonywania robot budowlanych.

22)Szkody 1 zniszczenia spowodowane w trakcie wykonanych robdt na skutek zdarzen
losowych 1 innych powstate przed odbiorem koncowym Wykonawca zobowigzuje
si¢ naprawiac¢ na koszt wiasny.

Obowiagzki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb

wykonujacych wskazane czynnosci, m.in. sposob dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia

Zamawiajacego w zakresie kontroli zatrudnienia tych osdb, rodzaj czynnosci niezbgdnych

do realizacji zamdwienia:

1) Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu
umowy zatrudniat na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy Kodeks
pracy osoby, ktore beda wykonywaty prace zwigzane z realizacja przedmiotu umowy,
tj. pracownicy ogolnobudowlani wykonujacy roboty: drogowe, brukarskie, obstugi
sprzetu niezbednego do realizacji przedmiotowej umowy.

2) W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w punkcie 1) czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia speiniania
ww. wymogow 1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde ewentualne wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody (Zamawiajacy moze zada¢ wybrane dokumenty) w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez
Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajagcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy
0 prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

¢) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zaméOwienia czynno$ci, ktoérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub

Strona 7 z 22



podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4) Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych roboty budowlane wskazane w punkcie

1, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary

umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie. Niezlozenie przez Wykonawce

W Wwyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego

dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwr6dci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§7.

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

. Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacja faktyczna, w tym w szczegdlnosci
z dokumentacja, warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedz¢ fachowa,
kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci 1 uprawnienia konieczne dla prawidtowego
wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach
okreslonych w umowie.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywac¢ zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy
z nalezytg starannoscia, rozumiang jako staranno$¢ profesjonalisty, wlasciwa w dziatalno$ci
objetej przedmiotem niniejszej umowy, obejmujaca takze znajomo$¢ przepisOw
obowigzujgcego prawa oraz nastepstw z nich wynikajacych.

. Zlecenie czeg$ci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow
w takim samym stopniu, jak to by byly jego wlasne.

. Wykonawca o$§wiadcza, ze zakres robot budowlanych okreslony w § 2 nie budzi watpliwosci.
Wykonawca wyklucza mozliwos¢ powotywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci
przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia oraz potwierdza,
ze nie bedzie zadal podwyzszenia wynagrodzenia wskutek zlego oszacowania rozmiaru lub
kosztow prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto ich przewidzie¢.

. Wykonawca zapewnia na okres od daty rozpoczgcia do terminu ukonczenia przedmiotu
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umowy ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku

z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialno$ci cywilnej. Ubezpieczeniu

podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot,

2) odpowiedzialno§¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

§8.

Termin realizacji Umowy

. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 2 umowy w terminie do 4 miesiecy

od dnia podpisania umowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren robdt w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy. Wykonawca po przejeciu terenu robdt bedzie odpowiedzialny
za wszelkie zdarzenia 1 dzialania prowadzone na tym terenie w okresie umowy.

. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego oraz

przekazanie Zamawiajacemu wszystkich znajdujacych si¢ w posiadaniu  Wykonawcy
dokumentow, okreslonych co do rodzaju w § 12 ust. 3 niniejszej umowy.
Dokumenty wymienione w § 12 ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ wraz z zawiadamianiem o gotowosci do odbioru koncowego.

§9.
Narady koordynacyjne

W miar¢ potrzeb odbywac si¢ bgda narady koordynacyjne, z ktérych sporzadzane beda
protokoty.

(98]

§ 10.
Kontrola jakoS$ci

. Roboty powinny by¢ wykonane przez Wykonawc¢ zgodnie z postanowieniami umowy,

zasadami sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;.

Wszystkie materialty wykorzystane do realizacji zamoéwienia powinny by¢ zgodne
z wymaganiami warunkow technicznych realizacji zamowienia. Wykonawca zapewni
urzadzenia, instrumenty, robocizn¢ i materialy potrzebne do wykonania ewentualnych probek
1 zbadania jako$ci, wagi 1 ilo$ci uzytych materialdw oraz dostarczy wymagane probki
materialy.

Wszystkie probki Wykonawca dostarczy na wlasny koszt.

Koszty przeprowadzenia badan bedzie ponosi¢ Wykonawca, jes$li sa one wymagane
w dokumentacji projektowe;.

. Przed przystapieniem do wbudowania materiatow budowlanych i instalacyjnych Wykonawca

na wilasny koszt przedstawi dowody jakos$ci oraz pochodzenia tych materiatow do akceptacji
przez nadzér inwestorski. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca dotaczy do protokotu
odbioru robdt czeSciowego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nie przyjecia protokolu
odbioru robo6t czesciowego w przypadku braku dokumentow, o ktérych mowa powyze;j.
Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych. Wykonawca bedzie
ponosi¢ koszty badan, jesli wykaza one, ze jako$¢ materialdéw 1 robdt nie jest zgodna
z dokumentacja.
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§ 11.

Usuwanie wad
Inspektor nadzoru jest obowigzany sprawdzi¢ wykonanie robdt i o wykrytych wadach
powiadomi¢ niezwlocznie Wykonawce.
Sprawdzenie jako$ci robot przez Inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnien komisji odbioru
powotanej przez Zamawiajacego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.
Zgtoszone wady powinny by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce nie podzniej niz
w ciggu 14 dni od uzyskania powiadomienia o ich wykryciu przez Inspektora nadzoru lub
komisj¢ odbioru lub zamawiajacego.
Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usunigte niezwlocznie.
Inspektor nadzoru po$§wiadcza usuniecie wad.

§ 12.
Odbior roboét
. Przedmiotem odbioru koncowego jest calo$§¢ robot budowlanych i1 wykonczeniowych
po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom czeSciowym podlegaja roboty zanikowe,
ulegajace zakryciu lub elementy robot wedtug uzgodnien na budowie.
. W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca (Kierownik
robot/budowy) oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego.
. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegblnosci przekazanie:
1) Dziennika budowy.
2) Dokumentacji powykonawcze;.
3) Protokotdéw technicznych, czg§ciowych i migdzyoperacyjnych.
4) Protokotow badan.
5) Podpisanej przez Wykonawce karty gwarancyjne;.
6) Instrukcji obstugi.
7) Aprobat technicznych.
8) Atestow i certyfikatow jakosci.
9) Deklaracji zgodnos$ci z PN.
10) Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot w wersji papierowej i elektronicznej
w formacie dwg.
11) Dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania
przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce.
12) Pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy.
Odbior koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciagu 14 dni,
aodbiory cze$ciowe w terminie do 7 dni roboczych oddaty zawiadomienia przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru.
O osiagnigciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego
pisemnie oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie,
a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia zawiadomienia.
Na tej podstawie Zamawiajgcy wyznacza miejsce, dzien i godzine odbioru.
. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania
si¢ z obowigzkéw, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwloce.
. Jezeli odbior nie zostal dokonany z winy Zamawiajagcego w terminie ustalonym w ust. 4
niniejszego paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez
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10.

Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania
wynikajacego z umowy.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione
w toku odbioru. Ryzyko wutraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi
na Zamawiajacego od daty odbioru. Odbior koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego
oswiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu
w ww. protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

Jezeli Zamawiajacy, mimo osiggnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
1 powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynnos$ci zwigzanych
z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie
stan przedmiotu odbioru przez powolang do tego komisje - zawiadamiajac o tym
Zamawiajacego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokét taki
stanowi podstawe do wystawienia faktury 1 zadania zaptaty wynagrodzenia zgodnie
z §13 umowy.

§ 13.
Warto$¢ umowy i warunki ptatnos$ci

. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §2 umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie

ryczaltowe W KWOCIE vevvvrennrennes 7} plus nalezny podatek VAT w wySOKOSCl vevevnennenns zh,
lacznie wynagrodzenie brutto wynosi «..e.ee.... zt (stownie zt: ...l )

Ptatno$¢ nastapi z Budzetu Powiatu Ostrowieckiego: Dziat 600, Rozdziat 60014, § 4270
w 202312024 1.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem

przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie, czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawa do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bgdzie na rachunek bankowy

Wykonawcy, podany na fakturach.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktur:

czesciowej i koncowej, platnych w nastgpujacy sposob:

1) W 2023 roku do kwoty stanowiagcej 80% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1
platne na podstawie faktury czg¢sciowej i do wysokosci zaawansowania faktycznie
wykonanych robot,

2) W 2024 roku w wysokosci pozostatej do zaplaty kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem
wyptaconej wczesniej kwoty wynagrodzenia platne na podstawie faktury koncowej
po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych i montazowych przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia obj¢tego niniejszag umowa.

Podstawg wystawienia faktury czesciowej jest zaakceptowany i podpisane przez inspektora

nadzoru 1 Zamawiajacego protokot czesciowy odbioru robot potwierdzajace zaawansowanie

robot.

Podstawg wystawienia faktury koncowej jest podpisany przez inspektora nadzoru

1 Zamawiajgcego protokot odbioru koncowego zadania.

Zaptata za faktury nastagpi w terminie do 30 dni od dorgczenia na adres Zamawiajgcego,

prawidlowo wystawionych faktur VAT.

Faktury zostang wystawione zgodnie z instrukcjami Zamawiajacego, tak, aby zapewnié

zgodnos¢ rozliczen z zasadami wynikajacymi z regulacji dotyczacych Programu.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym forme 1 tre$¢ rozliczen dotyczacych Umowy wraz

z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia musza by¢ zgodne z obowigzujacymi

wytycznymi Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie

zmiany sposobu, wysokosci 1 ilo$ci przewidywanych platnosci na rzecz Wykonawcy.
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11. Warunkiem zaplaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce wraz z kazda

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

faktura potwierdzenia dokonania zaplaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz

Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, z ktorymi zostaly zawarte umowy

zaakceptowane przez Zamawiajacego, w postaci:

1) Kopii faktur wraz z potwierdzeniami dokonania przelewow.

2) Oswiadczen podwykonawcoéw o wywigzaniu si¢ przez Wykonawce z wymagalnych,
kompletnych i catkowitych platnosci wobec Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, Zamawiajacy

wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, bez prawa
do naliczania odsetek.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢

dhuzszy niz 30 dni i1 data zaptaty pozniejsza od terminu zaptaty na rzecz Wykonawcy.

W przypadku niezaplacenia przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy naleznego im wynagrodzenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 14,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego o zaplate tego

wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy naleznosci wynikajacych z zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo

przediozonej Zamawiajagcemu w trybie okreslonym w § 3 niniejszej] umowy, wytacznie

nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego projektu umowy

o podwykonawstwo, bez naleznych odsetek z tytulu opdznienia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 16, kwota ta zostanie

potracona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Bezposrednia zaplata o ktorej mowa w ust. 16, nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze

niezasadno$¢ takiej zaptaty w terminie 7 dni od dnia wezwania go przez Zamawiajacego

do zgloszenia pisemnych uwag.

W  przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego

wynagrodzenia, Zamawiajacy zlozy do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, niezwlocznie informujac

o tym fakcie Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy z kwoty ztozonej do depozytu

sadowego potraci koszty ztozenia tej kwoty do depozytu.

Bezposrednia zaplata, z zastrzezeniem postanowien ust. 18 i 19 nastgpi w terminie 21 dni

od dnia zgtoszenia uwag lub uplywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawce zgodnie

z wezwaniem Zamawiajacego.

10. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wynagrodzenie

o ktorym mowa w ust. 1 ulega zmniejszeniu o wartos¢ robdt wytaczonych z przedmiotu
umowy. Wykonawcy nie przystuguja z tego tytutu zadne roszczenia, zachowuje on prawo
do pomniejszonego wynagrodzenia. Pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi przy
uwzglednieniu cen jednostkowych i parametréw kosztowych przyjetych do wyliczenia ceny
w kosztorysie ofertowym ztozonym przed podpisaniem umowy.

§ 14.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny

catkowitej podanej w ofercie / maksymalnej warto$ci nominalnej umowy, co stanowi kwote
................................ zh (stowni€:.....ccceevcieeiiieiieeece e eeeeennnZh) W fOrmie
Zabezpieczenie gwarantujgce zgodnie z umowa wykonanie przedmiotu zamdwienia zostanie
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zwrocone w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane.

Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
kwotg ..ooovviiiiiiii zt, co stanowi 30% warto$ci zabezpieczenia. Kwota ta jest
zwracana nie pozniej niz w 15 - tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranc;ji.

§ 15.
Re¢kojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na roboty stanowigce przedmiot
umowy, ktory okresla dokumentacja projektowa, jak rowniez na zamontowany osprzet 1 inne
urzadzenia.
Termin gwarancji jako$ci ustala si¢ na ..... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg
od daty odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone
protokotem odbioru.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony
w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy
nie ma wilasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacja robot posiada¢ powinien lub zostat
wydany w stanie niezupelnym.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rgkojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru przez okres
60 miesiecy. Rekojmia obejmie w calo$ci takze zamontowany osprzet i inne urzadzenia.
Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnos$ci z tytulu rekojmi za wady fizyczne, ktore
powstaty wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug jednoznacznych i wytacznych
wskazéwek Zamawiajacego. Uwolnienie si¢ od odpowiedzialno$ci nastepuje, jezeli
Wykonawca uprzedzi Zamawiajacego o grozacym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo
dotozenia nalezytej staranno$ci nie mogt stwierdzi¢ niewtasciwosci otrzymanych wskazowek.
Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstale
wskutek wad rozwigzan, ktorych wprowadzenia zazadal oraz za wady wykonanego
przedmiotu umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania
technicznego.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usunigcia
Zamawiajacy moze:
1) Odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wady.
2) Dokona¢ odbioru i zada¢ usunigcia wady wyznaczajac odpowiedni termin.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze
wady nadajacej si¢ do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajacy
moze:
1) Zada¢ usuniecia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,
2) Zadaé zaplaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkod i do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej 1 techniczne;.
Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwlocznie w dniu odbioru koncowego.

. Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji 1 rekojmi wady 1 usterki w ramach

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 umowy.

§ 16.
Roboty dodatkowe
Jezeli koniecznos$¢ robdt dodatkowych i/lub zamiennych wynika z decyzji organd6w nadzoru
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budowlanego lub jest nastepstwem btedow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang
wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych
z niniejszej Umowy.

2. Roboty dodatkowe, uzupetniajace, zamienne lub nieprzewidziane, ktérych potwierdzona
przez Zamawiajacego konieczno$¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy,
a ktorych zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajacego z mocy pzp, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm,
parametrow 1 standardow, po podpisaniu przez strony umowy/aneksu, ustalajacych zakres
rzeczowy, finansowy i terminy ich wykonania.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji robot w sytuacji, gdy ich wykonanie bgdzie zbedne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

§17.
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) W terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o =zaistnieniu istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu,

2) Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 pzp i art. 455 pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
pzp,

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoOwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskie;.

2. W przypadku odstapienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 pzp

1 art. 455 pzp Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy.

§ 18.
Kary umowne
Strony ustalajg, ze forma odszkodowania bgdg kary umowne z nastepujacych tytutow:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) Za zwloke w ukonczeniu przedmiotu umowy, jak rowniez za zwlok¢ w usunieciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koncowym robot, w przypadku dokonania odbioru,
a takze w okresie gwarancji - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 13 ust. 1 (brutto) umowy za kazdy dzien zwloki. Zaptata kary
umownej moze nastgpi¢, wedlug uznania Zamawiajacego, poprzez potracenie jej
z wynagrodzenia Wykonawcy.
2) Za odstgpienie od umowy nie spowodowane wing Zamawiajacego w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto).
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3) Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ osob, ktorzy beda wykonywaty prace zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, tj. pracownicy ogolnobudowlani wykonujacy roboty drogowe
brukarskie, instalacyjne, obstugi sprzetu niezbgdnego do realizacji przedmiotowej umowy
- w wysokosci 0,10% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto)
umowy.

4) Za stwierdzenie niewywigzywania si¢ przez wykonawce ze zobowigzania, o ktérym
mowa w § 2 ust. 8 wynikajacego z ustawy o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych
—w wysokosci 1000 zt za kazde naruszenie.

5) Z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - 0,10% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w niniejszej] umowie za kazdy rozpoczety dzien zwloki w zaplacie
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

6) Z tytuhlu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 0,10% catkowitego
wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie,

7) Z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto
ustalonego w niniejszej umowie.

8) Z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej
umowie.

9) Z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia na skutek zmiany
wynagrodzenia w zwigzku z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp - 0,10% catkowitego
wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajacego.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu zwioki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

zwloki staje si¢ wymagalne:

1) Zapierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu.

2) Zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Zamawiajagcy moze usung¢ w zastgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady

nieusuni¢te w terminie ustalonym w § 11 umowy. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego

poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usuni¢cia wad. Zastgpcze usunigcie
wady nie zwalnia z obowigzku zaplaty kar umownych, ktore naliczane s3 do momentu
zastepczego usunigcia wady. W przypadku poniesienia kosztow z tytutu zastepczego
usuniecia wady, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potragcenia z wynagrodzenia

Wykonawcy lub posiada roszczenie do Wykonawcy o zaptate dodatkowych kosztow.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego nie spowodowanego wing

Wykonawcy zaptaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania

udokumentowanych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru czesci przedmiotu umowy.

. W przypadku zwloki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek

ustawowych.

. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony wynosi 25%

warto$ci wynagrodzenia o ktérym mowa w § 13 ust. 1 (brutto).

. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypeklienia innych obowiazkéw

wynikajacych z umowy.
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§ 19.
Sita wyzsza

1. Strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastapilo wskutek sity wyzszej. Przez dzialanie sity wyzszej strony uznaja
dziatanie nadzwyczajne, niemozliwe do przeciwstawienia si¢, dziatania organow
administracji samorzadowej i panstwowej oraz podmiotow, od ktorych zalezy mozliwosé¢
prowadzenia robot budowlanych, a w szczegdlnosci dostawcoOw mediow 1 urzadzen
infrastruktury technicznej, zwigzanych z wykonaniem robdt objetych umowa.

2. Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialno$ci z powodu sily wyzszej
zobowigzana jest powiadomi¢ druga Stron¢ na pismie, bez zbednej zwtoki, o jej zajSciu
1 ustaniu.

3. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strong powolujacg si¢ na nig.

§ 20.
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy na podstawie przestanek, o ktorych mowa
w art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych.
3. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa w przypadku:
1) Zmiany terminu realizacji umowy na wskutek zaistnienia uzasadnionych przestanek:

a) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych i/lub zamiennych
zwigzanych z realizacja zamowienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony
termin zakonczenia jej realizacji, a powodujacych konieczno$¢ jego wydtuzenia,

b) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazoéw nie nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) wystagpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw,

d) wystagpienia okolicznos$ci sity wyzszej, ktore nastgpito po wejsciu w zycie umowy,

e) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw geologicznych lub
terenowych,

f) koniecznoscig usunigcia bigdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

g) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wilasciwych
stuzb 1 inspekcji, jezeli powoduja one wydluzenie czasu realizacji i nie wynikaja
z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

h) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym
umow3 terminie,

1) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

J) wystapienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoéznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
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2)
3)

4)

zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

k) wystapienia braku mozliwo$ci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych,

m) zawieszenia prac (realizacji umowy) 2z powodu okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19, o ile taki wptyw wystapil lub moze wystapi¢ w trybie
1 na zasadach wskazanym w art. 15 r. ustawy z dnia 02 marca 2020 roku
o szczegOlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
1 zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (tj. Dz. U z 2020 poz. 1842 z po6zn. zm.), o ile okoliczno$ci
te spowoduja konieczno$¢ zmiany terminu 1 zmiany Ww tym zakresie
beda dokonane, z uwzglednieniem okresOw niezbednych do przesunigcia terminu
wykonania umowy,

n) konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych,

0) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i1 koniecznos$ci
wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunigciem kolizji,

p) wystapienia okolicznos$ci, ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

q) w okolicznosciach wymienionych w pkt 1), lit. a-p, Strony ustalaja nowe terminy
umowne z tym, ze wielko§¢ tych zmian musi by¢ powigzana z przyczyna jaka
ja spowodowata. Wydluzenie okresu obowigzywania umowy naklada na Wykonawce
obowigzek przedluzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i jego wysokosci.

Zmiany warunkéw terminu platno$ci oraz wysokosci faktur oraz terminu ptatnosci faktur.

Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zmiany sposobu rozliczenia umowy

lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na uzasadniony wniosek oraz do zadania

przedmiotowej zmiany w zwigzku ze zmianami warunkéw lub zasad Programu

Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Zmiany zwigzanej ze zmiang sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w nastepujacych

przypadkach:

a) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlno$ci nastgpujacymi
okoliczno$ciami:

— niedostepnoscia na rynku materiatlow lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot,
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow
lub urzadzen,

— wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt warunkéw geologicznych
skutkujagcych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

— koniecznos$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa, lub warunkow realizacji zadania,

— koniecznos$cig usunigcia btedow i sprzecznosci w dokumentacji projektowe;,
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5)

6)
7)
8)
9)

i
2)
3)
4)

5)

— zaistnieniem przestanek do wykonania robdt zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w dokumentacji projektowej, skutkujacych zwiekszeniem:
bezpieczefnstwa realizacji robot, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalno$ci
obiektu budowlanego lub usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania
zamienne nie odstepuja w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego,

— koniecznos$cig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych i/lub
zamiennych zalecen wtasciwych stuzb 1 inspekeji,

— pojawieniem si¢ na rynku materialéw, sprzetu lub urzadzeh nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji
inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

— pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania robdt, pozwalajacej na skrdcenie
czasu realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow
eksploatacji inwestycji,

— zmiang przepisow prawa, powodujaca koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych.

Zmiany bedace konsekwencja zastosowania innej technologii, w szczeg6lno$ci zmiana

terminu realizacji zamoéwienia 1 wynagrodzenia umownego (zwigkszenie lub

zmniejszenie) w niezb¢dnym zakresie 1 jesli bedzie to konieczne i uzasadnione.

Rozliczenie zmian technologicznych bgdzie mozliwe po wykonaniu przez Wykonawce,

zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, kosztorysu roznicowego, wykonanego zgodnie

z nastepujacymi zatozeniami:

a) Wykonawca wyliczy ceng prac, jaka nalezatoby przyjac przy zastosowaniu technologii,
ktora miata by¢ pierwotnie zastosowana,

b) Wykonawca wyliczy cen¢ prac, jaka nalezy przyja¢ przy zastosowaniu technologii
zamiennej;

¢) Wykonawca wyliczy réznicge miedzy ww. cenami; Wykonawca dokona wyliczenia ww.
cen wykonania pac w technologii pierwotnej i zamienne;.

Wycena wilasna Wykonawcy, podlegajaca zatwierdzeniu przez Zamawiajacego

1 Inspektora nadzoru. Kosztorys réznicowy nalezy przedlozy¢ Zamawiajagcemu

do akceptacji. Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi 1 sugestie, ktére po uzgodnieniu przez

strony powinny zosta¢ uwzglgednione w kosztorysie.

Zmiany os6b odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotu umowy.

Zmiany osoOb reprezentujacych strony umowy.

Zmiany siedziby jednej ze stron umowy.

Zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu podpisania umowy, a majacych wptyw

na wykonanie niniejszej umowy.

Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa rowniez w zakresie:

Zastagpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawca,

Modyfikacji zasad ptatnosci, wynagrodzenia umownego migdzy innymi trybu
i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i trybu odbioru przedmiotu zamoéwienia
(migdzy innymi rodzajow i termindw dokonywania czynno$ci odbiorowych),
Okolicznosci powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiajacy
polecit dokona¢ zmian w rozwigzaniach projektowych,

Zaistnienia konieczno$ci wykonania badan specjalistycznych i ekspertyz w Scisle
okreslonym terminie,

Zaistnienia dokonania przebudowy sieci zewnetrznej przez gestora sieci lub innego
Wykonawce w czasie lub terminie niezaleznym od Wykonawcy niniejszej umowy lub
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Zamawiajacego,

5. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie stanowi zmiany umowy.
6. Zmiany umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moga by¢ wprowadzone

W nastgpujacym trybie:

1) W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci, Wykonawca lub Zamawiajacy
zwroci si¢ do drugiej strony umowy z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy,
zawierajacym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien by¢ ztozony w formie pisemnej,
niezwlocznie i przed wprowadzeniem zmian.

2) Zamawiajacy po zapoznaniu si¢ z uzasadnieniem i przy uwzglednieniu okolicznosci
sprawy dokona oceny zasadno$ci zmiany umowy.

3) Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w niniejszym paragrafie stanowig katalog
zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg¢. Nie stanowig jednocze$nie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§21
Klauzula poufnosci i ochrona danych osobowych

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Zachowania w tajemnicy (w trakcie oraz po zakonczeniu realizacji przedmiotu
zamoOwienia) informacji, w szczegdlnosci danych osobowych oraz sposoboéw ich
zabezpieczenia, informacji dotyczacych organizacji, ochrony, informacji zgromadzonych
w bazach danych Zamawiajacego, informacji o mieniu nalezacym do Zamawiajacego
oraz innych informacji pozyskanych w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia
1 nieujawniania ich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

2) Przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z pdzn. zm.), ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z pdzn.
zm.) oraz przepisami wewngetrznymi obowigzujgcymi u Zamawiajacego.

3) zglaszania Zamawiajacemu wszelkich zdarzen zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa
informacji, w tym danych osobowych.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1, Zamawiajagcemu przystuguje

1.

prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym i1 prawo do odszkodowania
w wysoko$ci poniesionej szkody.

§ 22.
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maja przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inacze;.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé cesji  wierzytelnosci,
przystugujacej mu z tytutu realizacji umowy na osoby trzecie.

. Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza si¢ za skutecznie dorgczone (z zastrzezeniami

w niej zawartymi), jezeli zostaty przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugg Strong,
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego dorgczenia pod
nastgpujacy adres:

Zamawiajacy: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Swiqtokrzyskim, ul. Itzecka 37, 27-400
Ostrowiec Swictokrzyski.
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10.

WVKOMAWCA: ..o
Nagtowki paragrafow nie stanowia treSci umowy i nie beda brane pod uwage przy jej
interpretacji.

. Niewazno$¢ jakiegokolwiek z postanowien umowy nie wpltywa na skuteczno$¢ pozostatych

postanowien. Strony zastapig to postanowienie postanowieniem innym - takim ktore
zostaloby ustalone, gdyby strony wiedziaty o niewaznosci postanowienia uzgodnionego.
Ewentualne spory z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.
Strony deklaruja, ze jezeli rokowania, o ktorych mowa w ust. 6 w razie powstania
jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub wykonania umowy, nie doprowadza
do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia
rokowan, spor taki Strony poddaja rozstrzygnigeciu przez sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Przedstawicielami Stron sa:

a) Zamawiajacego:

Przedstawiciel odpowiedzialny za realizacj¢ przedmiotu Umowy: .........ccoovvvvvinninnnnnn.
b) Wykonawcy:

Przedstawiciel odpowiedzialny za realizacj¢ przedmiotu Umowy: ...........coevvvvvinninnnnnn.
Integralng cze$¢ niniejszej] umowy stanowi Specyfikacja Warunkéw Zamoédwienia (SWZ)
ze wszystkimi zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Skarbnik Powiatu Ostrowieckiego

Strona 20 z 22



KARTA GWARANCYJNA
sporzadzonaw dniu .................. r.
Zamawiajacy: Powiat Ostrowiecki z siedziba przy ul. Tlzeckiej 37, 27-400 Ostrowiec
Swietokrzyski, NIP: 6612198232, REGON: 291009449

W YKONAWECA: tuiiiuiinriiniiieiiinioneteinreeresestssseasssnssenssssscsssssssssssssnssssssnssssse

Przedmiot Uumowy: ......oooiiiiiiii e
Data odbioru koncowego: ..................... r.

Ogo6lne warunki gwarancji 1 jakosci:

1. Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejszymi warunkami gwarancyjnymi uzyte materiaty oraz
roboty zostaly wykonane zgodnie z umowg, zasadami wiedzy technicznej 1 przepisami
techniczno — budowlanymi.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace
warto$¢ prawng, uzytkowg i techniczng wykonanych robot oraz uzytych materiatow i urzadzen;

3. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres miesiecy
na nastepujacych warunkach:

3.1. Okres gwarancji liczy si¢ od daty odbioru koncowego tj. od dnia .............. r. i trwa
do dnia: .................. r.

3.2. Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialnosci Wykonawcy przedmiotu
umowy z tytulu rgkojmi. Jej termin biegnie wraz z terminem rgkojmi. W czasie zwigzania
terminem gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuwania wad przedmiotu
umowy (wykonanych robot oraz dostarczonych i1 wbudowanych materiatow, wyrobow
budowlanych).

3.3. O wystapieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce - Gwaranta w formie pisemne;j
podajac rodzaje stwierdzonej wady.

3.4. W przypadku, gdy wykonany przedmiot umowy ma wady, Zamawiajacy moze zada¢ ich
usuni¢cia wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jezeli stwierdzone wady
uniemozliwialtyby uzytkowanie obiektu/obiektow, przystgpienie do usunigcia wad nastapi
niezwlocznie tj. w terminie do 48 godzin od powiadomienia.

3.5. Fakt usunigcia wad zostanie potwierdzony w spisanym obustronnie protokole.

3.6. Gdy wady usung¢ si¢ nie dadza, albo, gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota
ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajagcy moze wykona¢ naprawe sam lub przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym bez utraty przez
zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

3.7. W przypadku wystgpienia wad materialdw, wyrobéw budowlanych, ktore beda sie
powtarzaly, badz ktérych nie da si¢ usunaé, nastgpi ich wymiana na koszt Wykonawcy.

3.8. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy nie obejmuje wad, ktore powstaty z przyczyn zewnetrznych
1 nie pozostaja w zwigzku przyczynowo - skutkowym z jego dzialaniem lub zaniechaniem przy
wykonywaniu przedmiotu umowy tj. wad 1 uszkodzen spowodowanych sitami wyzszymi w
szczegblnosci niewtasciwym uzytkowaniem.
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3.9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad.

3.10. Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady przedmiotu
objetego gwarancja Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.

3.11. W przypadku reklamacji wady Wykonawca na swdj koszt przedstawi dowdd uwalniajacy
Wykonawce od odpowiedzialno$ci za wystgpienie wady.

3.12. Prawa i obowiazki stron, ktére nie sg uregulowane w niniejszej Karcie Gwarancyjnej
regulowane beda w oparciu o przepisy ustawy kodeks cywilny, prawa budowlanego oraz inne
obowigzujgce przepisy prawa.

3.13. Koszty zwigzane z naprawami 1 przegladami w okresie gwarancji ponosi¢ bedzie
Wykonawca.

Warunki gwarancji podpisali: Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel
Wykonawcy:

........................................................................................................................................ (podpis)
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