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ROZDZIAŁ IV   -   PROJEKT UMOWY  
 

UMOWA   NR ......../11 
 

Dotyczy Projektu:        Przebudowa  drogi powiatowej  nr 2111W  (od drogi nr 626) 

                                       ULASKI - KRASNOSIELC (do drogi nr 544) od km 0+000 do km  10+500 

współfinansowanego  z  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011  

 
 

Niniejszą umowę zawarto w wyniku wyboru  najkorzystniejszej oferty  z dnia..............          w 
postępowaniu  Nr …………  prowadzonym  w trybie  przetargu nieograniczonego - art. 39 Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)      
   
 

Dnia  ....2011 r.  w  Makowie Mazowieckim   

pomiędzy  Powiatem Makowskim-  Zarz ądem Dróg Powiatowych 

 adres siedziby: ul. Krótka 3  

06-200 Maków Mazowiecki 

 
NIP: 757 12 90 325 

 
zwanym  w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,  w imieniu którego działa  

Dyrektor Zarz ądu Dróg Powiatowych  - Zdzisław Soból   

 
przy kontrasygnacie Skarbnika  Powiatu  Ireny Grabowskiej  
 
 
a ………………………………………. 
 
NIP: ..................................................... REGON: ………………………………………..                                           
 
działającym na podstawie………………………………………… 
 
zwanym  w dalszej treści umowy „Wykonawc ą”,  reprezentowanym   przez   ............................ 
 
została  zawarta  umowa następującej treści:  
 

  
§ 1 

 

Przedmiot umowy  

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  zamówienie  pod nazwą „ 

Przebudowa  drogi powiatowej  nr 2111W  (od drogi nr 626) 

ULASKI - KRASNOSIELC (do drogi nr 544)od km 0+000 do km  10+500. 
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 w zakresie szczegółowo określonym w dokumentacji projektowej , przedmiarze robót ,  SIWZ 
i sporządzonej w oparciu o te dokumenty Ofercie Wykonawcy 
 

2. Przedmiot zamówienia ma być wykonany równieŜ  zgodnie z  Specyfikacjami 
Technicznymi  
 

3. Wymagania dla materiałów.  
(1) Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

(2) Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 
określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w SIWZ.    
 

(3) Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 
z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w normach i  specyfikacjach 
technicznych . 
 

(4) W przypadku zastosowania materiałów nie opowiadających  wyŜej określonym 
wymaganiom,  Inspektor Nadzoru ma prawo polecić ich wymianę, a Wykonawca 
zobowiązany wymiany tej dokonać.  Koszty z tym związane obciąŜają Wykonawcę . 
 

4. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki:  
 (1) Wszystkie  materiały z rozbiórki  zagospodaruje Wykonawca.  

 (2) Materiały  z rozbiórki  winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu 
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach  t.j Dz. U. z 2007r. Nr 39, 
poz.251). 

 
5.  Podwykonawstwo:  

 
(1) Przedmiot umowy będzie realizowany przy udziale podwykonawcy/ów zaakceptowanych 

przez Zamawiającego.  
 
(2)  Podwykonawcy wykonają   następujące roboty: 

a) …………………………………wartość ; 
b) …………………………………wartość; 
c) ………………………………….wartość 
 

(3) Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi. Powierzenie Podwykonawcy 
innego zakresu robót niŜ wskazany w ofercie Wykonawcy musi być uzasadnione przez 
Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 
(4) Nie później  niŜ 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót 

któregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu umowę z 
Podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robót. 

 
(5) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy i nie moŜe 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

 
(6) Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, 
jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

 
(7) Podwykonawca nie ma prawa zlecać robót sobie powierzonych dalszym 

podwykonawcom. KaŜda umowa zawarta z Podwykonawcą z naruszeniem niniejszego 
postanowienia będzie traktowana jako niewaŜna. 
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(8) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca 
jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia naleŜnego 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 
Podwykonawcą 

 
(9) JeŜeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą, Wykonawca nie dokona w 

całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się 
do Zamawiającego  z Ŝądaniem zapłaty tego wynagrodzenia na podstawie art. 6471 § 5 
Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność Ŝądania  fakturą zaakceptowaną przez 
Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, 
Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego Ŝądania i  
potrąci kwotę równą tej naleŜności z wierzytelności Wykonawcy względem 
Zamawiającego. 

 
(10)  Umowy z Podwykonawcami, które zawierać będzie Wykonawca działający jako  

Konsorcjum, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników " Konsorcjum.” 
 

(11)  Wraz z projektem umowy Wykonawca przedłoŜy dokument, właściwy dla danej formy 
organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie 
do reprezentowania stron Umowy. 

 
6. Wynagrodzenie Wykonawcy  

 
(1) Wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają  w formie 

kosztorysowej  i zgodnie z ofertą Wykonawcy  kwota wynagrodzenia  wynosi:  

……………. zł netto , plus 23 %  VAT  tj. …………. zł, co łącznie stanowi kwotę brutto 

………………. zł  

(słownie……………………………. zł. brutto.  

 
(2) Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami 

określonymi w  § 3 i 8. 
 

(3)  W okresie realizacji umowy nie przewiduje się zmiany cen jednostkowych 
zaproponowanych w kosztorysie ofertowym . 
 

(4) W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą  procentowej stawki podatku VAT , 
wynagrodzenie netto będzie ustalone w oparciu  o ceny jednostkowe z oferty 
przetargowej, a kwota brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie aneksem 
do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.  

 
(5) W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczane zgodnie z  zasadami § 3 i 8 

miało przekroczyć  kwotę określoną w  § 1 pkt 6 (1)  powyŜej,  Strony mogą dokonać 
zmiany tej kwoty w drodze aneksu do umowy. 

 
(6) W ramach wynagrodzenia okre ślonego w  § 1 ust. 6 Wykonawca  b ędzie ponosił 

koszty : 
a.  urządzenia i utrzymania zaplecza budowy na potrzeby wykonania przedmiotu 

zamówienia    

b. opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy 

c. ustawienia i utrzymania  tymczasowego oznakowania , w okresie wykonywania robót 

d. obsługi  geodezyjnej  i inwentaryzacji powykonawczej 

e.   badań laboratoryjnych i prób technicznych   
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f.  ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód , które mogą zaistnieć w związku ze 
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej  oraz następstw nieszczęśliwych 
wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich , które to wypadki mogą powstać 
w związku z prowadzonymi robotami, w tym – z ruchem pojazdów mechanicznych , 
oraz innych zobowiązań wynikających z umowy. 

        
§2  

Roboty konieczne, zamienne i  dodatkowe 

 
1. Zamawiający ma prawo, jeŜeli jest to niezb ędne dla wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy, polecać Wykonawcy na piśmie: 

(1) wykonanie robót wynikających z Dokumentacji  projektowej, lub zasad wiedzy 
technicznej a  nie wyszczególnionych w przedmiarach robót 

(2) rezygnację z części robót  

(3) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji 
projektowej, 

(4) dokonanie zmiany kolejności wykonania robót  określonej harmonogramem rzeczowo – 
finansowym,  a Wykonawca zobowiązany jest wykonać kaŜde z powyŜszych poleceń. 

 
2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie uniewaŜniają w 

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany - na 
wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót ,  oraz  otrzymania  wynagrodzenia 
zgodnie z postanowieniami §3. 

 
3  Strony przyjmują następującą definicję robót koniecznych , zamiennych i dodatkowych 

oraz sposób ich zlecenia i rozliczenia: 

(1) Roboty konieczne  są to roboty, które wynikają z róŜnicy pomiędzy przedmiarem robót 
,a faktyczną ilością wynikającą z obmiaru.  W zakres robót koniecznych wchodzą   
roboty nieujęte  w przedmiarze robót, a przewidziane w projekcie budowlanym i w 
projektach wykonawczych.  Do robót koniecznych zalicza się równieŜ roboty, których 
wykonanie stało się niezbędne na skutek  nieistotnych zmian wprowadzonych w 
dokumentacji projektowej .  Za  nieistotne   uwaŜa się   te zmiany projektu , które nie 
spowodowały zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę. Roboty konieczne nie mogą 
wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.  
Roboty konieczne  Wykonawca realizuje za zgodą Zamawiającego na polecenie 
Inspektora Nadzoru.   

 
(2) Roboty zamienne  są to roboty wynikające ze zmiany technologii lub zmiany 

materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne 
Wykonawca powinien wykonać  za zgodą Zamawiającego na podstawie protokołu 
konieczności.  

(3) Rozliczenie robót koniecznych i zamiennych nastąpi w ramach kwoty wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 1 ust. 6, a w przypadku, gdyby  rzeczywiste wynagrodzenie 
ustalone zgodnie  z zasadami określonymi w  § 3 i 8 miało przekroczyć tę kwotę.  
strony mogą  wprowadzić zmianę  w drodze aneksu do umowy.   
 

(4) Roboty dodatkowe  - w rozumieniu niniejszej umowy -  są   toŜsame z zamówieniem 
dodatkowym obejmującym roboty wykraczające  poza określony  w SIWZ  przedmiot 
zamówienia, a  których wykonanie stało się niezbędne  dla prawidłowego ukończenia 
zamówienia podstawowego  na skutek sytuacji niemoŜliwej wcześniej do przewidzenia 
i jeŜeli: 
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a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia 
dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia 
niewspółmiernie wysokich kosztów lub 

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzaleŜnione od wykonania 
zamówienia dodatkowego. 

(5)  Wykonanie zamówienia dodatkowego moŜe być nastąpić wyłącznie na podstawie 
odrębnej  umowy zawartej  z Wykonawcą  w trybie w trybie zamówienia z wolnej r ęki  
(art. 67ust.1  pkt. 5 ustawy pzp). Do kalkulacji ceny  robót  objętych  zamówieniem 
dodatkowym mają zastosowanie  zasady, o których mowa w   § 3 ust. od 2 do  4   
niniejszej umowy.  

 
§ 3 

 
Rozliczenie robót  koniecznych i  zamiennych  

1. JeŜeli roboty  odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa 
określona w kosztorysie ofertowym, będzie stosowana  do wyliczenia wysokości 
wynagrodzenia. 

 
2. JeŜeli roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca 

powinien przedłoŜyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót 
z uwzględnieniem cen składników  cenotwórczych  nie wyŜszych od   określonych w 
załączniku „ Wykaz stawek i narzutów” załączonym do oferty , a dla materiałów, sprzętu i 
transportu dla których ceny nie zostały określone w tym załączniku – cen nie wyŜszych od 
średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie 
„SEKOCENBUD”  w kwartale poprzedzającym datę sporządzenia kalkulacji  oraz  nakładów 
rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR).  

     W przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, kalkulację 
naleŜy sporządzić wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 
zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

 
3. JeŜeli cena jednostkowa przedłoŜona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi 
korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

 
4.  Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed 
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

 
 

§ 4 
 
Gwarancja jako ści i zabezpieczenie nale Ŝytego wykonania umowy.  
 
1. Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca udziela  rękojmi  za wady  

na okres 36 miesi ęcy  – zgodnie z ofertą przetargową.  
 

2.  Bieg terminu  rękojmi   rozpoczyna się w dniu  podpisania  przez strony umowy  protokołu odbioru 
końcowego 

 
3. Termin usuwania wady rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a 

kończy z dniem podpisania protokołu odbioru robót poprawkowych.  
 

4. Wady ujawnione w terminie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy  to  zakupu 
niezbędnych  materiałów, transportu,  oraz czynności podjętych w związku z usunięciem 
wady), w terminach ustalonych kaŜdorazowo przez Strony. JeŜeli Strony nie ustaliły 
terminu usuwania wad wynosić on będzie 14 dni od daty zgłoszenia wady.  
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5. Zamawiający moŜe dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi   takŜe po okresie określonym 

w ust. 1, jeŜeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
 

6. JeŜeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to 
Zamawiający moŜe zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym 
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej 
kwoty będącej zabezpieczeniem naleŜytego wykonania umowy. 
 

7. W celu zapewnienia właściwej jakości robót , ustanawia się zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy w wysokości ................... zł  co stanowi  10%   wartości umowy ,  które 
Wykonawca wnosi w formie/formach ......................  
 

8. Jeśli Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w formie innej niŜ pienięŜna, to 
Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego 
przedłuŜał waŜność zabezpieczenia  aŜ do czasu usunięcia wszelkich wad lub szkód.  

 
9. W przypadku naleŜytego wykonania robót , 70% wartości zabezpieczenia  będzie 

zwolnione  w ciągu 14 dni od daty końcowego bezusterkowego odbioru robót. Pozostała 
część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi . 
Podstawą zwolnienia zabezpieczenia jest protokół odbioru - zwanym odbiorem 
pogwarancyjnym - podpisany przez strony umowy najpóźniej w dniu upływu  terminu 
rękojmi.  

 
10. W przypadku nienaleŜytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie  staje się własnością 

Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia 
roszczeń z tytułu  rękojmi.  

 
§ 5 

Termin realizacji Umowy  
 

1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 
Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym , który Wykonawca przedłoŜy 
Zamawiającemu  w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy.  

2. Rozpoczęcie robót  - nie później niŜ  15 dni po przekazaniu przez Zamawiającego   terenu 
budowy.  

3. Zakończenie  całego zadania  do 15 października 2011r.   

4.  Ostateczne rozliczenie budowy  i końcowy odbiór  robót do 30.10.2011r.  

5. Przez zakończenie robót  rozumie się pisemne zgłoszenie gotowości inwestycji   do 
odbioru końcowego, potwierdzone wpisem do dziennika  budowy  przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

§ 6 
 

 Zasady współpracy 
 

1. Nadzór nad robotami budowlanymi   sprawować będzie  Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego  w osobie……………………. pełniący  swoją funkcję na podstawie  umowy 

zawartej z Zamawiającym.  

 
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania  robotami personel wskazany w 

Ofercie Wykonawcy. Zmiana personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,   
wymaga  zaakceptowania przez  Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę 
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub 
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wyŜsze od kwalifikacji i doświadczenia  określonego  w opisie warunku udziału w 
postępowaniu  w odniesieniu do  kierownika budowy  

 
3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa 

budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy  i 
nie moŜe stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

 
4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana  kierownika budowy , o których mowa  w 

ust. 6, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do 
niniejszej umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niŜ 
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę  do odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 
6. Wykonawca  ustanawia Kierownika  budowy  w osobie  ...................................  

        odpowiedzialnego za naleŜyte wykonanie robót, właściwe ich udokumentowanie i 
przekazanie .  

 
 

§ 7 
 ODBIORY ROBÓT 

1. Odbiór robót ulegaj ących zakryciu  będzie dokonywany w czasie umoŜliwiającym 
ewentualne korekty bez hamowania postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Informację z czynności  odbioru  i zalecenia wpisuje do dziennika budowy. 

 
2.  Odbiór cz ęściowy  obejmuje  elementy rozliczeniowe  wyszczególnione w  Tabeli 

Elementów Rozliczeniowych . Odbiory częściowe będą dokonywane nie częściej niŜ  raz  
na dwa miesiące.    

 
3. Do odbioru częściowego Wykonawca przedłoŜy zestawienie rzeczowo -finansowe robót 

wykonanych w okresie rozliczeniowym.  Zestawienie musi być sprawdzone przez 
Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.    

 
4. Odbiór ko ńcowy  zostanie dokonany w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia   przez 

Inspektora Nadzoru gotowości robót do odbioru. Przez  gotowość do odbioru naleŜy 
rozumieć zakończenie wszystkich robót i przedłoŜenie kompletnego operatu 
kolaudacyjnego wraz  inwentaryzacją powykonawczą i  rozliczeniem rzeczowym i 
finansowym.  

 
5. Do odbioru  końcowego Wykonawca przedłoŜy : 

a) dziennik budowy 
b) zestawienie rzeczowo – finansowe wykonanych robót   
c) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną 
d) operat kolaudacyjny  zawierający wyniki badań laboratoryjnych  i pomiarów 

kontrolnych  zgodnie z  Specyfikacjami Technicznymi ,  aprobaty techniczne na 
wbudowane materiały w oryginale lub kopie potwierdzone za zgodność, 
sprawozdanie techniczne. 

e) protokoły odbiorów  częściowych    
f) dokumentację projektową otrzymaną od Zamawiającego z naniesionymi 

zmianami /jeśli wystąpiły/ 
 

6. Odbiór  po okresie r ękojmi (  pogwarancyjny) zostanie przeprowadzony na 15 dni  przed  
upływem  okresu rękojmi , który wynosi  36 miesi ęcy  , licząc od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego . 

 
7. Z czynności odbiorów  częściowych, odbioru końcowego  i pogwarancyjnego  zostanie 

spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy 
wyznaczone na usunięcie wad.  
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8.  JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

(1) Jeśli wady nadają się do usunięcia , to odbiór końcowy wstrzymuje się do czasu 
usunięcia wad. 

(2)  JeŜeli wady nie nadają się do usunięcia to : 

a) jeśli nie uniemoŜliwiają  one uŜytkowania  przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający obniŜy wynagrodzenie odpowiednio do utraconej 
wartości uŜytkowej  i technicznej.  

b) JeŜeli  z powodu wad nie jest moŜliwe uŜytkowanie zgodne z przeznaczeniem, 
Zamawiający zaŜąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.  

c) Zamawiający moŜe usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko 
wady nieusunięte w umówionym terminie. Zamawiający ma obowiązek 
uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia 
wad.  Zastępcze   usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar 
umownych, które  naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady. 

9.  Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca , a okres ich usuwania nie przedłuŜa 
umownego terminu zakończenia robót. 

 
 

§ 8 
 Rozliczenie umowy 

1. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielenia  zaliczek dla Wykonawcy  na poczet 
wykonania zamówienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczenia tych zaliczek.    

 
2. Niniejsza umowa przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe  . Rozliczenie 

wynagrodzenia następuje na podstawie rzeczywistych  ilości  wykonanych robót 
ustalonych obmiarem i cen jednostkowych zaproponowanych przez wykonawcę w 
kosztorysie ofertowym.  

 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych 

przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru robót.  
 

4. Podstawą wystawienia faktury częściowej jest protokół częściowego odbioru 
wykonanych  robót. Przewiduje się nie więcej niŜ 2 płatności częściowe.  
 

5. Do momentu  końcowego odbioru  przedmiotu umowy suma faktur częściowych , nie 
moŜe przekroczyć 50 %  całkowitej  wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §1 
ust.6   
 

6. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 
VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy  protokół odbioru 
końcowego, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości 
wykonanych robót  sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o 
kwotę zrealizowanych  płatności częściowych. 
 

7. Inspektor Nadzoru sprawdzi zestawienie wartości wykonanych robót w ciągu 5 dni od 
dostarczenia przez Wykonawcę zestawienia łącznie z wszystkimi badaniami zgodnie 
ze specyfikacja techniczną  . 

 
8. Do końcowej faktury VAT Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu  oryginały 

oświadczeń wszystkich Podwykonawców, Ŝe otrzymali naleŜne im wynagrodzenie. 
 

9. Termin płatności faktur częściowych i płatności końcowej  wynosi  30  dni od daty 
przyjęcia faktury przez Zamawiającego.  
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10. Za datę zapłaty przyjmuje się  datę obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 

 
11. Członkowie konsorcjum działając łącznie upowaŜniają w formie pisemnej, pod rygorem 

niewaŜności jednego z członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT 
oraz do przejęcia przez niego naleŜności przypadających członkom Konsorcjum z 
tytułu realizacji Umowy  na rachunek bankowy jednego z nich wskazany na fakturze 
VAT. Wykonawcy wyraŜają zgodę na zapłatę wyłącznie  na rachunek wystawcy  
faktury  wskazany na tej fakturze. Zapłata dokonana w powyŜszy sposób zwalnia z 
zobowiązania w stosunku do kaŜdego z członków Konsorcjum”. 

   
§ 9 

 
Kary umowne.  
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za: 

 (1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1000 zł, za kaŜdy dzień 
opóźnienia,  

 (2) za opóźnienie w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym lub  
w okresie rękojmi – w wysokości 500 złotych , za kaŜdy dzień opóźnienia, liczony od 
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie usterek,  

 (3)  za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy, 
dłuŜszej niŜ 10 dni – w wysokości 1000 zł brutto  za kaŜdy dzień przerwy, 
 

(4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10 %  całkowitej  wartości umowy. 
 

2. Łączne zobowiązania  Wykonawcy z tytułu kar  umownych  nie mogą przekroczyć  45% 
całkowitej  wartości umowy. 

 
3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić karę umowną  za: 

(1)  nieterminowe przeprowadzenie odbioru końcowego w wysokości  500 zł  za kaŜdy 
dzień   zwłoki. 
 

(2)  odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, z 
zastrzeŜeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych , w wysokości 10 %  
całkowitej  wartości umowy. 

 
§ 10 

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe  posiada polisę ubezpieczeniową z tytułu prowadzonej 
działalności  
Ubezpieczeniem są objęte:  

a) zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy  
b) zniszczenia mienia zamawiającego i własności prywatnej osób trzecich 

spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy  
c) ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub 

niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do: 
d) osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy.  
e) osób trzecich, które nie przebywają na terenie budowy.  

 
2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy i  prowadzone roboty oraz dbać 

o dobry stan techniczny zabezpieczenia  przez cały czas realizacji robót 
 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą 

dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji 
wykonywania Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko 
Inwestora. 

§ 11 
1. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 
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 (1) oferta Wykonawcy  
 (2) kosztorys ofertowy. 
 (3)  harmonogram rzeczowo – finansowy /po zatwierdzaniu przez Zamawiającego/.   
 

§ 12 
 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o jednym z niŜej wymienionych przypadków: 
 

(1) Wykonawca nie rozpoczął robót  w terminie 15 dni od daty przejęcia terenu budowy , 
a  od tego terminu upłynęło  więcej niŜ 10 dni.  

   
(2) Wykonawca przerwał z przyczyn leŜących  po  jego stronie realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 10 dni 
 
(3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 

osoby niŜ wskazane w Ofercie Wykonawcy 
 
(4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 

z Dokumentacją projektową , Specyfikacją techniczną , wskazaniami Zamawiającego 
lub niniejszą umową, 

 
(5)  w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części 
 
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŜają 

następujące obowiązki szczegółowe: 
 

(1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie 
robót, 

 
(2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, 
 
(3) w terminie 5 dni od daty zgłoszenia,  Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy  protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 
wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. 

(4)  Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę, 

 
3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 

(1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do 
zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia 

 
(2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 

wykonania przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za 
które zostały nabyte, 

(3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 
odstąpienia od umowy. 

 
§ 13 

 
ZMIANA POSTANOWIEŃ  UMOWY  
 
1. Zmiana treści niniejszej umowy moŜe nastąpić wyłącznie w granicach unormowania 

art.144 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem 
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niewaŜności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie 
Strony. 

 
2. Stosownie do treści ogłoszenia o zamówieniu - sekcja IV pkt.3.13 oraz Specyfikacji 

Istotnych Warunków zamówienia- Rozdział I Instrukcja dla Wykonawców, pkt. 32, 
Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Warunki 
wprowadzenia zmian są następujące:  

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy  b ędzie mo Ŝliwa w przypadku: 
a. wystąpienia okoliczności niezaleŜnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez 

niego naleŜytej staranności, skutkujących niemoŜnością dotrzymania terminu 
realizacji przedmiotu zamówienia, 

b. wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z 
przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. PowyŜsze nie dotyczy okoliczności 
wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu umowy.  

c. konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego korekt w dokumentacji 
projektowej (usunięcie wad projektu lub wprowadzenie rozwiązań zamiennych)   

d. konieczności wykonania robót niezbędnych do zakończenia przedmiotu umowy, 
robot zamiennych i dodatkowych , w tym wynikających z korekty dokumentacji 
projektowej.  

e. zaistnienia okoliczności utrudniających lub uniemoŜliwiających  terminowe 
zakończenie  przedmiotu umowy takich jak: warunki atmosferyczne, 
archeologiczne, geologiczne, hydrauliczne, kolizje z sieciami infrastruktury 
technicznej   

f. opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez Zamawiającego  
lub dających sie przypisać zamawiającemu  lub innemu wykonawcy zatrudnionemu 
przez zamawiającego na terenie budowy 
 

g. działania siły wyŜszej 
 

2) zmiana wynagrodzenia 
a)  w przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji zamówienia - 

dotyczy  części wynagrodzenia za roboty której  nie zafakturowano  na dzień 
wejścia w Ŝycie przepisów o zmianie  stawki VAT. 

b) w przypadku zmiany zakresu rzeczowo - finansowego wskutek zlecenia przez 
Zamawiającego wykonania  robót koniecznych, zamiennych, w tym 
wynikających z korekt  dokumentacji projektowej (usunięcie wad projektu lub 
wprowadzenie rozwiązań zamiennych)   
 

3) Inne zmiany:  
a) Zmiana zakresu rzeczowo – finansowego zamówienia w przypadku 

wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w 
trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo – finansowego robót. 

b) Zmiana zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom 

c) zmian osób reprezentujących, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia 

i akceptacji drugiej strony, w następujących przypadkach: 

− śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 

− jeŜeli zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezaleŜnych od Zamawiającego lub Wykonawcy ( np. rezygnacji. itp.), 
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d) zmiana danych teleadresowych stron umowy 

e) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej 

f) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron 

g) powstania rozbieŜności lub niejasności w rozumieniu pojęć uŜytych w umowie, 
których nie moŜna będzie usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umoŜliwiać 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów.  

h) W przypadku okoliczności wynikających ze zmiany przepisów obowiązujących 
przy współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
mazowieckiego 2007 – 2013  

 
PowyŜsze postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający moŜe wyrazić 
zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich prowadzenie. 

 
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujacej, Ŝe wykonanie umowy nie 

leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca moŜe 
Ŝądać wyłacznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania częsci umowy. 

 
4. W przypadku, o którym mowa w  pkt. 3 powyŜej  wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie 
      wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy 
 
5. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody Zamawiającego, 

przelewać na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z niniejszej umowy. 
 
6. Strony zastrzegają zakaz cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy  

 
§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w 

szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego ,ustawy Prawo 

budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych oraz wydanych na ich podstawie przepisów 

wykonawczych.  
 

§ 15 
1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają  rozstrzygnięciu sądu 
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego . 
 
2. Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 otrzymuje 
Zamawiający a  jeden  Wykonawca.  
 

Podpisy stron 
 
        ZAMAWIAJ ĄCY                     WYKONAWCA 
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