Zatacznik NR 2 do SWZ
PROJEKTOWNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA o wykonanie robét budowlanych
Nr 1.1D.1.272.8.2026
zawarta w tosicach w dniu ............... 2026 r.
na podstawie przeprowadzonego przetargu w trybie podstawowym bez negocjac;ji
o wartosci zaméwienia nieprzekraczajgcej progow unijnych

pomiedzy:

Powiatem Ltosickim z siedzibg 08-200 Losice, ul. Narutowicza 6 posiadajgcym REGON 030237351
i nadany NIP 496-02-49-456, zwanym dalej w tek$cie Zamawiajgcym, ktére reprezentuje:

Pani Bozena Niedzielak — Starosta Powiatu Losickiego

Pan Michat Michaluk- Wicestarosta Powiatu tosickiego

a
zarejestrowanym w ..........cccceeeeeee pod numerem ............c.o..... , posiadajgcym Regon ...........cccoeeeee. i
nadany NIP ..........ccooeeeie Z SIEAZIDG. ..o ,

zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

tacznie zwanymi dalej Stronami.

W wyniku postepowania przeprowadzonego na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pézn. zm.) w trybie podstawowym
bez negocjacji o wartosci zamowienia nieprzekraczajgcej progéw unijnych dokonano wyboru oferty
najkorzystniejszej, co stanowi podstawe zawarcia niniejszej umowy o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji zadania pn. ,Przebudowa
ciggéw drog powiatowych na terenie Powiatu tosickiego”

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje nastepujgcy zakres zadah:

e ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2001W Puczyce — Ruskéw — Hruszew w msc.
Ruskow”;

e ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3667W Krzesk — Kosmidry- Ostoje — Klimy do
drogi w miejscowosci Klimy”

3. Szczegdtowy zakres robdt przedstawiony jest Przedmiarze robot- zatgczniku nr 1A i 1B do
SWZ oraz w dokumentacji projektowej - zatgczniku nr 1A i 1B do SWZ oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot (STWIORB) oraz ofercie Wykonawcy.

4. Zakres robot obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac zwigzanych

z wymogami BHP, organizacjg i realizacjg umowy bez zakiécen.

5. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada kadre i potencjat techniczny umozliwiajacy wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,

2) wykonanie przedmiotu zamdéwienia nastgpi z materiatdw Wykonawcy,

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem terenu roboét i dozoru wykonywanych
w ramach umowy robét od dnia ich rozpoczecia do dnia odbioru przez Zamawiajgcego,

4) zapoznat sie z dokumentacjg projektowa i nie wnosi zadnych uwag,

5) zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz nie zgtasza uwag do ich stanu, przez co
przyjmuje do wykonania bez zastrzezen i wykona przedmiot zamowienia zgodnie z umowa,
bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow, tj.
za umowne wynagrodzenie,




6) ma peing swiadomos¢ koniecznosci wykonania wszelkich prac, od dnia ich rozpoczecia do
dnia odbioru przez Zamawiajgcego, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy i uwzglednit
ten fakt w wycenie,

7) ponosi peing odpowiedzialno$¢ za wiasciwe utrzymanie budowy, porzadek, higiene, czystose,
bezpieczenstwo, nadzér nad sktadowanymi materiatami i robotami bedgcymi przedmiotem
umowy, otoczeniem oraz drogami publicznymi, po ktérych bedzie odbywat sie ruch pojazdow
budowy, zgodnie z przepisami prawa, w tym BHP i p. poz., w szczegdlnosci za szkody i
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace oséb i uszkodzenia mienia oséb trzecich,
przywrécenia terendw czasowo zajetych do stanu z dnia ich przejecia oraz naprawy
ewentualnych szkdéd spowodowanych realizacjg robét na tych terenach.

§2
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 Zamawiajacy zobowigzuje sie

zaptaci¢ cene ryczattowg brutto W WYSOKOSCI euvuruiuiiuiiiiiiiiiiiriri s eeeas zt

L {7 =S ),

w tym:

e ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2001W Puczyce - Ruskéw - Hruszew
w msc. Ruskéow”

Cena ryczattowa brutto W WySOKOSCI: .....cvuiiiiiiii zt

L (o 1= N ),

¢ ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 3667W Krzesk — Kosmidry- Ostoje — Klimy do drogi
w miejscowosci Klimy”

Cena ryczattowa brutto W WySOKOSCI: ......cciciiiiiiii v sr e zt
L3 (o277 = )-

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow.

Zaptata wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 nastgpi na podstawie faktury koncowej, wystawionej
na podstawie protokotu koricowego odbioru koricowego robdt po zakonczeniu realizacji catego
zadania.

Ustalone wynagrodzenie ryczattowe jest niezmienne i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki
Wykonawcy niezaleznie od rozmiaru prac i innych $wiadczen oraz ponoszonych kosztéw ich
realizacji, wynikajgce wprost ze SWZ wraz z zatgcznikami, jak réwniez w niej nie ujetych, a bez
ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu zamowienia.

Integralnym sktadnikiem niniejszej umowy jest szczegdtowy kosztorys ofertowy dostarczony
przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, zawierajgcy szczegodtowe kalkulacje cen
jednostkowych (w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych nakfadow:
robocizny, materiatdw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztéw
posrednich i zysku).

Wynagrodzenie pokrywa wszystkie optaty, podatki i koszty zakupu wszelkich materiatéw, badan,
ustug i urzgdzen oraz wszystkie pozostate czynnoéci i elementy konieczne do wykonania zakresu
umowy.

Wykonawca os$wiadcza, iz nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tytutu niedoszacowania
wartosci prac bedacych przedmiotem umowy czy innych btedéw Wykonawcy (w tym biledoéw
rachunkowych m.in. w sporzadzeniu przedmiaru robdt czy nieuwzglednieniu jakiegokolwiek
elementu robot ujetego w STWIORB i dokumentac;ji projektowej).

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezbedne bedzie przeprowadzenie jakichkolwiek
robot zamiennych, wéwczas Wykonawca bedzie bezwzglednie zobowigzany do realizacji takich
robot.




10.

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystgpig roboty zaniechane, woéwczas o zaistniatej
sytuacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego oraz uzyska ich akceptacje.

Wykonawca nie bedzie wnosit zadnych roszczen finansowych z tytutlu wstrzymania prac przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O wstrzymaniu prac Wykonawca
zostanie poinformowany pisemnie.

§3
Zaptata wynagrodzenia

. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastgpi na podstawie faktury

koncowe;.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego, podpisany przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i Komisje powotang przez Zamawiajgcego do odbioru
robot.

. Zatgcznikiem do Protokotu odbioru koncowego bedzie cato$¢ wymaganej dokumentacji

powykonawczej i oswiadczenie Kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z p6zn. zm).

. Wykonawca do faktury korncowej dotaczy obustronnie podpisany protokét odbioru korncowego robot

oraz:

1) podpisane oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, iz Wykonawca lub
Podwykonawca uiscit na ich rzecz wymagane wynagrodzenie w wysokosci zgodnej z
Umowg o podwykonawstwo lub

2) dowody zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcom i  dalszym
Podwykonawcom.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty okreslonych w § 3

ust. 4 oraz braku pisemnego zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (w przypadku ich zaistnienia) -
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego umow o ktérych mowa w § 5 ust. 6 w terminie 30 dni od dnia wykazania
zasadnosci.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajgcy wzywa
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia
wezwania.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty okreslonych w § 3

ust. 4 oraz zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego w wyniku pisemnego zgtoszenia
przez Wykonawce uwag, dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - Zamawiajacy ztozy do depozytu sgdowego kwote
potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
W okresie trwania awarii Krajowego Systemu e-Faktur, ogtoszonej na podstawie art. 106ne ust. 1
ustawy o podatku od towardw i ustug, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca
wystawi fakture w postaci elektronicznej zgodnie ze wzorem wiasciwym dla faktur
ustrukturyzowanych i przesyta jg Zamawiajgcemu drogg elektroniczng na adres e-mail:
powiat@losice.pl W terminie 7 dni roboczych od dnia zakonczenia awarii KSeF Wykonawca
zobowigzany jest do przestania tej faktury do Krajowego Systemu e-Faktur w celu nadania jej
numeru identyfikujgcego te fakture w KSeF. W przypadku braku obowigzku wystawiania faktur




ustrukturyzowanych w KSeF, Wykonawca wystawi fakture w formie elektronicznej lub papierowej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

10. Jezeli faktura nie bedzie zawierata wszystkich danych wymaganych przepisami prawa lub
niniejszg umowg, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z zapfatg naleznosci objetej fakturg do
czasu otrzymania prawidtowo wystawionej faktury zawierajgcej wszystkie wymagane informacje.

11. Podstawg wystawienia faktury VAT jest protokdt odbioru robdt budowlanych podpisany

przez przedstawiciela Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kierownika budowy.

12. Faktura zostanie zaptacona po wykonaniu wszystkich robét objetych dokumentacjg
projektowg i po podpisaniu protokotu odbioru korncowego robot.
13. Wykonawca wystawi fakture w postaci faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-

Faktur (KSeF), jezeli jest objety obowigzkiem ich wystawiania zgodnie z przepisami ustawy o podatku

od towarow i ustug. W strukturze faktury ustrukturyzowanej nalezy uwzgledni¢ nastepujgce dane:

* Podmiot2

Nabywca: Powiat tosicki, ul. Narutowicza 6, 08-200 tosice, NIP 4960249456;

» Podmiot3 danych wiasciwej jednostki organizacyjnej naszego powiatu (Odbiorca/Ptatnik: Starostwo

Powiatowe w tosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 tosice, NIP 4960112119) lub ID wew. 4960249456-

79865;

* w polu dodatkowym wskaza¢ osoby do kontaktu po stronie Starostwa (imie nazwisko, email lub

telefon);

14. W okresie trwania awarii Krajowego Systemu e-Faktur, ogtoszonej na podstawie art.106ne ust. 1
ustawy o podatku od towardw i ustug, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca
wystawi fakture w postaci elektronicznej zgodnie ze wzorem witasciwym dla faktur
ustrukturyzowanych i przesyta jg Zamawiajgcemu drogg elektroniczng na adres e-mail:
powiat@losice.pl.

15. W terminie 7 dni roboczych od dnia zakonczenia awarii KSeF Wykonawca zobowigzany jest do

przestania tej faktury do Krajowego Systemu e-Faktur w celu nadania jej numeru

identyfikujgcego te fakture w KSeF.

16. W przypadku braku obowigzku wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF,

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr .................. wskazany

w tredci faktury, w terminie 30 dni od dnia doreczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu prawidtowo

wystawionej faktury VAT. Wykonawca wystawi fakture w formie elektronicznej lub papierowej zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Nabywca: Powiat tosicki, ul. Narutowicza 6, 08-200 tosice, NIP 4960249456;

10dbiorca: Starostwo Powiatowe w tosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 tosice, NIP: 4960112119

7. Jezeli faktura lub faktura ustrukturyzowana nie bedzie zawierata wszystkich danych

wymaganych przepisami prawa lub niniejszg umowg, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé sie

z zaptatg naleznosci objetej fakturg lub fakturg ustrukturyzowanag do czasu otrzymania/udostepnienia

w KSeF prawidlowo wystawionej faktury ustrukturyzowanej

zawierajgcej wszystkie wymagane informacje. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem VAT.

18. Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§4
Terminy realizacji umowy
Strony uzgodnity nastepujgce terminy realizacji:
1. termin rozpoczecia — od podpisania umowy,
2. termin wykonania catosci zadania — do 70 dni od podpisania umowy.

§5
Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci robdt
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do
ich wykonania.
2. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przy udziale Podwykonawcéw nastepujgce roboty:




3) et

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wiasnej firmy.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

4. Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo ze nie wskazat w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazaé inny zakres Podwykonawstwa niz w Ofercie,

3) wskazaé innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie,

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby

10.

Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 57 ustawy Prawo zaméwiehn publicznych z 2019 r., Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcg powinna okresla¢:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie roboty budowlanej zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2) ze Zamawiajgcy zapfaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane,

3) zakres robot do wykonania przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce), sposéb realizaciji,
zastosowane materialy i urzadzenia nie mogg byC sprzeczne z umowg zawartg z
Zamawiajgcym,

4) termin realizacji przedmiotu umowy, przy czym termin ten nie moze przekracza¢ terminu
realizacji zamoéwienia okre$lonego w umowie z Zamawiajgcym,

5) wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) za wykonanie danego
zakresu robot.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien :

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce,

2) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce kwot zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg Ilub sprzecznych z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, powinno byé

poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.

. Mozliwos¢ zaptaty bezposredniej, o ktérej mowa w ust. 6 pkt. 2 dotyczy wylgcznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a w przypadku dostaw lub ustug po spetnieniu warunku,
o ktérym mowa w ust. 15 - stagd przystepujgc do realizacji rob6t budowlanych Podwykonawca
zobowigzany jest posiada¢ Umowe o podwykonawstwo zaakceptowang przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
nie pdézniej niz 14 dni przed jej zawarciem.




11. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pisSmie zastrzezen
uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

12. Zamawiajacy jest uprawniony zgtosi¢ zastrzezenia lub sprzeciw do przedtozonego projektu umowy
(zmiany umowy) o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, niezgodnej z ust. 6
i 7, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

13. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy o
podwykonawstwo (zmiany umowy) w terminie 3 dni roboczych - Zamawiajgcy wnosi sprzeciw w
terminie kolejnych 3 dni roboczych do ww. umowy, ktéra zostata mu przedtozona.

14. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy poswiadczony za zgodnos¢ z oryginatem
odpis Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego
przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poswiadczonego za zgodnosc¢
z oryginatem, odpisu zawartej Umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg
dtuzsze niz 30 dni.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z projektem Umowy
o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument wiasciwy z uwagi
na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w
imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

17. Do zmian postanowien Umowy o podwykonawstwo stosuje sie takie same zasady jakie
zastosowano przy zawieraniu Umowy o podwykonawstwo.

18. Kwote zaptacong Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Zamawiajgcy moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenia zaméwienia
publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.

20. Zasady dotyczgce Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcow.

21. Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmujg okres diuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w umowie
w sprawie zamowienia publicznego, Wykonawca, po uplywie okresu gwarancyjnego, jest
zobowigzany dokonac cesji korzysci uprawnien wynikajgcych z tych zobowigzan na rzecz
Zamawiajgcego.

§6
Zobowiazania Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) Protokolarnego przekazania placu budowy - na wniosek Wykonawcy.
2) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
3) Przeprowadzenia odbioru korncowego robot.
4) Zapfaty wynagrodzenia umownego.

§7
Zobowiazania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) prowadzenia robot budowlanych zgodnie ze zgtoszeniem robét budowlanych;

b) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ziozong oferta, dokumentacjg projektowa,
STWIORB, przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisami
wykonawczymi do tej ustawy, innymi obowigzujacymi przepisami prawa, w tym dotyczgcymi
ochrony Srodowiska oraz zasadami rzetelnej wiedzy techniczno — budowlanej,




c) przejecia placu budowy w zakresie przedmiotu zamdwienia, jego zabezpieczenia
i oznakowania, wykonania zaplecza budowy i usuniecia go po zakonczeniu robét, wykonania
elementow bezpieczenstwa i utrzymania ruchu, tablic budowy, wykonania robdt
przygotowawczych, niezbednych do kompleksowej realizacji zadania, i innych wymagan,

d) analizy dokumentacji projektowej, STWIORB oraz dokonania uzgodnien i wypetnienia
postanowien w zakresie realizowanego przedmiotu umowy na wtasny koszt,

e) zakupu i dostarczenia materiatow, konstrukcji i urzadzen niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy,

f) zapewnienia materiatdw o parametrach technicznych poréwnywalnych, lecz nie gorszych od
opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
i dokumentaciji projektowej;

g) zawiadamiania Zamawiajgcego o zamiarze wykonania prob i badan w terminie nie pozniej niz
na 3 dni przed ich przeprowadzeniem,

h) organizacji placu budowy (w tym ogrodzenia placu budowy, co nalezy uwzgledni¢ w wycenie) i
jego oznakowania, a w razie koniecznosci opracowania i uzgodnienia projektu organizaciji
ruchu w obrebie prowadzonych roboét, oraz ponoszenia opfat za zajecie pasa drogowego na
czas realizacji robot ( jezeli dotyczy),

i) zabezpieczenia budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych, zapewnienia statego
dozoru nad robotami przez osobe z uprawnieniami, prowadzenia koordynacji i nadzorowania
robot bedacych przedmiotem umowy, przestrzegania przepiséw BHP i p. poz. oraz dbania o
porzadek wokot stanowisk pracy i na terenie budowy, przywrdcenia terenéw czasowo zajetych
do stanu z dnia ich przejecia oraz naprawy ewentualnych szkéd spowodowanych realizacjg
rob6t na drogach dojazdowych do budowy oraz terenach i budynkach sgsiadujgcych z
budowa, prowadzenia i organizacji robot w sposdéb umozliwiajgcy dostep do posesji
przylegtych do miejsca prowadzenia robot. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia, przy
wykonywaniu robét, mienia oséb trzecich z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody,

j)  zapewnienia szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa przy realizacji robot okreslonych
w opisie technicznym dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robo6t budowlanych,

k) w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy sporzgdzenia i dostarczenia szczegdtowego
harmonogramu rzeczowo-finasowo-terminowego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram ten podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,

) prowadzenia dokumentacji budowy w tym fotograficznej (przed rozpoczeciem,
w trakcie realizacji i po jej zakonczeniu) i przekazanie jej Zamawiajgcemu,

m) dostarczania certyfikatow, aprobat technicznych, deklaracji zgodnoéci i deklaracji
wiasciwosci uzytkowych, dopuszczajgcych do stosowania materiaty/urzgdzenia przewidziane
do wbudowania, w mysl prawa budowlanego i obowigzujgcych przepiséw wyznaczonym
inspektorom nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem/montazem,

n) uzyskania protokotéw préb i przeprowadzenie badan wymaganych odrebnymi przepisami,

0) wywozu i utylizacji wszelkich odpadéw pochodzgcych z budowy w sposéb wynikajgcy z
obowigzujgcych przepiséw oraz ponoszenia kosztéw z tym zwigzanych,

p) realizacji zaleceh Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisanych do Dziennika budowy,

gq) uprzatniecia terenu po robotach i zapleczu budowy, w terminie do 7 dni po zakonczeniu robét
objetych umowa,

r) wykonania i przekazania Zamawiajgcemu 1 egz. dokumentacji powykonawczej w formie
papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej, w tym réowniez instrukcje eksploatacji i konserwacji
urzadzen, karty gwarancyjne, atesty, certyfikaty, aprobaty itp. (jezeli dotyczy),

s) opracowania instrukcji utrzymania i konserwacji wytworzonych elementéw w ramach
przedmiotu zamowienia,

t) uwzglednienia w wycenie kosztu zainstalowania niezbednych miernikéw i licznikow oraz
ponoszenia kosztu zuzycia energii i wody,

u) petnej odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania lub zaniechania witasne, swoich pracownikéw
oraz podmiotow, ktérymi sie postuguje lub przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot umowy,

V) naprawienia szkéd lub wyréwnania strat na podstawie kalkulacji powykonawczej sporzadzonej
w przypadku uszkodzenia istniejgcych mediow,




w) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw potrzebnych do odbioru koncowego,
umozliwiajgcych ocene prawidiowego wykonania przedmiotu umowy w dniu pisemnego
zgtoszenia Zamawiajgcemu faktu wykonania przedmiotu umowy i gotowo$ci do odbioru,

x) utrzymania czystosci i porzadku w trakcie realizacji oraz po zakonczeniu robot
budowlanych.

. Wobec Zamawiajgcego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajgce

z zastosowania technologii niezgodnej z: dokumentacjg projektowg i zawartymi w niej warunkami,

STWIORB lub niewtasciwego prowadzenia robét czy tez uzycia niezaakceptowanych materiatow.

. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace 0s6b wykonujgcych roboty budowlane tj. pracownicy fizyczni oraz pracownicy nizszego

szczebla technicznego odpowiedzialni za organizacje i realizowanie robo6t budowlanych.

Czynnosci wykonywane przez pracownikéw beda polegaé na wykonywaniu pracy w sposob

okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z

pdzn. zm.), z wytgczeniem osob kierujgcych budowg i robotami budowlanymi, oséb wykonujgcych

obstuge geodezyjng oraz innych, okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa.

. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w

ust. 3. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) zadania i dokonania oceny oswiadczen i dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie ww.
wymogow,

2) w przypadku watpliwosci zgdania wyjasnien w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

. W ftrakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym

wtym wezwaniu, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazany ponizej dowod w celu

potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb
wykonujgcych wskazane w § 7 ust. 3 czynnosci na podstawie umowy o prace:

e oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu
obowigzkéw pracownikdw oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany do ziozenia dowoddéw potwierdzajgcych

zatrudnienie na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w § 7 ust. 3

w terminie zgdanym przez Zamawiajgcego. Nieztozenie tych dowodow traktowane bedzie jako

niespetnienie wymogu zatrudnienie tych oséb przez Wykonawce lub Podwykonawce.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

. Wykonawca zobowigzany jest, na polecenie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru

inwestorskiego, do usuniecia z placu budowy kazdej osoby, ktéra w razgcy sposob narusza

przepisy BHP, ogdlnie przyjete normy wspétzycia spotecznego lub wykonuje prace niezgodnie ze
sztukg budowlang i obowigzujacymi przepisami, a takze osobe, ktéra wykonuje prace jako

Podwykonawca nie zgtoszony do ich wykonywania w trybie okreslonym w § 5 umowy. W

uzasadnionych przypadkach na Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca moze usungc

Podwykonawce z placu budowy. Zgdanie takie powinno byé przedstawione na pi$mie.

. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje

swojego zaplecza, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich Smieci, odpadéw, opakowan i

innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach na terenie budowy, w jej otoczeniu




i drogach dojazdowych. W przypadku zaniechania, czynnosci porzadkowe mogg zosta¢ wykonane
przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.
10.Narady koordynacyjne:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb.
Ustala sie nastepujacg czestotliwosé narad koordynacyjnych: co 14 dni lub czesciej, w
zaleznosci od postepu robot,

2) celem narad koordynacyjnych jest omoéwienie lub wyjasnienie biezgcych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegolnosci dotyczgcych postepu robot,
nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy,

3) Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych,

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje uczestnikdw narady koordynacyjnej z 7-dniowym
wyprzedzeniem o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i sporzadza protokot. Kopie
protokotu dostarcza wszystkim uczestnikom. Do ustalen zapisanych w Protokole narady
koordynacyjnej uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia
otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzgce. Informowanie o
terminie nastepnej narady koordynacyjnej moze odbywaé sie w postaci zapiséw w protokole
biezgcej narady, korespondencyjnie na wiasciwe adresy uczestnikdw narady, telefonicznie lub
pocztg elektroniczna.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1) W celu zapewnienia wtasciwej jakosci robét ustanawia sie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny podanej w ofercie § 2 ust. 1, to jest
............................................ zh (Stownie: ..o )
WNIESIONE W FOMMIE .. e et
2) Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca na rachunek bankowy
Zamawiajgcego, nr rachunku:
3) Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy
Wykonawcy.
4) Strony ustalajg, ze 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wg ust. 1 bedzie
zwrécone (zwolnione w przypadku gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej) Wykonawcy w
ciggu 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie

wykonane.
5) Pozostate 30 % wartodci zabezpieczenia wg ust. 1 fj. .oveiiiiiiiiiii zt
(stownie: ... ) bedzie zwrécone nie pdzniej niz w 15 dniu po

uptywie okresu rekojmi za wady.

6) W przypadku ztozenia tytutem nalezytego wykonania umowy gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, Zamawiajacy dopuszcza gwarancje w postaci bezwarunkowej, nieodwotalne;j i
ptatnej na pierwsze zgdanie o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego (m.in. co do formy,
wartosci i okresu waznosci).

7) W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszej
umowie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu waznosci zabezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe
wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
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§9
Przedstawiciele stron na budowie
1) Przedstawiciele Zamawiajgcego: Kierownik Referatu Inwestycji i Drogownictwa
w Starostwie Powiatowym w tosicach — Agnieszka Krzus.
Zamawiajgcy powota Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory bedzie dziatat w jego imieniu i na
jego rzecz w zakresie prowadzenia nadzoru inwestorskiego procesem realizacji robot
budowlanych oraz rozliczania wykonanych rob6t zgodnie z warunkami zawartej Umowy.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy - w 0sObie ..o,
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr........................ z dnia ...
i zaswiadczenie z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze ewidencyjnym:
Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy podejmie decyzje w tym zakresie w terminie 7 dni od daty
przediozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb
bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.
Powyzsza zmiana wymaga aneksu w formie pisemne;.
Numery telefonéw, adresy mailowe oséb wymienionych w ust. 1 i 3 oraz Wykonawcy zostang
okreslone w protokole przekazania placu budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do informowania Wykonawcy o uwagach dotyczgcych budowy i terminie narady
koordynacyjnej telefonicznie lub pocztg elektroniczna.

§10
Odbiory

Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

— odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbidr koncowy robot.

Odbioru robot zanikajgcych oraz robot ulegajgcych zakryciu dokona Inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do
Dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robét Wykonawca, na zagdanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego, bedzie zobowigzany do ich odkrycia i doprowadzenia do
wymaganego stanu na wiasny koszt.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu umowy
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu, przewidzianych przepisami
prawa, badan, préb technicznych i innych, niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

Gotowos$¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemne;.
Gotowos$¢ do odbioru korcowego przedmiotu umowy winna by¢ zgtoszona réwniez wpisem do
Dziennika budowy przez Kierownika budowy.

Wykonawca, razem ze zgtoszeniem zakonczenia robét o ktérym mowa w § 10 ust. 4, przedktada
Zamawiajgcemu w celu sprawdzenia komplet dokumentacji odbioru (tj. dokumentacje
powykonawczg, protokoty badan i sprawdzen, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, oswiadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,
itp.).

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru kohcowego wykonanych robét w cigagu 10
dni roboczych od daty zgtoszenia zakonczenia robot przez Wykonawce.

Zamawiajgcy sporzgdza protokét odbioru kohcowego. Protokdt podpisujg strony Umowy badz
osoby upowaznione do dokonania odbioru w ich imieniu, na podstawie przedtozonego
petnomocnictwa, bedgcego zatgcznikiem do protokotu.

Jezeli podczas czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nadajgce sie do
usuniecia, to Zamawiajgcy moze zadaé usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin. Fakt




usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
9. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedtuza umownego
terminu zakonczenia robaot.

§11
Gwarancija i rekojmia oraz usuwanie wad i usterek

1. Na roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy oraz na materiaty uzyte do realizacji zadania,
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji na okres .................. lat (zgodny z okresem
gwarancji wskazanym w ofercie Wykonawcy) liczony od daty obustronnie podpisanego
Protokotu odbioru koncowego.

2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzgdzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jej
czesci.

3. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedtuza umownego terminu
zakonczenia robét objetych niniejszg umowa. Zamawiajgcy wstrzyma zwrot czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

4. Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
wynosi¢ bedzie 14 dni od ich protokolarnego stwierdzenia, chyba ze w trakcie odbioru Strony
postanowig inaczej — zas w okresie gwarancji termin ten bedzie wynosit 14 dni liczac od daty
skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.

5. Jezeli Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo
dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit
czesC rzeczy, przepis powyzszy stosuje sie odpowiednio do czesci wymienione;j.

6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w § 11
ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

7. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnieh z tytutu
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ i trwato$¢ wykonanych robdt, a takze
ich wykonanie zgodnie z niniejszg umowg, cato$ciag dokumentacji oraz obowigzujgcymi
przepisami.

9. Okres rekojmi za wady przedmiotu umowy ustanawia sie na ................ lata (zgodny z okresem
gwarancji wskazanym w ofercie Wykonawcy) od daty obustronnie podpisanego Protokotu
koncowego odbioru robét.

10.W przypadku ujawnienia wad w terminie przystugiwania Zamawiajgcemu uprawnien z tytutu
rekojmi, Zamawiajgcy moze zgdac bezptatnego usunigcia wad w terminie 14 dni liczac od daty
skutecznego zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.

11.Jezeli stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy lub jego czesci zgodnie z
jego przeznaczeniem lub w sposéb istotny ograniczajg osiggniecie okreslonych dokumentacjg
projektowg parametréw Zamawiajgcy moze, wediug swego wyboru, odstgpi¢ od umowy,
zawiadamiajgc o tym witasciwe organy nadzoru i inspekcji lub Zgda¢ wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z
opdznienia.

12.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze z przyczyn tkwigcych
w przedmiocie w chwili odbioru.

13.Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do protokolarnego odbioru wykonania naprawy w ciggu
3 dni od skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce usuniecia wady lub usterki.

14.W razie stwierdzenia wad wykonanych robdt, w elementach robét juz odebranych na podstawie
odbioru koncowego, Zamawiajgcy moze zgdaé przystgpienia do ich niezwtocznego usuniecia w
wyznaczonym przez siebie terminie. W przypadku nie przystgpienia Wykonawcy do usuniecia tych




wad, Zamawiajgcy moze wstrzymac wszelkie ptatnosci do momentu ich usuniecia. Wykonawcy nie
beda przystugiwatly odsetki z tego tytutu. Usuniecie wad stwierdza sie protokolarnie.

15.Jezeli Wykonawca nie przystgpi w wyznaczonym terminie do usuniecia wad, o ktérych mowa
w ust. 14 albo jezeli nie usungt wszystkich wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy ma prawo, bez osobnego powiadomienia, usung¢ wady na koszt Wykonawcy,
wybierajgc w tym celu dowolng firme. Koszty poniesione przez Zamawiajgcego z tego tytutu
zostang potrgcone  z  wynagrodzenia  Wykonawcy, kauciji gwarancyjnej badz
Bankowej/Ubezpieczeniowej Gwarancji, a jezeli potrgcenie nie bedzie mozliwe Zamawiajgcy
dochodzi¢ ich bedzie na zasadach ogdinych.

16.Przed uplywem okresu gwarancji Zamawiajgcy dokonuje przeglgdu gwarancyjnego z udziatem
Wykonawcy. Zamawiajgcy sporzgdza protokét z przeprowadzonego przegladu, ktéry podpisujg
strony umowy bgdz osoby upowaznione do dokonania przegladu w ich imieniu.

17.Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonane przez niego roboty
majg wady zmniejszajgce ich wartos¢ lub uzytecznos$¢ albo zostaty wykonane niezgodnie z
Umowa. Odpowiedzialnos¢ ta dotyczy wad stwierdzonych zaréwno w trakcie odbioréw robot, jak
réwniez powstatych lub stwierdzonych po danym odbiorze.

18.W sytuacji, gdy nie da sie usunaé wad, Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy o wysokos¢ powstatej z tego tytutu szkody i poniesionych strat, a w przypadku
wystgpienia wady istotnej, do usuniecia ktérej Wykonawca nie przystgpit lub nie usunat jej w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, odstgpi¢ od umowy.

§12
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy nastgpi poprzez zaptate kar umownych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu robot budowlanych - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwiloki liczac od dnia
nastepnego po terminie okreslonym w § 4 ust. 2,

2) za zwloke w terminie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1
niniejszej umowy,

4) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy,

5) za nieprzediozenie do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub nieprzedtozenia projektu zmiany ww. umowy - 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

6) za nieprzediozenie, poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem, kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub za nieprzedtozenie zmiany
ww. umowy — 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z art. 464
ust. 10 Prawa zaméwien publicznych — 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust.
1 niniejszej umowy,

8) za kazdy dzien zwloki za nie zrealizowanie obowigzku przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:




1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh zwtoki ponad dzien wyznaczony na
przekazanie,

2) za zwioke w przystgpieniu do dokonania odbioru koncowego - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dziehn zwioki
ponad dzien wyznaczony na rozpoczecie odbioru,

3) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajgcego w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w terminie do 60 dni od
dnia odstgpienia od umowy

. Za niedopetnienie wymogu okreslonego § 7 ust. 6 umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu

kare umowng w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie

przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez

Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikow

wykonujgcych czynnosci na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.

. Strony postanawiaja, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne zostang potrgcone w pierwszej

kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg koricowg, na co Wykonawca wyraza

zgode.

. kaczna wysokos¢ kar umownych, ktére Zamawiajagcy moze naliczy¢ Wykonawcy nie moze

przekroczy¢ 30% fgcznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych okreslonych w

Kodeksie cywilnym zaptaty odszkodowania przewyzszajgcego wysokos$¢ zastrzezonych kar

umownych, jesli nie pokryjg one poniesionej przez Zamawiajgcego szkody.

§13

Zmiana postanowien umowy

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie i na okreslonych ponizej

warunkach:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod
warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktérych Wykonawca nie mégt przewidzie¢ na
etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczegdlnosci, gdy jest
spowodowana:

a) opodznieniem w przekazaniu terenu budowy,

b) wstrzymaniem robot przez Zamawiajgcego - w tym przypadku termin zakonczenia robot
budowlanych ulegnie przedtuzeniu o okres wstrzymania robét lub o okres uzgodniony
pomiedzy stronami,

c) warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu zamowienia,
w szczegolnosci odbiegajgcymi od typowych, trwajgcymi dtuzej niz 14 dni,

d) kleska zywiolowg - w tym przypadku termin zakohczenia robét budowlanych zostanie
przedtuzony o liczbe dni trwania kleski i liczbe dni trwania naprawy szkdéd na budowie
spowodowanych kleska zywiotows,

e) Kkoniecznoscig wykonania robét zamiennych o czas niezbedny na ich wykonanie,

f) koniecznoscig wykonania robét dodatkowych wykraczajgcych poza przedmiotu
zamowienia okreslony w SWZ wraz z zatgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert,
ktéorych wykonanie w sposob obiektywny uniemozliwia terminowe, zgodne =z
harmonogramem realizacji inwestycji zrealizowanie przedmiotu zamdwienia, o czas
niezbedny na ich wykonanie,

g) wystgpieniem wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania
poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robét majgcych wptyw na zmiane terminu realizaciji,




2)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

h) prace objete umowg zostaty wstrzymane przez wtasciwe organy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, co unieumozliwia terminowe, zgodne z harmonogramem realizacji
inwestycji zrealizowanie przedmiotu zaméwienia - w tym przypadku termin zakonczenia
robét budowlanych ulegnie przedtuzeniu o okres wstrzymania robét lub o okres uzgodniony
pomiedzy stronami,

i) z powodu dziatah oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie poszczegdinych elementéw
przedmiotu zamodwienia, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg dziatan (zaniechan)
ktérejkolwiek ze stron - w tym przypadku termin zakohczenia robét budowlanych ulegnie
przediuzeniu o okres uzgodniony pomiedzy stronami.

zmiany materiatéw, urzgdzen, rozwigzan technicznych, itp. w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji pod warunkiem, ze zmiany te nie pogorszg wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowych
obiektu, o ktérym mowa w § 1 i bedg korzystne dla Zamawiajgcego . Zmiany te mogg dotyczy¢
okolicznosci:
a) powodujgcych poprawienie parametrow technicznych przedmiotu zaméwienia,
b) wynikajgcych z aktualizacji rozwigzah z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisdw;
c) powodujacych obnizenie kosztu ponoszonego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu zamowienia
d) zaprzestania produkcji materiatbw budowlanych, ktérych uzycie Wykonawca
przewidziat przy realizacji przedmiotu umowy.
w_zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia okreslonego w SWZ wraz z
zatgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, pod warunkiem, ze wykonanie catosci
przedmiotu zaméwienia napotyka istotne trudnosci. Wykonawcy nie przystugujg jakiekolwiek
roszczenia zwigzane z ograniczeniem zakresu realizacji umowy. Zaptata wynagrodzenia za
wykonane prace nastgpi na podstawie sporzgdzonego protokotu inwentaryzacji wg stawek i cen
jednostkowych przyjetych przez Wykonawce do kalkulacji oferty.
w zakresie zmian personalnych wsréd osob ze wzgleddw losowych, miedzy innymi takich jak:
smier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, ze wzgledéw stuzbowych, z powodu niewtasciwego
wykonywania powierzonych zadan lub z powodu innych istotnych przyczyn, pod warunkiem, iz
nowowprowadzane osoby spetniajg wymagania okreslone w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego, o ktéorym mowa w § 1 Wykonawca musi uzyska¢ zgode
Zamawiajgcego na powierzenie obowigzkéw nowej osobie, po uprzednim pisemnym
udokumentowaniu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych w SWZ. W
przypadku zmiany oséb po stronie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o
takim fakcie; zmiana taka nie wymaga zmiany Umowy;
w_zakresie powierzenia czesci przedmiotu zamdéwienia Podwykonawcy(-om) lub dalszym
Podwykonawcom lub zmiany Podwykonawcow, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 lub wprowadzenia
innych Podwykonawcéw i/lub dalszych Podwykonawcow,
w zakresie zmiany podmiotu, na ktérego potencjalne opierat sie Wykonawca sktadajgcy oferte.
Zmiana jest mozliwa, pod warunkiem, ze Wykonawca udokumentuje pisemnie Zamawiajgcemu
spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu w takim samym lub wiekszym stopniu i zakresie
co podmiot wskazany w ofercie oraz braku podstaw do wykluczenia okreslonych w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.
w_zakresie dostosowania pfatno$ci i terminéw ptatnosci wynagrodzenia do wydatkowania
srodkéw budzetowych, ujetych w planie finansowym Zamawiajgcego, z uwagi na zamkniecie
danego roku budzetowego,
w_zakresie zmiany wynagrodzenia wynikajgcej ze zmiany zakresu zaméwienia, badz
koniecznoscig wykonania rob6t zamiennych i/lub dodatkowych,
w_zakresie zmiany stawki podatku VAT (Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
wynagrodzenia o kwote rowng réznicy w kwocie podatku VAT),

. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz z informacjg o koniecznosci lub nie zmiany pozwolenia na budowe




(jezeli dotyczy) oraz przedmiar robot i niezbedne rysunki. Projekt ten wymaga zatwierdzenia do

realizacji przez Zamawiajgcego.

. Zmiana umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy poprzez

przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny zawieragé:

a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,

c) koszt zmiany oraz jej wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia,

d) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy; zmiana
powinna by¢ wiasciwie umotywowana (protokét wraz z uzasadnieniem) przez powotang
przez Zamawiajgcego komisje techniczng, w sktadzie ktérej bedg m.in. Inspektor nadzoru
inwestorskiego oraz Kierownik budowy.

. W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby udzielenia zamoéwien dodatkowych oraz robot

zamiennych zatwierdzonych protokotem przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz

Zamawiajgcego, zostang one wycenione w nastepujgcy sposob:

1) dla robot wystepujgcych w kosztorysie ofertowym bedacym zatgcznikiem do umowy — wg cen
jednostkowych okreslonych w tym kosztorysie pomnozonych przez ilos¢ jednostek
przedmiarowych,

2) dla robot nie wystepujgcych w kosztorysie ofertowym podstawg kalkulacji beda:

a) dane wyjsciowe do kosztorysowania w zakresie kosztéw robocizny, narzutu kosztow
posrednich i zysku zgodne z kosztorysem ofertowym,

b) $rednie ceny jednostkowych wydawnictwa SEKOCENBUD obowigzujgce w danym kwartale,
pomnozone przez ilos¢ jednostek przedmiarowych,

c) nakfady robocizny i naktady rzeczowe z odpowiednich katalogéw (KNR), a dla robot
specjalistycznych wg kalkulacji wiasnej.

. Do wykonania robét dodatkowych lub zamiennych Wykonawca moze przystgpi¢ po sprawdzeniu

kosztorysu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, jego akceptacji przez Zamawiajgcego oraz

sporzgdzeniu aneksu do umowy.

. Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych lub zaniechanych nastgpi kosztorysem réznicowym,

ktéry stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym, a kosztorysem robot zamiennych

lub zaniechanych. Kosztorys robét zamiennych Ilub zaniechanych nalezy opracowa¢ z

uwzglednieniem cen jednostkowych i warunkéw okreslonych kosztorysem ofertowym bedgcym

zatgcznikiem do niniejszej umowy. Po sprawdzeniu kosztorysu réznicowego przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego oraz po jego zatwierdzeniu strony dokonajg zmiany umowy.

. Dopuszczalne sg zmiany nieistotne rozumiane w ten sposoéb, Ze wiedza o ich wprowadzeniu na

etapie postepowania o zamowienie nie wplynetaby na krag podmiotéw ubiegajgcych sie

o zaméwienie ani na wynik postgpowania. Takimi zmianami sg zmiany o charakterze

administracyjno — organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczgce nazwy,

siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno — prawnej w trakcie trwania umowy, innych
danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich

i rachunkowych w tresci umowy.

§14

Odstapienie od umowy
W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.
Oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach prawa, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
do odstgpienia od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, jezeli:
1) nastgpi likwidacja firmy Wykonawcy lub wszczeto wobec niego postepowanie upadto$ciowe,




2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczgt czynnosci dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn w terminie 10 dni od daty przekazania terenu budowy,

4) Wykonawca przerwat, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy, a przerwa
trwa dtuzej niz 5 dni,

5) nastgpi razgce naruszenie warunkéw umowy w szczegoélnosci, gdy Wykonawca realizuje
roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z dokumentacjg projektows,
wskazaniami Zamawiajacego, nieterminowo, niezgodnie z harmonogramem lub w innych
przypadkach okreslonych w umowie. Do skuteczno$ci odstgpienia w niniejszym przypadku
wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7-dniowego terminu na
usuniecie stanu stanowigcego podstawe zamierzonego odstgpienia oraz bezskuteczny uptyw
tego terminu.

6) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg osobe inng, niz
wskazana w Ofercie Wykonawcy,

7) Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niezgtoszonego Zamawiajgcemu - zgodnie z zapisami okreslonymi w § 5 ust.
2 niniejszej umowy,

8) Kary umowne natozone na Wykonawce osiggnety limit 30% tgcznego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy wskazanego w § 2 ust. 1.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt

spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem

niewaznosci.

Zamawiajgcy jak i Wykonawca mogg odstgpi¢ od niniejszej umowy sktadajgc oswiadczenie

0 odstgpieniu w terminie miesigca od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach

uzasadniajgcych odstgpienie, okreslonych w § 14 ust. 2 i 3, a skutek zlozonego przez

Zamawiajgcego lub Wykonawce oswiadczenia woli o odstgpieniu nastepuje z dniem doreczenia

Wykonawcy, badz Zamawiajgcemu tego oswiadczenia. Odstgpienie to w relacjach pomiedzy

stronami niniejszej umowy wywiera skutek wytgcznie na przyszto$c¢.

W zwigzku z ustaleniem przez strony, iz odstgpienie od umowy ma skutek na przysztosc,

Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej Umowy Wykonawca, przy udziale Komisji
powotanej do odbioru robot ze strony Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokdt
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od niniejszej Umowy;

c) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie moga by¢é
wykorzystane przez Zamawiajgcego do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg Umowa,
jezeli odstgpienie od niniejszej Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbiér robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych. Jezeli odstgpienie od niniejszej Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
odpowiada Wykonawca, niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

e) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty wykonane
do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy w ciggu 7 dni od daty odstgpienia
przez Strony od niniejszej Umowy wraz ze szczegotowym protokotem inwentaryzacji robét
w toku.




7. W razie odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, do rozliczenia wynagrodzenia za
prace zrealizowane przez Wykonawce do dnia rozwigzania umowy, stosuje sie wartosci
skalkulowane lub oszacowane kosztorysem powykonawczym, sporzgdzonym przez Wykonawce
na podstawie sktadnikéw cenotwdérczych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Jezeli wykonane roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branzy
cene jednostkowg tych robét ustalong wg srednich cen jednostkowych wydawnictwa
SEKOCENBUD.

§ 15
RODO

1. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnia obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskuje w celu realizacji niniejszej umowy.

2. Zamawiajgcy informuje, ze administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji
dotyczacej zadania inwestycyjnego jest Powiat tosicki z siedzibg w tosicach, ul. Narutowicza
6, 08-200 t.osice, tel. (83) 357 19 29.

3. Zawarte w dokumentacji dane osobowe sg przetwarzane, gdyz jest to niezbedne do zawarcia
oraz wykonania niniejszej umowy, a takze wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzacych na
Administratorze w zwigzku z realizacjg w/w zadania, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. ¢
RODO.

4. Dane moga by¢ przekazywane instytucjom oraz osobom biorgcym udziat w procesie
budowlanym w tym podmiotom tj.: Panstwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej oraz innym
organom panstwowym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

5. Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymog zawarcia
i realizacji umowy.

6. Mozliwe jest zgtoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgdania dostepu do nich,
sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia.

7. Dane przechowywane sg do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych — przez czas
trwania umowy i po jej zakonczeniu przez okres wynikajacy z przepisOw o archiwizacji
i przedawnieniu roszczen.

8. Kazdemu przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

§ 16
Postanowienia koncowe

1. Zakazuje sie dokonywania cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

2. Prawem wtasciwym dla umowy jest prawo polskie.

3. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonywaniem umowy, Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpaé droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczenia Wykonawcy w
ciggu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczenia.

5. Wykonawca moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z niniejszej umowy dopiero po
bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 4, badz odmowy uznania przez
Zamawiajgcego roszczen.

6. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071) oraz z ustawy z dnia
11 wrzesénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z pézn. zm.).

7. Spory mogace powstaé w trakcie realizacji umowy Strony poddajg rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.




8. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
9. Wykaz zatgcznikdéw stanowigcych integralne czesci umowy:
1) dokumentacja projektowa,
2) oferta Wykonawcy,
3) szczegobtowy kosztorys ofertowy,
4) harmonogramy: rzeczowo-finansowy--terminowy,
5) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:




