

Brańsk, dnia 15 marca 2023 r.

GMINA BRAŃSK

ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

SE.271.2.2023

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podst. art. 275 pkt 1 Pzp pn.: „Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych w miejscowościach Glinnik, Szmurły, Załuskie Kościelne”

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zgodnie z artykułem 284 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm. – zwanej dalej „ustawą Pzp”) Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do treści SWZ. Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 286 ust. 1, 2 i 3 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej SWZ.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęło w dniu 13 marca 2023 r. Zamawiający wyjaśnia:

Pyt. 1. Zgodnie z Art. 436 ust. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U.2022.0.1710) prosimy o określenie w projekcie umowy łącznej maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie łącznej maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony i dokonuje zmiany załącznika nr 6 do umowy poprzez dodanie do §8 ust. 6 treści „ łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy.”

Pyt. 2. Wnosimy o zmianę kar umownych zawartych w projekcie umowy § 8 ust. 1 ppkt. 1) i 2) projektu umowy na proponowane:

1) zwłoka w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy –w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §7ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki(termin zakończenia przedmiotu umowy określono w §3 ust. 2 umowy),

2)zwłoka w usunięciu wad, usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi –w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §7ust. 1 umowy za każdy dzień zwłok i liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

Kary w zaproponowanej przez Zamawiającego wysokości są karami wygórowanymi, wysoki poziom kar umownych zmusi Wykonawcę do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny. Z tych względów zwracamy się o rozważenie czy kary umowne w wysokości zaproponowanej w ww. pytaniu, nie będą chronić Zamawiającego w dostatecznym stopniu.

Dodatkowo zgodnie z postanowieniami art. 433 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz.U.2022.0.1710 t.j. - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. zastosowanie kar dla Wykonawcy za opóźnienie jest klauzulą abuzywną, w związku z tym wnosimy o zastosowanie proponowanych zmian naliczania kar umownych. Wykonawca może odpowiadać za okoliczności, za które ponosi wyłączną odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

Pyt. 3. Czy Zamawiający wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia ryzyk budowlano –montażowych (CAR/EAR) zgodnie z zapisem § 4 ust 1 pkt. 4, czy tylko do posiadania umowy ubezpieczenia OC obejmującej ryzyka związane z prowadzeniem prac budowlano –montażowych zgodnie z zapisem § 5 ust 13. Umowa ubezpieczenia ryzyk budowlano –montażowych obejmuje ochroną inne ryzyka niż umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (dwa różne produkty ubezpieczeniowe).

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż Wymaga, aby Wykonawca posiadał w okresie realizacji umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmujące ryzyka budowlano-montażowe w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną, co najmniej wartości odpowiadającej umowie.

Pyt. 4. Proszę o skorygowanie zapisów SWZ dotyczących terminu składania i terminu otwarcia oferty zawartych w rozdziale XVII SWZ. W dokumentacji podano miniony już termin 16.02.2023 r.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej na 16.03.2023r. oraz wyjaśnia, że postępowanie jest prowadzone na platformie e-zamówienia, która jest aktywna i umożliwia złożenie ofert obecnie do 16.03.2023r. Jednocześnie informuje, że w ogłoszeniu jak i na platformie widnieje prawidłowa data złożenia ofert 16.03.2023 r. Ponadto Zamawiający informuje, iż dokonuje autokorekty daty w rozdziale XVII SWZ na 30.03.2023 r. w związku z wydłużeniem terminu złożenia ofert i ich otwarcia.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SWZ.

Niniejsze wyjaśnienia powodują zmiany Ogłoszenia o zamówieniu.

Termin składania i otwarcia ofert zostaje wydłużony.

Nowy termin składania ofert: 30.03.2023 r. godz. 8.00

Nowy termin otwarcia ofert: 30.03.2023 r. godz. 8.30

Wójt Gminy Brańsk