Zalacznik Nr 9 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy
Numer sprawy: IR.1.272.11.2023

UmowaNr ......ooooeieiiiiiiiin

Zawartaw dniu ............ 2023 roku w Ostrowcu Swigtokrzyskim, pomigdzy:

Powiatem Ostrowieckim z siedziba w Ostrowcu Swigtokrzyskim, ul. Itzecka 37
NIP: 6612198232, REGON: 291009449  zwanym dalej Zamawiajacym
reprezentowanym przez:

z siedzibg ... , NIP: . , REGON: ................. ,
zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach
wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
—dalej pzp (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.), NUMET SPrawWy: .......ccevcvereerrenn.

§1.

Definicje
Uzyte w treSci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumie¢:
Umowa - oznacza umow¢ zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, na warunkach
zapisanych w niniejszym dokumencie umowy i zwigzanych z nim zatgcznikach, stanowigcych
jej integralng czgs¢.
Zadanie — zakres Inwestycji objety niniejszg umows.
Podstawa prawna zawarcia umowy - art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzes$nia 2019 r. pzp.
Ustawa - ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. pzp.
Strony umowy — ZAMAWIAJACY, WYKONAWCA.
Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji Zamawiajacego stanowigcej
jej integralng cze$¢ na podstawie, ktorej realizowany jest przedmiot umowy.
Dokumentacja robot — projekt budowlany, przedmiar robot, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, harmonogramy lub inne dokumenty ustalajace
szczegOlowy zakres robot na podstawie, ktorych realizowany jest przedmiot umowy.
Front robét - przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z zapleczem
na materiaty i urzadzenia Wykonawcy.
Odbior czesciowy - protokolarne przekazanie rob6t, zawierajace oceng wykonania robot.
Odbior kencowy - protokolarne, z udziatem Stron umowy przekazanie przedmiotu umowy
bez zastrzezen W stanie gotowym do eksploatacji uzytkowania.
Wada - cecha zmniejszajgca warto$¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel oznaczony
w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowigzujacymi
w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedza techniczng, normami, lub
innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.
Gwarancja, gwarancja jakosci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia
1 materialy oraz dokument gwarancyjny odrebnie wystawiony przez Wykonawce
na wykonany przedmiot umowy okreslajacy zakres i terminy oraz uprawnienia okreslone
przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.
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Okres gwarancji jakosci - oznacza okres nastgpujacy po dacie zakonczenia realizacji
zakresu przedmiotowego umowy, w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za usunigcie
wad, usterek, reklamacji, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy oznacza prawo Zamawiajacego do zatrzymania catosci lub czesci zabezpieczenia
wniesionego w pienigdzu, poreczeniach bankowych lub innych poreczeniach i gwarancjach
dopuszczonych przez Zamawiajacego w przypadku niewypelnienia zobowigzan umowy.
Wymagalne po uptywie termindw wyznaczonych na usunig¢cie nieprawidlowosci 1 po
ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunigcia w wyznaczonym terminie.

Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane stanowigce cze$¢
zamoOwienia publicznego, zawartg migdzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca,
a innym podmiotem (Podwykonawca), a takze miedzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

Sila wyzsza - przez sile wyzsza Strony rozumieja zdarzenie nagle, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajace wykonanie Umowy na state lub na pewien czas,
ktoremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannos$ci.
Wynagrodzenie - Wynagrodzenie oznacza wynagrodzenie Wykonawcy wyrazone w polskich
ztotych, ptatne w ramach umowy, za pelne i wtasciwe wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonanie zaméwienia - za wykonane zamoéwienia Zamawiajacy rozumie takie, ktorych
przedmiot umowy zostat odebrany przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonany.

§2.

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie pn.:
»Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czeSci pomieszczen
dydaktycznych budynku internatu ZSOMS (I pietro) nha pomieszczenia mieszkalne”.

2. Szczeg6lowy opis 1 zakres przedmiotu zamoéwienia znajduje si¢ w nastgpujacych
dokumentach, ktore stanowig integralng cz¢s¢ Specyfikacji Warunkow Zamowienia
(SW2Z), z uwzglednieniem najszerszego zakresu robdt ujetego w ktorymkolwiek z tych
dokumentow:

1) Projekt budowlany - stanowiacy Zatgczniki Nr ..... do SWZ,

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
- stanowigce Zatacznik Nr ..... do SWz,

3) Przedmiar robot - stanowigcy Zatagcznik Nr ..... do SWZ,

4) Pozwolenie na budowe Decyzja nr 293/2021 z dnia 18.06.2021 r.
- stanowigce Zatgcznik Nr ..... do SWZ,

5) Oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca oswiadcza i potwierdza, ze zapoznal si¢ ze stanem technicznym miejsca,
w ktorym wykonywane beda roboty budowlane i nie zgltasza w tym zakresie zadnych
zastrzezen, czy uwag.

4. Flota Wykonawcy wykorzystywana do realizacji niniejszego zamowienia bedzie
posiadata co najmniej 10% pojazdow napedzanych energig elektryczng lub gazem
ziemnym, z tym ze przez gaz ziemny nalezy rozumie¢ sprezony gaz ziemny (CNG),
skroplony gaz ziemny (LNG), lub gaz ptynny (LPG).

5. W ramach zaméwienia Wykonawca zobowiazuje si¢ rowniez do:

1) Dokonania napraw wszelkich zniszczen powstalych w trakcie realizacji robot na
wlasny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zaméwienia.
2) Dokonywania bezptatnego przegladu gwarancyjnego 1 raz w roku, w okresie objetym
gwarancja/rekojmia.
3) Ubezpieczenia budowy i robot w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia.
6. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek pozyskania, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
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10.

11.

12.

13.

14.

warunkow/uzgodnien lub ich prolongaty w przypadku, gdy stracity lub utracg wazno$é¢
przed wykonaniem rob6t budowlanych.

Wykonawca uwzgledni wymagania w zakresie dostgpnosci dla oso6b niepetnosprawnych,
zgodnie z opracowang dokumentacjg projektows.

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac i prowadzi¢ roboty w taki sposéb, aby ich
realizacja nie stwarzala zagrozenia bezpieczenstwa.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy funkcjonowanie obiektow
szkolnych. Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty nalezy ogrodzi¢ oraz zabezpieczy¢
przed dostepem o0sOb niepowotanych. Nalezy zwroci¢é szCzegdlng uwage podczas
prowadzenia prac rozbiérkowych i montazowych oraz robot przy uzyciu ci¢zkiego
sprzetu.

W celu zmniejszenia ryzyka niebezpieczenstwa, roboty nalezy prowadzi¢ w bezpo$rednim
uzgodnieniu z zarzadcami obiektéw, Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru (jesli
zostanie ustanowiony).

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac i prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby ich
realizacja nie stwarzala zagrozenia bezpieczenstwa.

Materiaty i czg$ci uzyskane z rozbidrki nie nadajace si¢ do powtornego uzycia
Wykonawca jest zobowigzany usungé poza teren budowy na wlasny koszt przy
przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposob wykorzystania materiatow pochodzacych
z rozbiorki, nadajacych si¢ do ponownego uzycia.

Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu 0 udzielenie zamowienia
obowigzani sg wspoétdziataé przy wykonaniu umowy w Sprawie zamdwienia publicznego
w celu nalezytej realizacji zamowienia.

§ 3.

Podwykonawcy

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot Podwykonawcom w rozumieniu ustawy

pzp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania

Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow oraz ich pracownikoéw, w takim samym

stopniu i zakresie jak za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania wtasne oraz

swoich pracownikow.

Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorg zamierza zawrze¢, a ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane na 14 dni przed planowanym przystapieniem Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy do wykonywania robot, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce

projektu umowy z Podwykonawca, o ktorej mowa w ust. 3, nie zgtosi do niej pisemnych

zastrzezen, uwaza sie¢, ze zaakceptowat przedtozony projekt umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe z Podwykonawcg o tresci zgodnej

z projektem, na ktory Zamawiajacy wyrazit zgode zgodnie z ust. 4.

Umowa pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg oraz z dalszym Podwykonawca, o ktorej

mowa w ust. 3, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i musi

spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

1) Data zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy oraz z dalszego Podwykonawcy
nie moze by¢ pozniejsza niz data zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

2) Okresla¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, ktory nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
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11.

potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

3) Okresla¢ zakres dostaw, ustug lub robot budowlanych powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy do wykonania, ktory stanowi¢ bedzie odpowiednig
cz¢s¢ zakresu objetego niniejsza umowa lub stuzy¢ bedzie realizacji robot
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

4) Okresla¢ kwote wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy podwykonawstwa, ktora
powinna by¢ adekwatna do zakresu realizowanych przez niego dostaw, ustug lub
robot budowlanych,

5) Zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do:

a) pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zaleglej ptatnosci Wykonawcy
wobec Podwykonawcy w terminie 7 dni, liczac od dnia powstania zaleglosci,

b) udzielania na zadanie Zamawiajacego pisemnych wyjasnien dotyczacych
prawidtowosci wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz przedktadania
w tym zakresie odpowiednich dokumentow, w tym réwniez dokumentow
kierowanych do Wykonawcy zwigzanych z nieterminowym regulowaniem
wynagrodzenia,

C) zachowania trybu i warunkow zawierania uméw o podwykonawstwo okreslonych
W niniejszej umowie przy zawieraniu umow z dalszymi Podwykonawcami.

6) Okresla¢ termin realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawcg Ilub dalszym
Podwykonawcg, ktory nie moze przekraczaé termindéw i dat realizacji okreslonych dla
Wykonawcy.

7) Zakres i okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy za wady wykonanych robdt nie
bedzie krotszy od zakresu i okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcey z tytutu gwarancji
jakosci i1 rekojmi za wady okre$lonego w niniejszej umowie.

8) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

9) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Wykonawce kwoty zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowiazany jest do przedlozenia

Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia ztozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sig,

ze zaakceptowat t¢ umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajagcemu

W terminie 7 dni od dnia zawarcia posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii

zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,

z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo 0 warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci

niniejszej umowy. Powyzsze Wylaczenie nie dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz

50.000 zt brutto, ktére podlegaja przedtozeniu Zamawiajacemu oraz umoéw, ktérych

przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia.

Wymogi, o ktéorych mowa w ust. 3-9, stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy

0 podwykonawstwo.

Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu Umowy wnioskowaé o zmiang

podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastgpi¢ wylacznie po przedstawieniu

przez Wykonawce o$wiadczenia dotychczasowego podwykonawcy 0 jego rezygnacji
zZ innej przyczyny oraz oswiadczenia podwykonawcy o braku roszczen wobec

Wykonawcy z tytulu realizacji umowy lub przedtozenia przez Wykonawce dowodu
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12.

wptlaty wynagrodzenia dotychczasowemu podwykonawcy wraz z os$wiadczeniem
Wykonawcy, ze jego zobowigzania finansowe wzgledem tego podwykonawcy zostaty
w catosci uregulowane.

Na roboty lub prace wykonane przez Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow
gwarancji udziela Wykonawca.

§4.
Ryzyko Wykonawcy

Za wykonanie robot zgodnie z umowag i oddanie ich Zamawiajagcemu w terminie
umownym odpowiada Wykonawca.

W przypadku stwierdzenia strat i uszkodzen w wykonywanych robotach, w materiatach
budowlanych 1 wurzadzeniach zwigzanych z prowadzong inwestycja, odpowiada
za to Wykonawca, niezaleznie od tego, co bylo przyczyng powstatych strat. Wykonawca
naprawi strat¢ na swoj koszt na takim poziomie, aby odpowiadato to dokumentacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez
niego przy wypeklianiu swoich zobowigzan umownych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego
przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

§5.

Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem inwestycji

Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty uzyskal niezbedne informacje
dotyczace:

1) Lokalizacji przedmiotowej inwestycji.

2) Istniejacego stanu frontu robot.

3) Mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego.

4) Mozliwos$ci zasilania w energi¢ elektryczng, wodg itp.

5) Mozliwosci dojazdu.

6) Innych danych potrzebnych do realizacji przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie dane o terenie inwestycji udostgpnione
przez Zamawiajacego oraz warunki lokalne rozpoznane we wlasnym zakresie.

Dane, o ktorych mowa w ust. 2 sa kompletne i wystarczajace do nalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne
lub warunki, jakich mimo swego doswiadczenia nie mogt przewidzie¢ to ma obowigzek
niezwlocznie powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru lub osobg odpowiedzialng
za realizacje przedmiotu umowy.

§ 6.
Obowiazki Stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie frontu robot,

2) Przekazanie kompletu dokumentacji na dzien przekazania frontu robét,

3) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone
W pomieszczeniu, miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robot,

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy,

5) Udzielenie upowaznienia w imieniu Zamawiajgcego i Inwestora do zawiadomienia
W imieniu Zamawiajacego nizej wymienionych organéw o zakonczeniu budowy
obiektu budowlanego:

- Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
- Panstwowej Strazy Pozarnej
6) Udzielenie upowaznienia w imieniu Zamawiajacego i Inwestora do wystgpowania
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przed organem nadzoru budowlanego, w celu dokonania czynno$ci wymaganych
przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu budowlanego.
2. Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przyjecie frontu robot.

2) Wyznaczenie Kierownika budowy i kierownikdw robdt branzowych i zlozenie
stosownych dokumentow 1 o$wiadczen przewidzianych przepisami Prawa
budowlanego.

3) Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, zgodnie
z przekazang dokumentacja, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

4) Weryfikacja przekazywanej dokumentacji, terenu inwestycji, maszyn lub urzadzen
oraz zglaszanie Zamawiajagcemu wszelkich nieprawidtowosci w tym zakresie, a takze
wszelkich okolicznosci, ktore mogg przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robot.

5) Zagospodarowanie terenu / miejsca sktadowania materialbw na wlasny koszt
oraz zaplata na rzecz wiasciciela/gestora kosztow zuzycia wody i energii w okresie
realizacji robot.

6) Utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie inwestycji.

7) Przestrzeganie obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz ppoz.
w trakcie wykonywania robot.

8) Prowadzenie robot w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne
dla zachowania terminu wykonania robot.

9) Stosowanie materiatbw 1 urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i zapewniajacych sprawno$¢ eksploatacyjng oraz
wykonanego  przedmiotu umowy. Wszelkie odstgpstwa od  pierwotnie
zaakceptowanych przez Zamawiajacego materiatow, elementow i Urzadzen muszg
uzyska¢ pisemng aprobate Zamawiajacego.

10) Wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego.

11) Prowadzenie robot budowlanych w sposéb najmniej ucigzliwy dla dziatalnosci
instytucji ktore znajduja si¢ w bezposrednim cigzeniu do terenu, na ktorym beda
prowadzone prace.

12) Zapewnienie realizacji robot przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia pracownikéw oraz gwarantujacych poprawnos¢ i wiasciwa
jakos¢ wykonanych robot.

13) Zapewnienie odpowiedniego sprzgtu, materialdw i innych urzadzen oraz wszelkich
przedmiotéw niezbednych do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy.
Roboty bedace przedmiotem umowy musza by¢ wykonane z nalezyta starannoscia,
dobra jakos$cig i wlasciwg organizacjg. Uzyte materiaty i urzadzenia przez Wykonawce
muszg gwarantowaé odpowiednia jakos¢, o parametrach technicznych i jako§ciowych
okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
i dokumentacji projektowej.

14) Wywozu ziemi, $miecCi, gruzu, zdemontowanych elementoéw, nieczystosci — zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

15) Prowadzenie dziennika budowy.

16) Zawiadomienie w imieniu Zamawiajagcego nizej Wwymienionych organow
0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego:

- Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

- Panstwowej Strazy Pozarnej

wraz z uzyskaniem o$wiadczenia o braku sprzeciwu lub uwag, co do zrealizowanego
obiektu budowlanego.

17) Zawiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

18) Przygotowanie dokumentow (2 egzemplarze) do koncowego odbioru i przekazanie
Zamawiajagcemu wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.
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3. Obowigzki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych wskazane czynno$ci, m.in. sposéb dokumentowania zatrudnienia,
uprawnienia Zamawiajaceg0 W zakresie kontroli zatrudnienia tych osob, rodzaj czynnosci
niezbednych do realizacji zamdwienia:

1)

2)

3)

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu
umowy zatrudniatl na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy
Kodeks pracy osoby, ktore beda wykonywaly prace zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, tj. pracownicy ogélnobudowlani wykonujgcy roboty: budowlane,
instalacyjne, obstugi sprzetu niezb¢dnego do realizacji przedmiotowej umowy.

W trakcie realizacji zamoéwienia ZamawiajgCy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest

w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde ewentualne wezwanie Zamawiajacego

W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu

wskazane ponizej dowody (Zamawiajacy moze zada¢ wybrane dokumenty) w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub podwykonawce osoéb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci

w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
Wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposOb zapewniajacy ochronge danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

d) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
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4) Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych roboty budowlane wskazane
w punkcie 1, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie. Nieztozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, traktowane
bedzie jako niespetienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7.

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacjg faktyczng, w tym w szczegdlno$ci
z dokumentacja, warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezb¢dng wiedz¢ fachows,
kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego
wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach
okreslonych w umowie.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonywaé¢ zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy
z nalezytg starannoscig, rozumiang jako staranno$¢ profesjonalisty, wlasciwa
w dziatalnosci objetej przedmiotem niniejszej umowy, obejmujaca takze znajomosé
przepiséw obowigzujacego prawa oraz nastgpstw z nich wynikajacych.
Zlecenie czgéci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow
w takim samym stopniu, jakby to byly jego wiasne.
Wykonawca oswiadcza, ze zakres robot budowlanych okre§lony w § 2 nie budzi
watpliwosci.
Wykonawca wyklucza mozliwos¢ powolywania Si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci
przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia oraz
potwierdza, ze nie bedzie zadatl podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania
rozmiaru lub kosztow prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto ich
przewidziec.
Wykonawca zapewnia na okres od daty rozpoczecia do terminu ukonczenia przedmiotu
umowy ubezpieczenia frontu robot z tytutu szkoéd, ktore moga zaistnieC w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczeniu
podlegaja w szczego6lnosci:
1) Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot,
2) Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikoéw i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

§ 8.

Termin realizacji Umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 18.08.2023r.

Za termin wykonania ww. robdt przyjmuje si¢ date podpisania protokotu koncowego
odbioru. W zwigzku z powyzszym wykonawca musi zakonczy¢ roboty budowlane,
uzyska¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
w terminie umozliwiajagcym odbior, z uwzglednieniem termindéw odbioru wskazanych
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w umowie.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren robot w terminie wskazanym
w ust. 1. Wykonawca po przejeciu terenu robot bedzie odpowiedzialny
za wszelkie zdarzenia i dziatania prowadzone na tym terenie w okresie umowy.

Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego,
przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy
dokumentéw, okreslonych co do rodzaju w § 11 ust. 3 niniejszej umowy.

§9.

Kontrola jakosci

Roboty powinny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

Wszystkie materiaty wykorzystane do realizacji zamdwienia powinny by¢ zgodne
z wymaganiami warunkow technicznych realizacji zamowienia. Wykonawca zapewni
urzadzenia, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania ewentualnych
probek i1 zbadania jako$ci, wagi i ilosci uzytych materialow oraz dostarczy wymagane
probki materiatow.

Wszystkie probki Wykonawca dostarczy na wlasny koszt.

Koszty przeprowadzenia badan bedzie ponosi¢c Wykonawca, jesli sa one wymagane
w dokumentacji projektowej.

Przed przystgpieniem do wbudowania materiatow budowlanych i instalacyjnych
Wykonawca na wlasny koszt przedstawi dowody jakosci oraz pochodzenia tych
materiatow do akceptacji przez nadzor inwestorski. Wyzej wymienione dokumenty
Wykonawca dotaczy do protokotu odbioru robot. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nie
przyjecia protokotu odbioru robot w przypadku braku dokumentéw, o ktorych mowa
powyzej.

Inspektor nadzoru oraz przedstawiciel Zamawiajacego moga zazada¢ wykonania badan
dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan, jesli wykaza one, ze jako$¢
materialdw i robot nie jest zgodna z dokumentacjg.

§ 10.
Usuwanie wad

Inspektor nadzoru (jezeli zostanie ustanowiony) lub przedstawiciel Zamawiajacego
(w przypadku gdy Inspektor nadzoru nie zostat ustanowiony) jest obowiagzany sprawdzi¢
wykonanie robot i o wykrytych wadach powiadomi¢ niezwtocznie Wykonawce.
Sprawdzenie jakosci robot przez Inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego
nie ogranicza uprawnien komisji odbioru powotanej przez Zamawiajacego do ustalenia
wad przedmiotu odbioru.

Zgtoszone wady powinny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce nie pdzniej niz
w ciagu 14 dni od uzyskania powiadomienia o ich wykryciu przez Inspektora nadzoru lub
przedstawiciela Zamawiajacego.

Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usunigte
niezwlocznie.

Inspektor nadzoru (jezeli zostanie ustanowiony) lub przedstawiciel Zamawiajacego
(w przypadku gdy Inspektor nadzoru nie zostat ustanowiony) poswiadcza usunigcie wad.

§11.
Odbiodr robot

Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robot budowlanych i wykonczeniowych
po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom cze¢$ciowym podlegaja roboty zanikowe,
ulegajace zakryciu lub elementy robot wedtug uzgodnien na budowie.

W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawca, Kierownik
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Budowy oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego (jezeli zostanie ustanowiony).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu

dokumentoéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,

a w szczegOlno$ci przekazanie:

a) dziennika budowy

b) dokumentacji powykonawczej

C) protokotow technicznych i protokotow badan

d) gwaranciji,

e) instrukcji obstugi,

f) aprobat technicznych,

g) atestow i certyfikatow jakosci.

h) deklaracji zgodnosci z PN,

1) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku
wykonania przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce,

J) pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy (w tym m.in.: ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie)

Odbior koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 7 dni

od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

O osiggnieciu  gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic

Zamawiajgcego pisemnie oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane

winno by¢ na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt

dorgczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza miejsce, dzien

I godzing odbioru.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, stwierdzenia wad lub

nie wywigzania si¢ z obowigzkow, 0 ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy

moze odmowic odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwloce.

Jezeli odbior nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym w ust. 4

niniejszego paragrafu, mimo prawidtlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez

Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania

wynikajacego Z umowy.

Z czynnosci odbioru Sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia

poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy

przechodzi na Zamawiajacego od daty odbioru. Odbior koncowy jest dokonany

po zlozeniu stosownego os$wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru

koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia wszystkich wad

stwierdzonych w tym odbiorze.

Jezeli Zamawiajacy, mimo osiaggnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru

i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynnosci zwigzanych

z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie

stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje - zawiadamiajagc o tym

Zamawiajgcego W trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokot taki

stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia zgodnie

z §12 umowy.

§ 12.
Warto$¢ umowy i warunki platnosci

Za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w §2 umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczaltowe W KWOCIE .....cceeevurenenenns zt plus nalezny podatek VAT
W WYSOKOSCI «eeeeerensansansannes zl, tacznie wynagrodzenie brutto Wynosi «..ceeeeeeeeeeennen.
ZE (STOWNIE & o )
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ptatnos¢ z Budzetu Powiatu Ostrowieckiego: Dziat 854, Rozdziat 85410, § 6050.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem

przedmiotu zamowienia. Niedoszacowanie, pominigcie, czy brak rozpoznania zakresu

przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy

Wykonawcy, podany na fakturze, wystawionej po prawidlowym wykonaniu zamoéwienia

potwierdzonym protokotem odbioru czesciowego lub koncowego

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie

faktury koncowej, wystawionej po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych

I montazowych wykonywanych przy realizacji przedmiotu zamowienia objgtego niniejSza

umowa, na podstawie podpisanego przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.

Zaptata za faktur¢ koncowa nastagpi w terminie do 30 dni od dorgczenia na adres

Zamawiajgcego, prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce wraz z fakturg

potwierdzenia  dokonania  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia na  rzecz

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, z ktorymi zostaly zawarte umowy

zaakceptowane przez Zamawiajacego, w postaci:

1) Kopii faktur wraz z potwierdzeniami dokonania przelewow.

2) Oswiadczen podwykonawcow o wywigzaniu si¢ przez Wykonawce z wymagalnych,
kompletnych i catkowitych ptatnosci wobec Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodow zaplaty wymagalnego

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcoéw, Zamawiajacy

wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, bez prawa
do naliczania odsetek.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze

by¢ dtuzszy niz 30 dni i data zaptaty pozniejsza od terminu zaptaty na rzecz Wykonawcy.

W przypadku niezaptacenia przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy naleznego im wynagrodzenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 8,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego o zapftate

tego wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy naleznosci wynikajacych z zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo

przedtozonej Zamawiajagcemu w trybie okreslonym w § 3 niniejszej umowy, wyltacznie

naleznosci powstaltych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego projektu umowy

o podwykonawstwo, bez naleznych odsetek z tytutu opdznienia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 10, kwota ta

Zostanie potracona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza

zgode.

Bezposrednia zaptata o ktérej mowa w ust. 10, nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze

niezasadno$¢ takiej zaptaty w terminie 7 dni od dnia wezwania go przez Zamawiajgcego

do zgloszenia pisemnych uwag.

W przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci €O do wysoko$ci haleznego

wynagrodzenia, Zamawiajacy ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, niezwtocznie informujac

o tym fakcie Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy z kwoty zlozonej do

depozytu sagdowego potraci koszty ztozenia tej kwoty do depozytu.

Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem postanowien ust. 12 1 13, nastapi w terminie 21 dni

od dnia zgloszenia uwag lub uptywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawce

zgodnie z wezwaniem Zamawiajacego.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wynagrodzenie

o ktéorym mowa w ust. 1 ulega zmniejszeniu o warto$§¢ robot wytaczonych z przedmiotu
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umowy. Wykonawcy nie przystuguja z tego tytutu zadne roszczenia, zachowuje on prawo
do pomniejszonego wynagrodzenia. Pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi
przy uwzglednieniu cen jednostkowych i parametrow kosztowych przyjetych
do wyliczenia ceny w kosztorysie ofertowym ztozonym przed podpisaniem umowy.

§ 13.
Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na roboty Stanowigce przedmiot

umowy, ktory okresla dokumentacja projektowa, jak rowniez na zamontowany osprzet

1 inne urzadzenia.

Termin gwarancji jakosci ustala si¢ na ... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg

od daty odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy, potwierdzonego

protokotem odbioru.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot

umowy ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel

okreslony w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany

przedmiot umowy nie ma wiasciwos$ci, ktore zgodnie z dokumentacja robot posiadac

powinien lub zostal wydany w stanie niezupeinym.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy

istniejgce W czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze,

lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru przez

okres ... miesiecy.

Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne,

ktore powstaly wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug wskazowek

Zamawiajacego. Uwolnienie si¢ od odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli Wykonawca

uprzedzi Zamawiajacego o0 grozacym niebezpieczenstwie wad lub jezeli mimo dotozenia

nalezytej staranno$ci nie mogl stwierdzi¢ niewtasciwosci otrzymanych wskazéwek.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady

powstate wskutek wad rozwigzan, ktoérych wprowadzenia zazadat oraz za wady

wykonanego przedmiotu umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie

rozwigzania technicznego.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usuniecia

Zamawiajacy moze:

1) Odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wady.

2) Dokona¢ odbioru i zada¢ usuniecia wady wyznaczajac odpowiedni termin.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze

wady nadajacej si¢ do usunig¢cia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi

Zamawiajacy moze:

1) Zadaé usuniecia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

2) Zadaé zaplaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwtocznie w dniu odbioru koncowego.

. Wykonawca usuwa niezwlocznie zgtoszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady i usterki

w ramach wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy.

§ 14.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi w formie ............... zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie / maksymalnej wartosci nominalnej
UMOWY, CO Stanowi KWOtg «eeeeeerenrensannen. zh, (stownie: ... )

Zabezpieczenie gwarantujgce zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu zamodwienia
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zostanie zwrocone w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu regkojmi za wady
lub gwarancji KWotg «eeeeevenreeenennnnnn. zh (stownie: ... )
(30% zabezpieczenia). Kwota ta jest zwracana nie pdzniej niz W 15 - tym dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

§ 15.
Roboty dodatkowe

. Jezeli koniecznos¢ robot dodatkowych wynika z decyzji organow nadzoru budowlanego
lub jest nastepstwem bledow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane
przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych
z niniejszej Umowy.

Roboty dodatkowe, uzupehiajace, zamienne lub nieprzewidziane, ktorych potwierdzona
przez Zamawiajgcego konieczno$¢ wykonania wystgpi w toku realizacji przedmiotu
umowy, a ktorych zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajacego z mocy pzp,
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przy zachowaniu tych samych stawek
kalkulacyjnych, norm, parametrow i standardow, po podpisaniu przez strony
umowy/aneksu, ustalajacych zakres rzeczowy, finansowy i terminy wykonania.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych roboét
przewidzianych w dokumentacji robot w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy

§ 16.
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy moze 0dstapi¢ od umowy:

1) W terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
Czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznosci:

a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 pzp i art. 455 pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art. 108 pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, =z wuwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

. W przypadku odstapienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 pzp

i art. 455 pzp Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zadac

Wwytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§17.
Kary umowne

Strony ustalaja, ze forma odszkodowania beda kary umowne z nastgpujacych tytutow:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) Za zwloke w ukonczeniu przedmiotu umowy, jak rowniez za zwloke w usunigciu
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wady stwierdzonej przy odbiorze koncowym robot, w przypadku dokonania odbioru,
a takze w okresie gwarancji - w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktorym mowa w § 12 ust. 1 (brutto) umowy za kazdy dzien zwloki. Zaptata kary
umownej moze nastgpi¢, wedlug uznania Zamawiajacego, poprzez potrgcenie jej
z wynagrodzenia Wykonawcy.

2) Za odstgpienie od umowy nie spowodowane wing Zamawiajagcego w wysokosci 10 %
wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 12 ust. 1.

3) Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace osob, ktorzy beda wykonywaty prace zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, tj. pracownicy ogoélnobudowlani wykonujgcy roboty drogowe
brukarskie, instalacyjne, obstugi sprzetu niezbgdnego do realizacji przedmiotowej
umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 12 ust.
1 (brutto) umowy.

4) Z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - 0,1% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w niniejszej umowie za kazdy rozpoczety dzien zwloki w zaplacie
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

5) Z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 0,1% catkowitego
wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie,

6) Z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto
ustalonego w niniejszej umowie.

7) Z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 - 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego
W niniejszej umowie.

8) Z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia na skutek zmiany
wynagrodzenia w zwiazku z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp - 0,1% catkowitego
wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzié

odszkodowania uzupetniajacego.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety

dzien zwloki staje si¢ wymagalne:

1) Za pierwszy rozpoczety dzien zwhoki - w tym dniu.

2) Zakazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady

nieusuni¢te w terminie ustalonym w § 10 umowy. Zamawiajacy ma obowigzek

uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usunigcia wad.

Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowiazku zaptaty kar umownych, ktore

naliczane s3 do momentu zastgpczego usuniecia wady. W przypadku poniesienia kosztow

z tytulu zastepczego usunigcia wady, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania

potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub posiada roszczenie do Wykonawcy o zaptate

dodatkowych kosztow.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego nie spowodowanego wing

Wykonawcy zaptaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania

udokumentowanych i potwierdzonych przez Inspektora nadzoru lub przedstawiciela

Zamawiajacego czesci przedmiotu umowy.

. W przypadku zwioki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia

odsetek ustawowych.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony wynosi

25% wartosci wynagrodzenia (brutto) o ktorym mowa w § 12 ust. 1.
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Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypelnienia innych obowigzkow
wynikajacych z umowy.

§ 18.
Sila wyzsza

Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastapito wskutek sity wyzszej. Przez dziatanie sity wyzszej strony uznaja
dziatanie nadzwyczajne, niemozliwe do przeciwstawienia si¢, dziatania organdow
administracji samorzadowej i panstwowej oraz podmiotow, od ktorych zalezy mozliwosc¢
prowadzenia robdt budowlanych, a w szczegdlnosci dostawcé4w medidow 1 urzadzen
infrastruktury technicznej, zwigzanych z wykonaniem robdt objetych umowsa.

Strona, ktora zamierza zgda¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej
zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Stron¢ na piSmie, bez zb¢dnej zwtoki, o jej zajéciu
I ustaniu.

Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Stron¢ powotujaca
si¢ na nig.

§ 19.
Zmiany umowy

. Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang Umowy na podstawie przestanek, o ktorych mowa w art.
455 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych.

Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji umowy na wskutek zaistnienia uzasadnionych przestanek:

a) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych zwigzanych
z realizacja zamoOwienia podstawowego, majacych wpltyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji, a powodujacych konieczno$¢ jego wydhuzenia,

b) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile Zadanie lub wydanie zakazow nie nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

C) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbiorow,

d) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, ktore nastgpito po wejsciu w zycie umowy,

e) odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow,

f) konieczno$cig usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

g) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen whasciwych
stuzb i inspekcji, jezeli powoduja one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikaja
Z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

h) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy
w okreslonym umowg terminie,

i) wystgpienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie
przez wilasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

J) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.,
do wydania ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
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ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem okolicznos$ci, za

ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

k) wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

I) zawieszenia prac (realizacji umowy) z powodu okoliczno$ci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapi¢ w trybie
i na zasadach wskazanym w art. 15 r. ustawy z dnia 02 marca 2020 roku
o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U z 2020 poz. 1842 z p6zn. zm.), o ile okolicznosci
te spowodujg konieczno$¢ zmiany terminu i zmiany W tym zakresie beda
dokonane, z uwzglgdnieniem okreséw niezbednych do przesunigcia terminu
wykonania umowy,

m) koniecznosci wykonania robot dodatkowych,

n) wystapienia okolicznosci, ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

2) W okolicznosciach wymienionych w pkt 1), lit. a-n, Strony ustalaja nowe terminy
umowne z tym, ze wielko$¢ tych zmian musi by¢ powigzana z przyczyng jaka ja
spowodowata. Wydhluzenie okresu obowigzywania umowy naklada na Wykonawce
obowigzek przedluzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i jego wysokosci.

3) Zmiany warunkow terminu ptatnosci faktury koncowej.

4) Zmiany zwigzanej ze zmiang sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w nastepujacych
przypadkach:

a) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlnosci nastepujacymi
okolicznos$ciami:

— niedostgpnoscia na rynku materiatow lub urzadzen, wskazanych
w dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen,

— wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt warunkéw skutkujgcych
brakiem  mozliwosci  zrealizowania  przedmiotu = umowy  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

— koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzglegdu na zmiany
obowigzujacego prawa,

— koniecznoscig usuniecia btedoéw i sprzecznosci w dokumentacji projektoweyj,

— zaistnieniem przestanek do wykonania robot zamiennych w stosunku do
rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, skutkujacych
zwigkszeniem: bezpieczenstwa realizacji robot, bezpieczenstwa uzytkowania,
funkcjonalnosci  obiektu budowlanego lub usprawnieniem procesu
budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepuja w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego,

— konieczno$cig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych
zalecen whasciwych stuzb i inspekcji,

— pojawieniem si¢ na rynku materialow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow
eksploatacji inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robét,
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— pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania robot, pozwalajacej na
skrocenie czasu realizacji robdt, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub
kosztow eksploatacji inwestycji,

— zmiang przepisow prawa, powodujacag konieczno$¢ zrealizowania inwestycji
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych.

5) Zmiany b¢dace konsekwencjg zastosowania innej technologii, w szczeg6lnosci zmiana
terminu realizacji zamowienia i1 wynagrodzenia umownego (zwigkszenie lub
zmniejszenie) w niezbednym zakresie i jesli bedzie to konieczne i uzasadnione.
Rozliczenie zmian technologicznych bedzie mozliwe po wykonaniu przez
Wykonawce, zaakceptowanego przez Zamawiajacego, Kosztorysu roznicowego,
wykonanego zgodnie z nastgpujacymi zatozeniami:

a) Wykonawca wyliczy ceng¢ prac, jaka nalezatoby przyja¢ przy zastosowaniu
technologii, ktora miata by¢ pierwotnie zastosowana,

b) Wykonawca wyliczy cene prac, jaka nalezy przyja¢ przy zastosowaniu technologii
zamiennej;

¢) Wykonawca wyliczy roznice migdzy ww. cenami; Wykonawca dokona wyliczenia
ww. cen wykonania pac w technologii pierwotnej i zamiennej.

Wycena wlasna Wykonawcy, podlegajaca zatwierdzeniu przez Zamawiajacego

i Inspektora nadzoru. Kosztorys rdznicowy nalezy przedltozyé Zamawiajacemu

do akceptacji. Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi i sugestie, ktore po uzgodnieniu przez

strony powinny zosta¢ uwzglednione w kosztorysie.

6) Zmiany os6b odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotu umowy.

7) Zmiany osOb reprezentujacych strony umowy.

8) Zmiany siedziby jednej ze stron umowy.

9) Zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu podpisania umowy, a majacych
wplyw na wykonanie niniejszej umowy.

10) Zmiany wysokosci obowigzujacej stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku
akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
okreslone w § 12, ust. 1 nie zmieni si¢, a warto§¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow. Kwota brutto zostanie obliczona na
podstawie stawki tego podatku obowigzujacej w chwili powstania obowigzku
podatkowego oraz nowej stawki podatku akcyzowego.

11)Zmiany wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg.

12)Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$¢ stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.

13)Zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktéorych mowa w wustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
0 pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 46) jezeli zmiany te
beda mialy wpltyw na koszty wykonania zamowienia, co Wykonawca obowigzany jest
kazdorazowo  wykaza¢. Zmiana w tym zakresie wejdzie w  Zycie
z dniem wejscia w zycie zmienionych przepisow, o ktorych mowa powyzej.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢, o jaka wzrosng catkowite
koszty wykonania niniejszej Umowy, ponoszone przez Wykonawce.

Dopuszcza si¢ mozliwo$§¢ wprowadzenia zmian niniejszej umowy obejmujacych

wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatow

lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia:

1) poziomu zmiany ceny materiatow lub kosztow uprawniajgcych Strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia musi wynosi¢ co najmniej 15% dla danego materiatu
lub kosztu w stosunku do ceny jednostkowej netto materiatow lub kosztow przyjetej
w ofercie Wykonawcy,

2) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie liczony od 30 dnia po
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dacie zlozenia przez Wykonawcg do Zamawiajacego wniosku wraz z niezbgdnymi
dokumentami o0 zmiane¢ wynagrodzenia i zaakceptowaniu przez drugg Strong,

3) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie z zastosowaniem wskaznika zmiany ceny
materiatow lub kosztow ogloszonego w komunikacie Prezesa GUS.

4) przez okreslenie wplywu zmiany ceny materiatéw lub kosztoéw na koszt wykonania
zamoOwienia oraz okreSlenie okresow, w ktorych moze nastgpowaé zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy.

5) przez wskazanie maksymalnej wartosci zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza
zamawiajacy w efekcie postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia. Maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia jaka dopuszcza
Zamawiajacy w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych
z realizacjag zamdwienia moze wynie$¢ do 10% calkowitej wartosci zamdwienia
brutto, o ktorym mowa w § 12.

. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie

odpowiadajagcym zmianom cen materialdw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa rowniez w zakresie zastgpienia dotychczasowego

Wykonawcy nowym Wykonawca.
Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie stanowi zmiany umowy.

§ 20.
Klauzula poufnosci i ochrona danych osobowych

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zachowania w tajemnicy (w trakcie oraz po zakonczeniu realizacji przedmiotu
zamowienia) informacji, w szczego6lnosci danych osobowych oraz sposoboéw ich
zabezpieczenia, informacji  dotyczacych  organizacji, ochrony, informacji
zgromadzonych w bazach danych Zamawiajgcego, informacji 0 mieniu nalezacym
do Zamawiajacego oraz innych informacji pozyskanych w trakcie realizacji
przedmiotu zamoéwienia i nieujawniania ich bez pisemnej zgody Zamawiajacego;

2) przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z pdzn.
zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1781 z pdzn. zm.) oOraz przepisami wewngtrznymi obowigzujgcymi u
Zamawiajacego;

3) zglaszania Zamawiajagcemu wszelkich zdarzen zwigzanych 2z naruszeniem
bezpieczenstwa informacji, w tym danych osobowych.

. W przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1, Zamawiajagcemu

przystuguje prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym i prawo

do odszkodowania w wysokosci poniesionej szkody.

§ 21.
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maja przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonaé cesji wierzytelnosci,
przyshugujacej mu z tytutu realizacji umowy na osoby trzecie.

. Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza si¢ za Skutecznie doreczone
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(z zastrzezeniami w niej zawartymi), jezeli zostaly przestane za zwrotnym
potwierdzeniem przez drugg Strone, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru
lub innego potwierdzonego dorgczenia pod nastgpujacy adres:

Zamawiajacy: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Swigtokrzyskim, ul. lzecka 37, 27-400

Ostrowiec Swigtokrzyski.

LAY A0 T2 L o
. Naglowki paragrafow nie stanowig tresci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej
interpretacji.
Niewazno$¢ jakiegokolwiek z postanowien umowy nie wplywa na skuteczno$é
pozostatych postanowien. Strony zastapig to postanowienie postanowieniem innym -
takim ktore zostaloby ustalone, gdyby Strony wiedzialy o niewaznos$ci postanowienia
uzgodnionego.
Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji
lub wykonania umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktorych mowa powyzej nie doprowadza
do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania
do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddaja rozstrzygnigciu przez sad wiasciwy
dla Zamawiajacego.
Przedstawicielami Stron sa:
a) Zamawiajgcego:
Przedstawiciel odpowiedzialny za realizacje przedmiotu UMOWY: ..........ccovvveveninnnn,
tel. ..o ce-mail: .o
b) Wykonawcy:
Przedstawiciel odpowiedzialny za realizacje przedmiotu Umowy: .......................
tel. oo ce-mails oo
. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ)
ze wszystkimi zalgcznikami oraz oferta Wykonawcy.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Skarbnik Powiatu Ostrowieckiego
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