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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 

 

Dotyczy: „Wykonanie robót budowlanych pod nazwą "Innowacyjne OZE w Gminie 

Augustów”” 

 Działając w oparciu o art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień 

publicznych ( t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793) udostępnia się treść zapytań jakie wpłynęły w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji pn: „Wykonanie robót budowlanych pod nazwą "Innowacyjne 

OZE w Gminie Augustów”” wraz z wyjaśnieniami. 

 

 

1. Pytanie z dnia 30.07.2026r. (Wysłano: 30 lipca 2026r., godz. 16:19) 

 

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych, zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia oraz jednocześnie wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert. Szanowni 

Państwo, działając jako podmiot zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu, 

zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert. Przedmiot zamówienia 

obejmuje realizację zaawansowanej technicznie inwestycji, obejmującej między innymi 

wykonanie instalacji fotowoltaicznych,  magazynów energii, gruntowych pomp ciepła o 

mocach około 101 kW oraz 150 kW, dolnych źródeł ciepła, systemów automatyki, instalacji 

elektrycznych oraz pełnej integracji wszystkich systemów. Ogłoszenie o zamówieniu zostało 

opublikowane w dniu 20 lipca 2026 r., natomiast termin składania ofert wyznaczono na dzień 

3 sierpnia 2026 r. Oznacza to, że wykonawcy dysponują bardzo krótkim czasem na 

przygotowanie kompletnej i rzetelnej oferty dla przedsięwzięcia o tak szerokim zakresie 

rzeczowym i wysokim stopniu skomplikowania. Dodatkowo zwracamy uwagę, że 

dokumentacja techniczna zawiera szereg zagadnień wymagających szczegółowej analizy. W 

szczególności dotyczy to parametrów technicznych wymaganych dla gruntowych pomp ciepła, 

których wzajemna interpretacja oraz możliwość doboru urządzeń spełniających wszystkie 

wskazane wymagania wymaga przeprowadzenia szczegółowych konsultacji technicznych z 

producentami oraz uzyskania dedykowanych doborów i potwierdzeń parametrów zgodnie z 

wymaganiami dokumentacji. Przygotowanie oferty wymaga również: uzyskania ofert od 

producentów urządzeń i dostawców, przeprowadzenia szczegółowej analizy dokumentacji 

projektowej, weryfikacji parametrów urządzeń w oparciu o normę EN 14511, uzyskania 

potwierdzeń technicznych dotyczących oferowanych rozwiązań, skalkulowania robót 

związanych z wykonaniem dolnych źródeł ciepła, instalacji elektrycznych, automatyki oraz 

pozostałych robót towarzyszących. Jednocześnie należy zauważyć, że obecny termin 

przygotowania ofert przypada na okres urlopowy, co znacząco wydłuża czas uzyskania 

odpowiedzi od producentów, dystrybutorów oraz biur projektowych. W praktyce wielu 

producentów urządzeń przygotowuje indywidualne dobory i potwierdzenia parametrów w 

terminach przekraczających kilka dni roboczych. Mając na uwadze zasadę zachowania 

uczciwej konkurencji oraz umożliwienie przygotowania ofert opartych na rzetelnie 

zweryfikowanych rozwiązaniach technicznych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o 



przedłużenie terminu składania ofert o co najmniej 14 dni. W naszej ocenie wydłużenie terminu 

pozwoli wszystkim zainteresowanym wykonawcom na przygotowanie kompletnych, 

porównywalnych i należycie skalkulowanych ofert, co będzie leżało zarówno w interesie 

Zamawiającego, jak i potencjalnych wykonawców. Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę, że 

analiza dokumentacji technicznej wykazała występowanie zapisów, które wymagają 

doprecyzowania. W szczególności część wymaganych parametrów technicznych urządzeń nie 

jest w pełni spójna z parametrami oferowanymi przez dostępnych na rynku producentów 

gruntowych pomp ciepła. W dokumentacji występują również rozbieżności i niejasności 

techniczne, które mogą mieć istotny wpływ na dobór urządzeń oraz prawidłowe przygotowanie 

oferty. W związku z powyższym konieczne jest skierowanie do Zamawiającego dodatkowych 

pytań dotyczących dokumentacji oraz oczekiwanie na udzielenie wyjaśnień, które mogą mieć 

wpływ na sposób kalkulacji ceny, dobór rozwiązań technicznych oraz zakres oferowanych 

urządzeń. Należy podkreślić, że pozostawienie wskazanych niejasności bez wyjaśnienia może 

skutkować przygotowaniem przez wykonawców ofert opartych na odmiennych założeniach 

technicznych, co utrudni ich rzetelne porównanie i ocenę. Wydłużenie terminu składania ofert 

umożliwi Zamawiającemu udzielenie odpowiedzi na pytania wykonawców, a następnie 

pozwoli wszystkim uczestnikom postępowania przygotować oferty w oparciu o jednolitą 

interpretację wymagań technicznych, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert. 

Zamawiający przeanalizował przedstawiony wniosek, jednak mając na uwadze 

konieczność terminowej realizacji inwestycji oraz zobowiązania wynikające z zawartej 

umowy o dofinansowanie, nie ma możliwości wydłużenia terminu składania ofert. 

Pozostawienie obowiązującego terminu jest niezbędne dla zachowania harmonogramu 

realizacji przedsięwzięcia oraz terminowego wykonania wszystkich przewidzianych prac. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin na złożenie wniosku o wyjaśnienie treści 

SWZ, którego zachowanie zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień, upłynął 

zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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