Zalgcznik Nr 13 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Numer sprawy: 1T.1.272.1.17.2025

Umowa Nr .............
zawartaw dniu ................. 202... r. w Ostrowcu Swietokrzyskim, pomigdzy:
Powiatem Ostrowieckim z siedziba w Ostrowcu Swictokrzyskim, ulica Itzecka 37,
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski, NIP: 6612198232, REGON: 291009449, zwanym dalej
Zamawiajacym reprezentowanym przez :
i m eeeteeieteterieiaietererestatninteriaanas

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych — dalej pzp (t.j. Dz. U.
z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), NUMET SPraWy: ....ccceevververenrnens

§1.

Definicje
Uzyte w tresci umowy poje¢cia i okreslenia nalezy rozumiec:
Program — Rzadowy Fundusz Rozwoju Drog.
Zadanie — okreslony wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drog
zakres robot objety niniejszg umowsa.
Wykonawca Zadania / Wykonawca — podmiot realizujacy Zadanie objete niniejszg umowsa.
Umowa - oznacza umowe¢ zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca, na warunkach
zapisanych w niniejszym dokumencie umowy i zwigzanych z nim zatacznikach, stanowigcych jej
integralng czes¢.
Podstawa prawna zawarcia umowy - art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. pzp.
Ustawa - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. pzp.
Strony umowy - ZAMAWIAJACY, WYKONAWCA.
Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji Zamawiajgcego stanowigcej jej
integralng czg$¢ na podstawie, ktorej realizowany jest przedmiot umowy.
Dokumentacja robot — projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robot, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, harmonogramy Iub inne dokumenty ustalajace
szczegblowy zakres robot budowlanych na podstawie, ktorych realizowany jest przedmiot umowy.
Front robot - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem na materialy
1 urzadzenia Wykonawcy.
Odbior czeSciowy — protokolarne z udziatem stron przekazanie zakresu robot, ktory to protokot
zawiera ocen¢ wykonania robot, zrealizowanych w okreslonej czgsci.
Odbioér koncowy - protokolarne, z udzialem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy w stanie
gotowym do eksploatacji uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiorow czesciowych.
Wada - cecha zmniejszajaca warto§¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel oznaczony
w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowigzujacymi
w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczna, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa.
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Gwarancja, gwarancja jakosci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia
1 materialy oraz dokument gwarancyjny odrebnie wystawiony przez Wykonawc¢ na wykonany
przedmiot umowy okreslajacy zakres i terminy oraz uprawnienia okreslone przez gwaranta,
co do rzeczy sprzedanej.

Okres gwarancji jakosci - oznacza okres nastepujacy po dacie zakonczenia realizacji zakresu
przedmiotowego umowy, w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za usuni¢cie wad, usterek,
reklamacji, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
oznacza prawo Zamawiajacego do zatrzymania catosci lub czesci zabezpieczenia wniesionego
w pienigdzu, porgczeniach bankowych lub innych porgczeniach i gwarancjach dopuszczonych przez
Zamawiajacego w przypadku niewypetnienia zobowigzan umowy. Wymagalne po uplywie terminéw
wyznaczonych na usuni¢cie nieprawidtowosci i po ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich
usuni¢cia w wyznaczonym terminie.

Umowa o0 podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce czgs¢ zamowienia
publicznego, zawarta migdzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem
(podwykonawca), a takze migdzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi
podwykonawcami.

Sila wyzsza - przez sile wyzsza Strony rozumieja zdarzenie nagle, nieprzewidywalne
1 niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajagce wykonanie Umowy na stale lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.
Wynagrodzenie - wynagrodzenie oznacza wynagrodzenie Wykonawcy wyrazone w polskich
zlotych, ptatne w ramach umowy, za pelne 1 wlasciwe wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonanie zaméwienia - za wykonane zamdowienia Zamawiajacy rozumie takie, ktorych przedmiot
umowy zostal odebrany przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonany, stwierdzony protokotem
odbioru koncowego.

§2.

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 0665T w miejscowosci Swirna, gmina Bodzechéw - etap 117
Zadanie obejmuje realizacje odcinka drogi od km 4+975,00 do km ok. 6+110,00 wraz z rozbiérka
1 budowa nowego obiektu mostowego w km 5+259,515.
Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 dofinansowane jest z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog.
3. Szczegodtowy opis i zakres przedmiotu zamdowienia znajduje si¢ w nastepujacych dokumentach,
ktore  stanowig integralng czg$¢  Specyfikacji  Warunkéw ~ Zamowienia  (SWZ),
z uwzglednieniem najszerszego zakresu robot ujetego w ktorymkolwiek z tych dokumentow:

N

1) Projekt budowlany - stanowiacy Zalacznik Nr ........ do SWZ,
2) Projekt wykonawczy - stanowigcy Zalgczniki Nr ....... do SWZ,
3) Dokumentacja geotechniczna - stanowigca Zalaczniki Nr ....... do SWZ,
4) Dokumentacja geologiczna - stanowigca Zalaczniki Nr ....... do SWZ,
5) Szczegdtowa specyfikacja techniczna - stanowigca Zalaczniki Nr ........ do SWZ,
6) Decyzja ZRID - stanowigca Zalaczniki Nr ........ do SWZ,
7) Projekt statej organizacji ruchu - Stanowigcy Zalacznik Nr ........ do SWZ,

8) Oferta Wykonawcy.

4. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktory zostanie przedtozony Zamawiajagcemu przed
podpisaniem umowy. W harmonogramie beda wyszczegolnione etapy realizacji przedmiotu
umowy oraz terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia tych etapow z uwzglednieniem platnosci
okreslonych w tresci § 13 umowy.
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Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest dokonac aktualizacji lub
modyfikacji harmonogramu. Wykonawca moze réwniez dokona¢ aktualizacji harmonogramu
samodzielnie.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
konicowego terminu zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.
Harmonogram rzeczowo — finansowy obejmuje realizacje umowy w 5 etapach.

Wykonawca oswiadcza i potwierdza, ze zapoznat si¢ ze stanem technicznym miejsca,
w ktorym wykonywane beda roboty budowlane i nie zglasza w tym zakresie zadnych zastrzezen,
czy uwag.

W ramach zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do:

1) Dokonania napraw wszelkich zniszczen powstalych w trakcie realizacji robot na wiasny

koszt, swoim staraniem 1 w ramach niniejszego zamowienia.

2) Dokonywania na zagdanie zamawiajgcego bezptatnego przegladu gwarancyjnego 1 raz w roku,

w okresie obj¢tym gwarancja/rgkojmia.

3) Ubezpieczenia budowy i robdt w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia.
4) Przedlozenia przed przystgpieniem do robdt projektu organizacji ruchu uzgodnionego

z Zamawiajacym.

5) Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zapewni pelng obstuge geodezyjng (wytyczenie,

kontrola zgodnosci w trakcie trwania robdt, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej w trzech egz. w wersji papierowej oraz w jednym egz. w wersji
elektronicznej) wraz z wykonaniem zmian gruntowych.

6) Przeniesienia oraz odtworzenia punktow 0snowy geodezyjnej.
7) Prowadzenia rob6t zgodnie z wydanymi warunkami, decyzjami, uzgodnieniami, opiniami,

W tym réwniez z opinig ZUD.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek pozyskania, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
warunkow/uzgodnien lub ich prolongaty w przypadku, gdy stracity lub utraca waznos$¢ przed
wykonaniem robdt budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji przedmiotu umowy uwzgledni¢ koniecznos¢
koordynacji robot z zarzadcami sieci. Terminy wykonania przebudowy sieci nalezy uzgodnic z
zarzadcami sieci i Zamawiajacym. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego istniejacego
uzbrojenia powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli sieci. Wykonawca poinformuje
zainteresowane strony o rozpoczgciu robot drogowych ibranzowych. Koszty nadzorow
wlascicielskich zostaly ujety w cenie ofertowej. Wykonawca poinformuje zainteresowane strony
0 rozpoczeciu robot drogowych i branzowych.
Wykonawca jest zobowiagzany przy realizacji przedmiotu umowy uwzgledni¢ koszt wykonania
oznakowania miejsc przekroczenia siecig pod dnem rzeki, zgodnie z decyzja — pozwoleniem
wodnoprawnym oraz przygotowanie wniosku 0 zawarcie umowy na uzytkowanie gruntow
pokrytych wodami ptynacymi do PGW Wody Polskie.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania stabilizacji pasa drogowego. Stabilizacji podlega
pas drogowy z obu stron drogi na calym odcinku rozbudowy. Utrwaleniu podlegaja wszystkie
punkty zalamania pasa drogowego oraz dodatkowo punkty na odcinkach linii prostej granicy w
odlegtosci nie wigkszej niz 100 m. Utrwalenia granicy pasa drogowego, nalezy wykonaé przy
pomocy stupkéw betonowych, a jesli zdarzytoby si¢ ze dziatka nie drogowa wchodzi w jezdnig -
trzpieniami stalowymi. Utrwalenie granic w terenie powinno zosta¢ poprzedzone pisemnym
uzgodnieniem z Zamawiajacym projektu stabilizacji punktéw granicznych pasa drogowego.
Wykonawca uwzgledni wymagania w zakresie dostgpnosci dla osob niepetnosprawnych,
zgodnie z opracowang dokumentacja projektows.
Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac i prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby ich realizacja
nie stwarzata zagrozenia bezpieczenstwa.
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Materialy i czesci uzyskane z rozbiorki nie nadajace si¢ do powtornego uzycia Wykonawca jest
zobowigzany usuna¢ poza teren budowy na wiasny koszt przy przestrzeganiu przepisOw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposob wykorzystania materiatdow pochodzacych

z rozbiorki, nadajacych si¢ do ponownego uzycia.

Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia obowigzani

sa wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego w celu nalezytej

realizacji zamowienia.
§3.
Podwykonawcy

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot Podwykonawcom w rozumieniu ustawy pzp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw oraz ich pracownikow, w takim samym stopniu

1 zakresie jak za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania wtasne oraz swoich

pracownikow.

Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktora zamierza zawrze¢, a ktorej przedmiotem sa roboty budowlane

na 14 dni przed planowanym przystapieniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

do wykonywania robo6t, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce¢ projektu

umowy z Podwykonawca, o ktérej mowa w ust. 3, nie zglosi do niej pisemnych zastrzezen,

uwaza sie, ze zaakceptowat przedtozony projekt umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ umowe¢ z Podwykonawca o tresci zgodnej z projektem,

na ktoéry Zamawiajacy wyrazit zgode zgodnie z ust. 4.

Umowa pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca oraz z dalszym Podwykonawca, o ktorej mowa

w ust. 3, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi speiniac

nastepujace wymagania:

1) Data zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy oraz z dalszego Podwykonawcy nie
moze by¢ p6zniejsza niz data zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

2) Okreslac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

3) Okresla¢ zakres dostaw, ustug lub robot budowlanych powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy do wykonania, ktory stanowié¢ bedzie odpowiednig czes¢ zakresu
objetego niniejsza umowg lub stuzy¢ bedzie realizacji robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy.

4) Okresla¢ kwote wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy podwykonawstwa, ktora
powinna by¢ adekwatna do zakresu realizowanych przez niego dostaw, ustug lub robot
budowlanych,

5) Zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do:

a) pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zaleglej ptatnosci Wykonawcy wobec
Podwykonawcy w terminie 7 dni, liczac od dnia powstania zaleglosci,

b) udzielania na zadanie Zamawiajacego pisemnych wyjasnien dotyczacych prawidlowosci
wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz przedkladania w tym zakresie
odpowiednich dokumentow, w tym rowniez dokumentow kierowanych do Wykonawcy
zwigzanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia,

€) zachowania trybu i warunkow zawierania umow o podwykonawstwo okreslonych
W ninigjszej umowie przy zawieraniu umow z dalszymi Podwykonawcami.
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6) Okreslac termin realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,
ktory nie moze przekraczaé termindw i dat realizacji okreslonych dla Wykonawcy.

7) Zakres i okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady wykonanych robot nie bedzie
krétszy od zakresu i okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu gwarancji jakosci
1 rekojmi za wady okreslonego w niniejszej umowie.

8) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Iub
dalszego Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce.

9) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajagcych zwrot Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Wykonawce kwoty zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia zlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢ ze zaakceptowat t¢

umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajacemu

w terminie 7 dni od dnia zawarcia pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylaczeniem umow

0 podwykonawstwo 0 warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Powyzsze

wylaczenie nie dotyczy umdéw o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto, ktére podlegaja

przedtozeniu Zamawiajacemu oraz umoéw, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ jako
niepodlegajacy obowiazkowi przedtozenia.

Wymogi, o ktorych mowa w ust. 3-9, stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy

0 podwykonawstwo.

Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu Umowy wnioskowaé o zmiang

podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez

Wykonawce o$wiadczenia dotychczasowego podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu

w realizacji przedmiotu umowy lub rozwigzania umowy o podwykonawstwo z innej przyczyny

oraz oswiadczenia podwykonawcy o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytulu realizacji

umowy lub przedtozenia przez Wykonawce dowodu wptaty wynagrodzenia dotychczasowemu
podwykonawcy wraz z o§wiadczeniem Wykonawcy, ze jego zobowigzania finansowe wzgledem
tego podwykonawcy zostaly w calo$ci uregulowane.

Na roboty lub prace wykonane przez Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow

gwarancji udziela Wykonawca.

§4.
Ryzyko Wykonawcy

Za wykonanie robot zgodnie z umowa i oddanie ich Zamawiajagcemu w terminie umownym

odpowiada Wykonawca.

W przypadku stwierdzenia strat i1 uszkodzen w wykonywanych robotach, w materiatach

budowlanych i urzadzeniach zwigzanych z prowadzong inwestycja, odpowiada za to Wykonawca,

niezaleznie od tego, co bylo przyczyna powstatych strat. Wykonawca naprawi strate¢ na swoj
koszt na takim poziomie, aby odpowiadato to dokumentacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego

przy wypetnianiu swoich zobowigzan umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez

za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.
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§ 5.

Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy
Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty uzyskat niezbedne informacje dotyczace:
1) Uksztattowania terenu budowy.
2) Uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne.
3) Warunkow hydrologicznych i klimatycznych.
4) Mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego.
5) Mozliwosci zasilania w energie elektryczna, wodg itp.
6) Stanu drog dojazdowych.
7) Innych danych potrzebnych do realizacji przedmiotu zamowienia.
Wykonawca os$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie dane o terenie udostgpnione przez
Zamawiajacego oraz warunki lokalne budowy rozpoznane we wtasnym zakresie.
Dane, o ktérych mowa w ust. 2 sg kompletne i wystarczajace do nalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce.
Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne lub warunki
hydrologiczne 1 klimatyczne, jakich mimo swego doswiadczenia nie mogt przewidzie¢, to ma
obowigzek niezwlocznie powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru i osobg odpowiedzialng
za realizacj¢ przedmiotu umowy.

§ 6.
Obowiazki Stron

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie frontu robot, na pisemny wniosek Wykonawcy.

2) Przekazanie kompletu dokumentacji na dzien przekazania frontu robot.

3) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone
W pomieszczeniu, miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robot.

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy.

50 Na pisemny wniosek  Wykonawcy, udzielenie pelnomocnictw = Wykonawcy
do reprezentowania inwestora przed gestorami sieci oraz PGW Wody Polskie i innych.

6) Na pisemny wniosek Wykonawcy, udzielenia upowaznienia w imieniu Zamawiajacego
i Inwestora do wystepowania przed organami Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, w celu dokonania czynnosci wymaganych przed przystapieniem
do uzytkowania obiektu budowlanego.

6) Na pisemny wniosek Wykonawcy, udzielenia upowaznienia w imieniu Zamawiajacego
i Inwestora w celu uzyskania oswiadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony nizej
wymienionych organdéw:

- Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
- Panstwowej Strazy Pozarnej,
- innych organéw w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przyjecie frontu robot.

2) Wyznaczenie Kierownika Budowy i kierownikéw robdt branzowych oraz ztozenie
stosownych dokumentow i oswiadczen przewidzianych przepisami Prawa budowlanego.

3) Uzyskania wszelkich pozwolen, warunkow, uzgodnien, zatwierdzen i zgdéd wymaganych
stosownymi przepisami oraz postanowieniami SWZ i warunkami niniejszej umowy,

4) Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, zgodnie
z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

5) Weryfikacja przekazywanej dokumentacji projektowej, terenu budowy, maszyn lub urzadzen
oraz zglaszanie Zamawiajagcemu wszelkich nieprawidlowosci w tym  zakresie,
a takze wszelkich okoliczno$ci, ktére moga przeszkodzi¢ prawidlowemu wykonaniu robot.

6) Zagospodarowanie terenu / miejsca sktadowania materiatdbw na wlasny koszt oraz zaptata
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na rzecz wilasciciela/gestora kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

7) Utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy.

8) Przestrzeganic obowigzujacych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, 0raz ppoz.
w trakcie wykonywania robot.

9) Prowadzenie robot w systemie wielozmianowym, jezeli b¢dzie to niezbedne dla zachowania
terminu wykonania robot.

10) Stosowanie  materiatbw 1  urzadzen posiadajacych  odpowiednie  dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i zapewniajacych sprawnos¢ eksploatacyjng oraz wykonanego
przedmiotu umowy. Wszelkie odstepstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego materialow, elementdw 1 urzadzen musza uzyska¢ pisemng aprobate
Zamawiajacego.

11) Wspolpraca ze stuzbami Zamawiajacego.

12) Prowadzenie robot budowlanych w sposob najmniej ucigzliwy dla otoczenia.

13) Zapewnienie realizacji robdt przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajacych
odpowiednie uprawnienia pracownikow oraz gwarantujacych poprawnos¢ i wtasciwa jakos¢
wykonanych robot.

14) Zapewnienie odpowiedniego sprzetu, materiatbw 1 innych urzadzen oraz wszelkich
przedmiotéw niezbednych do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy. Roboty
bedace przedmiotem umowy muszg by¢ wykonane z nalezytg staranno$cia, dobra jakoscia
1 wlasciwg organizacja. Uzyte materiaty i urzadzenia przez Wykonawce muszg gwarantowac
odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych 1 jakosciowych okreslonych
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych i dokumentacji
projektowe;j.

15) Wywozu ziemi, $mieci, gruzu, zdemontowanych elementéw, nieczystosci — zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

16) Prowadzenie dziennika budowy.

17) Zawiadomienie wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy/uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

18) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego oswiadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony
nizej wymienionych organéw;

a) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
b) Panstwowej Strazy Pozarnej,
c) innych.

19) Dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

20) Przygotowanie dokumentow do koncowego odbioru (2 egzemplarze) i przekazanie
Zamawiajacemu wraz ze zgltoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

21) Zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej niezbednej do realizacji przedmiotu umowy.

22) Przeniesienia oraz odtworzenia punktow osnowy geodezyjne;.

23) Prowadzenia robot zgodnie z wydanymi warunkami, decyzjami, uzgodnieniami, opiniami, w
tym roéwniez opinig ZUD.

24) Opracowania projektu/Ow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z ich
zatwierdzeniem.

25) Przygotowania dokumentacji powykonawczej wymaganej przez gestorow sieci.

26) Opracowania inwentaryzacji powykonawczej w ilosci 3 egz. w wersji papierowej + 1 egz.
w wersji elektronicznej (dwg i pdf) zgodnej z stanem faktycznym po realizacji.

27) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:

a) uszkodzenia sieci i instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie
realizacji robot,

b) szkody wyrzadzone przez Wykonawce na terenie sasiadujacym z przekazanym terenem
prowadzenia prac,

c) szkody osob trzecich powstate w wyniku realizacji robdt niezgodnie z obowiazujacymi
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przepisami BHP,

d) inne zdarzenia podczas wykonywania robot budowlanych.

28) Szkody i zniszczenia spowodowane w trakcie wykonanych robot na skutek zdarzen losowych
i innych powstale przed odbiorem koncowym Wykonawca zobowigzuje si¢ naprawiaé
na koszt witasny.

29) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbednej
do odbioru koncowego w szczegdlnosci, atestow, certyfikatow, krajowych deklaracji
zgodnosci, wymaganych przepisami pomiardéw, prob, oswiadczenia kierownika budowy
o zakonczeniu robdt, wypekliony dziennik budowy, geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza z przyjeciem do panstwowego zasobu geodezyjnego, brak sprzeciwu
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do zgloszenia o zakonczeniu budowy i inne
dokumenty przewidziane w ustawie Prawo budowlane,

Obowigzki Wykonawcy w zakresie =zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb

wykonujgcych wskazane czynno$ci, m.in. sposob dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia

Zamawiajacego w zakresie kontroli zatrudnienia tych osob, rodzaj czynnosci niezbgdnych

do realizacji zamdwienia:

1) Zamawiajagcy wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu
umowy zatrudnial na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks
pracy osoby, ktore beda wykonywaly prace zwigzane z realizacja przedmiotu umowy,
tj. pracownicy ogolnobudowlani wykonujacy roboty: drogowe, brukarskie, instalacyjne,
obstugi sprzetu niezbednego do realizacji przedmiotowej umowy.

2) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie
1) czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow 1 dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. Wymogow,

€) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde ewentualne wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody (Zamawiajagcy moze zada¢ wybrane dokumenty) w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawceg osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci
w trakcie realizacji zamOwienia:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace o0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: dokladne okres§lenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy
0 pracg¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana W SposOb
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zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegblno$ci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4) Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujgcych roboty budowlane wskazane w punkcie 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie. Nieztozenie przez Wykonawce
W Wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§7.

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacja faktyczna, w tym w szczegdlnosci z dokumentacja,
warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbgdna wiedze fachowa, kwalifikacje,
doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidlowego wykonania umowy
i bedzie w stanie nalezycie wykonac roboty budowlane na warunkach okreslonych w umowie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywaé zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy
z nalezyta starannos$cig, rozumiang jako staranno$¢ profesjonalisty, wlasciwa w dzialalnosci
objetej przedmiotem niniejszej umowy, obejmujaca takze znajomos$¢ przepiséw obowigzujacego
prawa oraz nastepstw z nich wynikajacych.
Zlecenie czgsci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czgsci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw
w takim samym stopniu, jak to by byty jego wtasne.
Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot budowlanych okreslony w § 2 nie budzi watpliwosci.
Wykonawca wyklucza mozliwo$§¢ powotywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci
przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie
bedzie zadal podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztow
prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto ich przewidzie¢.
Wykonawca zapewnia na okres od daty rozpoczgcia do terminu ukonczenia przedmiotu umowy
ubezpieczenia budowy 1 robot z tytulu szkéd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialno$ci cywilnej. Ubezpieczeniu podlegaja
w szczegolnosci:
1) Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio

z wykonywaniem robot,
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2) Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw 1 osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

§ 8.
Termin realizacji Umowy

Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 2 umowy w terminie 14 miesiecy

od dnia podpisania umowy.

Za termin wykonania ww. robot przyjmuje si¢ date podpisania protokolu koncowego odbioru

przez strony. W zwiagzku z powyzszym wykonawca musi wykona¢ roboty budowlane okreslone

w §1 i dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty odbiorowe wymienione w § 12 ust. 3

niniejszej umowy oraz uzyska¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu zawiadomienie do organu nadzoru

budowlanego 0 zakonczeniu budowy z uzyskanym brakiem sprzeciwu do niniejszego
zawiadomienia/decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu w terminie umozliwiajgcym
odbior, z uwzglednieniem terminéw odbioru wskazanych w umowie.

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren robdt w terminie 14 dni od dnia

podpisania umowy. Wykonawca po przejeciu terenu robot bedzie odpowiedzialny

za wszelkie zdarzenia i dziatania prowadzone na tym terenie w okresie umowy.

Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego oraz podpisanie

przez strony protokolu koncowego odbioru wraz z przekazaniem Zamawiajagcemu wszystkich

znajdujacych si¢ w posiadaniu  Wykonawcy dokumentéw, okreslonych co do rodzaju

w § 12 ust. 3 niniejszej umowy, zweryfikowanych uprzednio przez Inspektora nadzoru pod

wzgledem kompletnosci.

§9.
Narady koordynacyjne

W miarg potrzeb, na wniosek jednej ze stron, odbywaé si¢ beda narady koordynacyjne, z ktorych
sporzadzane be¢da protokoty.

~w

§ 10.
Kontrola jakoS$ci
Roboty powinny by¢ wykonane przez Wykonawce¢ zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.
Wszystkie materialy wykorzystane do realizacji zamoéwienia powinny by¢ zgodne
z wymaganiami warunkow technicznych realizacji zamowienia. Wykonawca zapewni urzadzenia,
instrumenty, robocizn¢ i materiaty potrzebne do wykonania ewentualnych probek i zbadania
jakosci, wagi i ilosci uzytych materialdow oraz dostarczy wymagane probki materiaty.
Wszystkie probki Wykonawca dostarczy na wlasny koszt.
Koszty przeprowadzenia badan bedzie ponosi¢ Wykonawca, jesli sa3 one wymagane
w dokumentacji projektowej.
Przed przystgpieniem do wbudowania materiatow budowlanych i instalacyjnych Wykonawca
na wilasny koszt przedstawi dowody jakosci oraz pochodzenia tych materiatow do akceptacji
przez nadzor inwestorski. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca dotaczy do protokotu
odbioru robdt czesciowego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nie przyjecia protokotu odbioru
robot czgsciowego W przypadku braku dokumentoéw, o ktorych mowa powyzej.
Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosi¢
koszty badan, jesli wykazag one, ze jako$¢ materiatdbw 1 robot nie jest zgodna
z dokumentacja.
§11.
Usuwanie wad
Inspektor nadzoru jest obowigzany sprawdzi¢ wykonanie robot i o wykrytych wadach
powiadomi¢ niezwtocznie Wykonawcg.
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Sprawdzenie jakosci robot przez Inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnien komisji odbioru
powolanej przez Zamawiajacego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

Zgloszone wady powinny by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce nie pdzniej niz
w ciggu 14 dni od uzyskania powiadomienia o ich wykryciu przez Inspektora nadzoru lub
komisje odbioru.

Wady wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usunigte niezwlocznie.
Inspektor nadzoru poswiadcza usunigcie wad.

§ 12.
Odbior robot
Przedmiotem odbioru koncowego jest cato§¢ robot budowlanych i1 wykonczeniowych
po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom cze¢sciowym podlegaja roboty zanikowe, ulegajace
zakryciu lub elementy robot wedtug uzgodnien na budowie.
W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca (Kierownik Budowy)
oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i1 przedstawienie Zamawiajagcemu
dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegoblnosci przekazanie:
1) Dziennika budowy.
2) Dokumentacji powykonawczej.
3) Protokotoéw technicznych, czgsciowych i miedzyoperacyjnych.
4) Protokotéw badan.
5) Podpisanej przez Wykonawce karty gwarancyjnej.
6) Instrukcji obstugi.
7) Aprobat technicznych.
8) Atestow i certyfikatow jakosci.
9) Deklaracji zgodnosci z PN.
10) Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot w wersji papierowej i elektronicznej
w formacie dwg i pdf.
11) Dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania
przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce.
12) Pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy.
Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ wraz z zawiadamianiem o gotowosci do odbioru koncowego.
Odbior koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni, a odbior
czesciowy, jesli wystapi, w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru.
O osiggnieciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego
pisemnie oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie,
a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia zawiadomienia.
Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza miejsce, dzien i godzing odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢
z obowigzkoéw, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.
W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwloce.
Jezeli odbior nie zostat dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 4
niniejszego paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez
Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego
Z Umowy.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione

Strona 11z 25



10.

10.

11.

12.

w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi
na Zamawiajgcego od daty odbioru. Odbior koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego
o$wiadczenia przez Zamawiajagcego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu
W Ww. protokole usuni¢cia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

Jezeli Zamawiajacy, mimo osiggnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
1 powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynnosci zwigzanych
z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan
przedmiotu odbioru przez powolang do tego komisje - zawiadamiajac o tym Zamawiajacego
w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokot taki stanowi podstawe
do wystawienia faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z §13 umowy.

§ 13.
Wartos¢ umowy i warunki platnosci

Za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w §2 umowy, Strony ustalajag wynagrodzenie

ryczaltowe W KWOCI€ ....cceenvennnee zt plus nalezny podatek VAT w wysOKOSCI weeeeerennnne zl,

tacznie wynagrodzenie brutto wynosi ........... zk (stownie zt: ...................... )

Ptatno$¢ z Budzetu Powiatu Ostrowieckiego: Dziat 600, Rozdzial 60014.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit ryzyko wynagrodzenia ryczattowego w swojej

ofercie oraz wszelkie koszty wynikajace z wymagan okreslonych w umowie na podstawie

wiasnych kalkulacji i szacunkow niezbednych do poprawnego wykonania Przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu

umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie, czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie

moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy

Wykonawcy, podany na fakturach.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur:

czesciowych i koncowej, ptatnych w nastepujacy sposob:

1) Platno$¢ czeSciowa w 2026 roku do kwoty stanowigcej 70% wynagrodzenia brutto
okreslonego w ust. 1 platng na podstawie faktur czesciowych (maksymalnie czterech)
I do wysokos$ci zaawansowania faktycznie wykonanych robot,

2) Platno$¢ koncowa w 2027 roku wysoko$ci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia
z uwzglednieniem wyptaconej wczesniej kwot wynagrodzenia, ptatng na podstawie faktury
koncowej po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych i montazowych przy realizacji
przedmiotu zaméwienia objetego niniejszg umowa.

Podstawa wystawienia faktur czg¢sciowych sa zaakceptowane i1 podpisane przez inspektora

nadzoru i Zamawiajacego protokoty czesciowe odbioru robot potwierdzajace zaawansowanie

robot.

Podstawa wystawienia faktury koncowej jest podpisany przez inspektora nadzoru

| Zamawiajacego protokot odbioru koncowego zadania.

Faktury powinny wskazywac jako nabywce Powiat Ostrowiecki ul. Itzecka 37, 27-400 Ostrowiec

Swigtokrzyski, NIP: 6612198232.

Zaptata za faktury nastapi w terminie do 30 dni od dorgczenia na adres Zamawiajacego,

prawidtowo wystawionych faktur VAT.

Faktury zostang wystawione zgodnie z instrukcjami Zamawiajacego, tak, aby zapewni¢ zgodnos¢

rozliczen z zasadami wynikajacymi z regulacji dotyczacych Programu.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym forme i tre$¢ rozliczen dotyczacych Umowy wraz

z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia musza by¢ zgodne z obowiazujacymi wytycznymi

Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie zmiany Sposobu,

wysokosci 1 1lo$ci przewidywanych ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce wraz z fakturg

koncowa potwierdzenia dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, z ktorymi zostaly zawarte umowy

zaakceptowane przez Zamawiajacego, w postaci:

1) Kopii faktur wraz z potwierdzeniami dokonania przelewow.

2) Oswiadczen podwykonawcow o wywigzaniu si¢ przez Wykonawce z wymagalnych,
kompletnych i  catkowitych ptatnosci wobec Podwykonawcow lub  dalszych
Podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg dowodow zaplaty wymagalnego

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, Zamawiajacy

wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, bez prawa
do naliczania odsetek.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢

dhuzszy niz 30 dni i data zaptaty po6zniejsza od terminu zaptaty na rzecz Wykonawcy.

W przypadku niezaptacenia przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy naleznego im wynagrodzenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 16,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajgcego o zaplate tego

wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy naleznosci wynikajacych z zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo

przedtozonej Zamawiajagcemu w trybie okreslonym w § 3 niniejszej umowy, wylacznie

naleznosci  powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego projektu umowy

o podwykonawstwo, bez naleznych odsetek z tytulu op6znienia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 18, kwota ta zostanie

potracona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Bezposrednia zaptata o ktorej mowa w ust. 19, nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze

niezasadnos$¢ takiej zaptaty w terminie 7 dni od dnia wezwania go przez Zamawiajacego

do zgloszenia pisemnych uwag.

W przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysoko$ci naleznego wynagrodzenia,

Zamawiajacy zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, niezwlocznie informujac o tym fakcie

Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy z kwoty ztozonej do depozytu sadowego potraci

koszty ztozenia tej kwoty do depozytu.

Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem postanowien ust. 20 i 21, nastgpi w terminie 21 dni

od dnia zgloszenia uwag lub uptywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawce zgodnie

z wezwaniem Zamawiajacego.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wynagrodzenie

o ktorym mowa w ust. 1 ulega zmniejszeniu o warto$¢ robot wytaczonych z przedmiotu umowy.

Wykonawcy nie przystuguja z tego tytulu zadne roszczenia, zachowuje on prawo

do pomniejszonego wynagrodzenia. Pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi przy

uwzglednieniu cen jednostkowych i parametrow kosztowych przyjetych do wyliczenia ceny

w kosztorysie ofertowym ztozonym przed podpisaniem umowy.

§ 13a
Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy

. Dopuszcza si¢ mozliwo§¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa

w § 13 ust. 1 w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang cen
materialdow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia wzgledem cen lub kosztow
przyjetych i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajacym z oferty, przy
zachowaniu warunkéw okreslonych w niniejszym paragrafie.

. Wynagrodzenie bedzie moglo podlega¢ waloryzacji po przedstawieniu i uzasadnieniu przez

Strone wnioskujaca wplywu zmiany cen materiatlow lub kosztéw na koszt wykonania przedmiotu
umowy. Waloryzacja bedzie obejmowac¢ wylacznie czgs¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
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za prace niewykonane, w odniesieniu do ktorych nastgpita uzasadniona zmiana wysokosci cen
materiatlow lub kosztow wykonania umowy.

. Zastrzega si¢ przy tym, iz waloryzacja wynagrodzenia bedzie mogta zosta¢ dokonana
w przypadku zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekscie
poziomu cen i kosztow, identyfikowana poziomem 10%, o ktorym mowa w ust. 4, a ryzyka
zwigzanego z normalng fluktuacja cenowa i kosztowg, weryfikowalng na podstawie m.in.
doswiadczen w realizacji analogicznych zadan, czy zwyczajnych zachowan rynku,
np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami / wzrostami okreslonych kategorii cen /
kosztéw, winny zosta¢ uwzglednione w ryzyku ryczaltowym i wkalkulowane w ceng ofertows.

. Zmiana wynagrodzenia w trybie okreslonym w ust. 1 moze zosta¢ dokonana w przypadku, gdy
w skali 6 miesigcy poziom zmiany ceny materiatdéw lub kosztow powodowac bedzie zmiang
kosztow niewykonanych prac o wiecej niz 10% (wedlug wskaznikow GUS — wskaznikow
obowigzujacych na moment sporzadzenia oferty wzgledem wskaznikow obowigzujacych
na moment dokonania oceny poziomu cen i kosztow w toku realizacji umowy na potrzeby
ewentualnej waloryzacji), co zostanie wykazane na podstawie udokumentowanego wniosku
wykazujacego poziom zmiany cen i1 kosztéw, sporzadzonego w odniesieniu do cen materiatow
lub kosztow przyjetych i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajacym z oferty.

W przypadku zmiany cen lub kosztéw nieprzekraczajacej przedmiotowego wskaznika
10% waloryzacja nie b¢dzie miata zastosowania.

Zmiana ceny materialow lub kosztoéw winna mie¢ bezposredni i rzeczywisty wptyw na koszt
wykonania zamoOwienia, co musi zosta¢ wykazane we wniosku o dokonanie zmiany
wynagrodzenia. Zastrzega si¢ przy tym, iz bazowym odniesieniem wartosciowym ewentualnych
zmian cenowych 1 kosztowych w toku realizacji umowy (rowniez w kontek$cie ustalenia
poziomu istotno$ci danej zmiany — weryfikacji przekroczenia poziomu 10%) beda stosowne
wskazniki GUS obowigzujace na moment sporzadzenia oferty (obrazujace S$rednie ceny
rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka zwigzane zuwzglednieniem przez
Wykonawce w cenie ofertowej (wynagrodzeniu umownym) cen materialdw i kosztow
zwigzanych z realizacja zamo6wienia na poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikow GUS (tzn.
indywidualnym zanizeniem cen i kosztéw wzgledem S$rednich cen rynkowych), obcigzaja
Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko ryczaltowe) — z samego tytutu przyjecia w cenie
ofertowej cen lub kosztow nizszych niz obowigzujace w momencie sporzadzenia oferty, wedlug
wskaznikow GUS.

Nie bedzie przyslugiwa¢ waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i kosztow
w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaznikow GUS), jezeli zmiany te nie
beda wyzsze niz 10% wobec wskaznikow GUS obowigzujacych na moment sporzadzenia oferty.
. Waloryzacja wynagrodzenia (w przypadku zaistnienia okoliczno$ci uprawniajacych
do dokonania takiej zmiany — wedle powyzszego) bedzie dokonywana w oparciu o zmiang
wzrostu cen towarow i ushug konsumpcyjnych okreslonych w Komunikacie Prezesa Gtownego
Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzgdowym RP Monitor Polski, przy czym
pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ najwczes$niej po uplywie
6 miesigcy obowigzywania umowy i o nie wigcej niz wskaznik za ostatnie pot roku.

. Podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie moglo nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy
ztozony najwczesniej po uplywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy oraz przy zaistnieniu
wzrostu wskaznika waloryzacji okreslonego powyzej o co najmniej 10% za ostatnie pot roku
(w kontekscie srednich cen rynkowych). Waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy nastapi
tylko 1 wylacznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzien zlozenia wniosku o waloryzacje
realizuje przedmiot umowy.

. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ tylko raz w czasie trwania umowy.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaka dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia
w wyniku waloryzacji, o ktérej] mowa w ust. 1 wynosi 2 % wynagrodzenia Wykonawcy
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okreslonego w ofercie, tzn. limit zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zaistnienia zmian,
o ktorych mowa w ust. 1, wynosi 2 % wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty
Wykonawcy) 1 maksymalna tgczna warto$¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytutu nie
moze by¢ wyzsza niz 2 % wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy) —
powyzej przedmiotowego limitu waloryzacja nie bedzie miata zastosowania.

8. W przypadku zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia umownego z tego
tytulu, stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, nastagpi na mocy
aneksu do niniejszej umowy.

9. W przypadku gdyby wskaznik, o ktérym mowa w ust. 4, przestat by¢ dostepny, zastosowanie
znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany podstawy i potencjalnej wysokosci zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy zamiast przy uzyciu wskaznika, o ktéorym mowa w ust. 4,
ogolnodostepnego narzedzia — aplikacji pn. ,,Kalkulator” udostepnionego przez Gtowny Urzad
Statystyczny na stronie, z zastrzezeniem zapisOw zawartych w ust. 7.

11. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione w trybie okre§lonym w ust. 1,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart
umoweg, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

§ 14.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie / maksymalnej warto§ci nominalnej umowy, co stanowi kwote
................................ Zh (SFOWNIE: ..ot ZE) W OMMIE
Zabezpieczenie gwarantujgce zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu zamoOwienia zostanie
zwrocone w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane.
Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady lub gwarancji
KWOt .ovviviiiiiiiiina, zt, co stanowi 30% warto$ci zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana
nie pdzniej niz w 15 - tym dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub gwaranc;ji.

§ 15.

Re¢kojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot umowy,
ktoéry okresla dokumentacja projektowa, jak rowniez na zamontowany osprzet i inne urzadzenia.
Termin gwarancji jakosci ustala si¢ na ..... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg
od daty odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone
protokotem odbioru.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmniejszajace jego warto$S¢ lub uzyteczno$¢ ze wzglegdu na cel okreslony
w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie
ma wilasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacja robot posiada¢ powinien lub zostat wydany
w stanie niezupelnym.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru przez okres
60 miesiecy. Rekojmia obejmie w catosci takze zamontowany osprzet i inne urzadzenia.
Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady fizyczne, ktore
powstaly wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug jednoznacznych i1 wylgcznych
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wskazowek Zamawiajacego. Uwolnienie si¢ od odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli Wykonawca

na piSmie uprzedzi Zamawiajagcego o grozacym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo

dotozenia nalezytej starannosci nie mogt stwierdzi¢ niewtasciwos$ci otrzymanych wskazowek.

Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady powstale

wskutek wad rozwigzan, ktorych wprowadzenia zazadat oraz za wady wykonanego przedmiotu

umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usunigcia

Zamawiajacy moze:

1) Odmoéwic odbioru do czasu usunigcia wady.

2) Dokona¢ odbioru i zagda¢ usunigcia wady wyznaczajgc odpowiedni termin.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady

nadajacej si¢ do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rgkojmi Zamawiajacy moze:

1) Zada¢ usuniecia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

2) Zadaé zaplaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utraconej warto$ci
uzytkowej, estetycznej i technicznej.

Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwtocznie w dniu odbioru koncowego.

. Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady i usterki w ramach

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy.

§ 16.

Roboty dodatkowe
Jezeli konieczno$¢ robot dodatkowych i/lub zamiennych wynika z decyzji organéw nadzoru
budowlanego lub jest nastgpstwem bigdow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang
wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z
niniejszej Umowy.
Roboty dodatkowe, uzupetniajace, zamienne lub nieprzewidziane, ktérych potwierdzona przez
Zamawiajacego konieczno$¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktorych
zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajacego z mocy pzp, Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrow i standardow,
po podpisaniu przez strony umowy/aneksu, ustalajacych zakres rzeczowy, finansowy i terminy
ich wykonania.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentacji robot w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbgdne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy.

§17.
QOdstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) W terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 pzp i art. 455 pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to,
ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
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2. W przypadku odstgpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 pzp
i art. 455 pzp Zamawiajacy odstgpuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zagda¢ wyltacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

§ 18.
Kary umowne

Strony ustalaja, ze forma odszkodowania bgdg kary umowne z nastepujacych tytutow:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) Za zwlok¢ w ukonczeniu przedmiotu umowy, jak réwniez za zwlok¢ w usunieciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koncowym robot, w przypadku dokonania odbioru,
a takze w okresic gwarancji - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto) umowy za kazdy dzien zwtoki. Zaptata kary umowne;j
moze nastgpi¢, wedlug uznania Zamawiajacego, poprzez potracenie jej z wynagrodzenia
Wykonawcy.

2) Za odstgpienie od umowy nie spowodowane wing Zamawiajacego w wysokosci 10%
warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto).

3) Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy 0 prace osob, ktorzy beda wykonywaly prace zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, tj. pracownicy ogolnobudowlani wykonujacy roboty drogowe brukarskie,
instalacyjne, obstugi sprzgtu niezbednego do realizacji przedmiotowej umowy - w wysokosci
0,10% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 (brutto) umowy.

4) Z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego
w niniejszej umowie za kazdy rozpoczgty dzien zwloki w zaptacie wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

5) Z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany — 0,10% catkowitego
wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie,

6) Z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego
W niniejszej umowie.

7) Z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie.

8) Z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia na skutek zmiany wynagrodzenia w zwigzku z art.
439 ust. 5 ustawy Pzp - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej
umowie.

2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupehiajacego.

3. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki staje si¢ wymagalne:

1) Za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu.

2) Zakazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunigte
w terminie ustalonym w § 11 umowy. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usuni¢cia wad. Zastepcze usunigcie wady nie zwalnia
z obowigzku zaplaty kar umownych, ktore naliczane sa3 do momentu zast¢pczego usunigcia wady.
W przypadku poniesienia kosztow z tytulu zastepczego usunigcia wady, Zamawiajacy jest
uprawniony do dokonania potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub posiada roszczenie
do Wykonawcy o zaptate dodatkowych kosztow.
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W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego nie spowodowanego wing
Wykonawcy zaptaci on Wykonawey wynagrodzenie nalezne =z tytulu wykonania
udokumentowanych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru czesci przedmiotu umowy.
W przypadku zwtoki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.
Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony wynosi 25%
warto$ci wynagrodzenia o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto).
Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypehienia innych obowigzkoéw wynikajacych
Z Umowy.
§ 19.

Sila wyzsza
Strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej. Przez dzialanie sity wyzszej strony uznaja dziatanie
nadzwyczajne, niemozliwe do przeciwstawienia si¢, dzialania organéw administracji
samorzadowej 1 panstwowej oraz podmiotow, od ktorych zalezy mozliwo$¢ prowadzenia robot
budowlanych, a w szczegdlnosci dostawcoOw medidéw i urzadzen infrastruktury techniczne;j,
zwigzanych z wykonaniem robot objetych umowa.
Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej
zobowigzana jest powiadomi¢ druga Stron¢ na pisSmie, bez zbednej zwloki, o jej zajsciu
I ustaniu.
Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Stron¢ powotujacg si¢ na nig.

§ 20.
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ umowy na podstawie przestanek, o ktorych mowa
w art. 455 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych.
Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa w przypadku:
1) Zmiany terminu realizacji umowy na wskutek zaistnienia uzasadnionych przestanek:

a) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych i/lub zamiennych
zwigzanych z realizacja zamowienia podstawowego, majacych wpltyw na uzgodniony
termin zakonczenia jej realizacji, a powodujacych konieczno$¢ jego wydtuzenia,

b) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazoéw nie nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

C) wystapienia  niekorzystnych  warunkow  atmosferycznych, uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow,

d) wystapienia okolicznosci sity wyzszej, ktore nastapito po wejéciu w zycie umowy,

e) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych lub
terenowych,

f) koniecznoscig usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

g) konieczno$ci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wlasciwych stuzb
1 inspekcji, jezeli powoduja one wydluzenie czasu realizacji 1 nie wynikaja
z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

h) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym
umowa terminie,
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2)
3)

4)

I) wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji, ktére nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

J) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

K) wystgpienia braku mozliwo$ci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

I) wystapienia wykopalisk archeologicznych,

m) wystapienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych przekazanie
placu budowy/robdt w terminie wskazanym w § 8 ust. 3 umowy, a takze w przypadku
wystapienia korzystnych warunkow atmosferycznych umozliwiajacych  rozpoczecie
realizacji zadania i przekazanie placu budowy/robdt w terminie wczesniejszym niz termin
wskazany w § 8 ust. 3 umowy,

n) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych,

0) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
Z inwentaryzacja podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i1 koniecznosci
wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

p) wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

gq) w okolicznosciach wymienionych w pkt 1), lit. a-p, Strony ustalaja nowe terminy
umowne. Wydhuzenie okresu obowigzywania umowy naktada na Wykonawceg obowiagzek
przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i jego wysokosci.

Zmiany warunkow terminu platnosci oraz wysokosci faktur oraz terminu ptatnosci faktur.

Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub

dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na uzasadniony wniosek oraz do zadania

przedmiotowej zmiany w zwiazku ze zmianami warunkéw lub zasad Rzadowego Funduszu

Rozwoju Drog.

Zmiany zwigzane] ze zmiang sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w nastepujacych

przypadkach:

a) zmian  technologicznych, spowodowanych w  szczegélno$ci  nastepujacymi
okolicznos$ciami:

— niedostepno$ciag na rynku materiatlow lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, spowodowane;j
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatléw lub urzadzen,

— wystapieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot warunkéw geologicznych skutkujacych
brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

— konieczno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, lub
warunkow realizacji zadania,

— koniecznos$cig usunigcia btedow i sprzecznosci w dokumentacji projektowej,

— zaistnieniem przestanek do wykonania robot zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w  dokumentacji  projektowej, skutkujgcych zwigkszeniem:
bezpieczenstwa realizacji robot, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci obiektu
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5)

6)
7)
8)
9)

budowlanego lub usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne
nie odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

— koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych i/lub
zamiennych zalecen wlasciwych stuzb i inspekcji,

— pojawieniem si¢ na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw realizacji robot, kosztow eksploatacji
inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

— pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania robot, pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robdt lub kosztow eksploatacji
inwestycji,

— zmiang przepisOw prawa, powodujaca konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materialowych.

Zmiany bedace konsekwencja zastosowania innej technologii, w szczegdlnosci zmiana

terminu realizacji zamdOwienia i wynagrodzenia umownego (zwickszenie lub zmniejszenie)

W niezbednym zakresie 1 jesli bedzie to konieczne i uzasadnione.

Rozliczenie zmian technologicznych bedzie mozliwe po wykonaniu przez Wykonawce,

zaakceptowanego przez Zamawiajacego, kosztorysu rdéznicowego, wykonanego zgodnie

Z nastgpujacymi zalozeniami:

a) Wykonawca wyliczy ceng prac, jaka nalezatoby przyja¢ przy zastosowaniu technologii,
ktora miala by¢ pierwotnie zastosowana,

b) Wykonawca wyliczy cen¢ prac, jaka nalezy przyja¢ przy zastosowaniu technologii
zamiennej;

¢) Wykonawca wyliczy roéznice migdzy ww. cenami; Wykonawca dokona wyliczenia ww.
cen wykonania pac w technologii pierwotnej i zamiennej.

Wycena wiasna Wykonawcy, podlegajaca zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i Inspektora

nadzoru. Kosztorys roznicowy nalezy przedlozyé Zamawiajacemu do akceptacji.

Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi 1 sugestie, ktore po uzgodnieniu przez strony powinny

zosta¢ uwzglednione w kosztorysie.

Zmiany 0s6b odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy.

Zmiany osOb reprezentujacych strony umowy.

Zmiany siedziby jednej ze stron umowy.

Zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu podpisania umowy, a majacych wptyw

na wykonanie niniejszej umowy.

Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa rowniez w zakresie:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

Zastapienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawca,

Modyfikacji zasad ptatnosci, wynagrodzenia umownego migdzy innymi trybu i czgstotliwosci
wystawiania faktur, zasad 1 trybu odbioru przedmiotu zamoéwienia (mi¢dzy innymi rodzajow
1 terminéw dokonywania czynnos$ci odbiorowych),

Okolicznos$ci powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiajacy polecit
dokona¢ zmian w rozwigzaniach projektowych,

Zaistnienia konieczno$ci wykonania badan specjalistycznych i ekspertyz w $cisle okreslonym
terminie,

Zaistnienia dokonania przebudowy sieci zewngtrznej przez gestora sieci lub innego
Wykonawce w czasie lub terminie niezaleznym od Wykonawcy niniejszej umowy lub
Zamawiajacego,

Wystapienie koniecznosci wykonania robot dodatkowych majacych wplyw na wartos$é
I termin wykonania przedmiotu umowy.

Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie stanowi zmiany umowy.
Zmiany umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moga by¢ wprowadzone

W nastgpujacym trybie:

1)

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci, Wykonawca lub Zamawiajacy
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zwrdci si¢ do drugiej strony umowy z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierajagcym
stosowne uzasadnienie. Wniosek winien by¢ ztozony w formie pisemnej, niezwlocznie i przed
wprowadzeniem zmian.

2) Zamawiajacy po zapoznaniu si¢ z uzasadnieniem i przy uwzglednieniu okolicznos$ci sprawy
dokona oceny zasadnos$ci zmiany umowy.

3) Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian,
na ktore Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody.

7. Zmiany Umowy moga by¢ dokonane rowniez w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych
w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

§21
Klauzula poufnosci i ochrona danych osobowych

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Zachowania w tajemnicy (w trakcie oraz po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia)
informacji, w szczeg6élnosci danych osobowych oraz sposoboéw ich zabezpieczenia,
informacji dotyczacych organizacji, ochrony, informacji zgromadzonych w bazach danych
Zamawiajacego, informacji o mieniu nalezagcym do Zamawiajacego oraz innych informacji
pozyskanych w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia i nieujawniania ich bez pisemne;j
zgody Zamawiajgcego.

2) Przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie
0 ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z pézn. zm.), ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz
przepisami wewnetrznymi obowigzujgcymi u Zamawiajacego.

3) zglaszania Zamawiajagcemu wszelkich zdarzen zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa
informacji, w tym danych osobowych.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania
w wysoko$ci poniesionej szkody.

§ 22.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych
nie stanowig inaczej.

2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé cesji wierzytelnosci, przystugujace;j
mu z tytutu realizacji umowy na osoby trzecie.

3. Wszelkie pisma przewidziane umowa uwaza si¢ za skutecznie doreczone (z zastrzezeniami
w niej zawartymi), jezeli zostaty przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez druga Strong,
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego dorgczenia pod
nastepujacy adres:

Zamawiajacy: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Swictokrzyskim, ul. Itzecka 37,

27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski.

WWYKONBWECE ...t

4. Naglowki paragraféw nie stanowig tre$ci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej
interpretacji.

5. Niewaznos$¢ jakiegokolwiek z postanowien umowy nie wplywa na skuteczno$¢ pozostatych
postanowien. Strony zastgpig to postanowienie postanowieniem innym - takim ktore zostaloby
ustalone, gdyby strony wiedziaty o niewaznosci postanowienia uzgodnionego.
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6.

10.

Ewentualne spory z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskie;j,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie Sporu.
Strony deklaruja, ze jezeli rokowania, o ktérych mowa w ust. 6 W razie powstania jakiegokolwiek
sporu wynikajacego z interpretacji lub wykonania umowy, nie doprowadza do polubownego
rozwigzania sporu W terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczgcia rokowan, spér taki
Strony poddaja rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Przedstawicielami Stron s3:
a) Zamawiajgcego:

Przedstawiciel odpowiedzialny za realizacje przedmiotu UMOWY: ...........ccevvevinvinnnnnnn.
b) Wykonawcy:

Przedstawiciel odpowiedzialny za realizacje przedmiotu Umowy: ...............coeevenvnnnnn.
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ)
ze wszystkimi zatacznikami oraz oferta Wykonawcy.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz dla
Wykonawcy 1 dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Skarbnik Powiatu Ostrowieckiego

Strona 22 z 25



KARTA GWARANCYJNA
sporzadzona w dniu .................. T.

Gwarantem Jest: ........ccovveiiiiiiiiiiieiie e zwanym dalej ,,wykonawcg” lub ,,gwarantem”.

Uprawniany z tytulu gwarancji jest: Powiat Ostrowiecki z siedziba przy ul. Hzeckiej 37,
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski, NIP: 6612198232, REGON: 291009449 zwanym dalej
»Zamawiajacym”.

§1
Przedmiot i termin gwarancji
1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$§¢ przedmiotu zamoéOwienia okreslonego w Umowie
nr......o...... z dnia ............. na realizacje zadania pn.: ...,

2

............................................. oraz innych dokumentéw bedacych integralng czescia

umowy.

2. Gwarant odpowiada wobec zamawiajacego z tytulu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caly
przedmiot Umowy, w tym takze za cze$ci realizowane przez podwykonawcow.

3. Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialnosci Wykonawcy przedmiotu umowy
z tytulu rekojmi. Jej termin biegnie wraz z terminem r¢kojmi. W czasie zwigzania terminem
gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuwania wad przedmiotu umowy
(wykonanych robot oraz dostarczonych i wbudowanych materialéw, wyrobéw budowlanych).

4. Gwarant jest odpowiedzialny wobec zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan,
0 ktorych mowa w niemniejszej gwarancji.

5. Termin gwarancji wynosi ........ miesiecy liczac od dnia podpisania przez zamawiajacego
protokotu odbioru konicowego i trwaod dnia ..................... dodnia..............ooooeiii

6. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszymi warunkami gwarancyjnymi uzyte materiaty oraz
roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno
— budowlanymi.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace wartos¢
prawna, uzytkowsg i techniczng wykonanych rob6t oraz uzytych materiatow i urzadzen.

§2
Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystapienia jakiekolwiek wady w przedmiocie umowy, zamawiajacy jest
upowazniony do:

a) zadania usunigcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana- do zadania wymiany tej rzeczy
na nowa, wolng od wad;

b) wskazania trybu usunigcia wady/wymiany rzeczy na wolna od wad,

) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zar6wno poniesione straty, jak i utracone
korzysci jakiej doznal zamawiajacy lub osoby trzecie na skutek wystapienia wad.

d) zadania od Gwaranta kary umownej za zwloke w usunigciu wady/wymiany rzeczy na wolng
od wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 13 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien zwtoki,

e) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuni¢cia wad/wymiang rzeczy
na wolne od wad w wysokos$ci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej mowa w lit. d).

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany
do:
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a) Terminowego spelnienia zadania zamawiajacego dotyczacego usuni¢cia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprze wymiang rzeczy wchodzacej] w zakres
przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) Zaptaty odszkodowania, a ktérym mowa w ust. 1 lit. ¢);

3. W przypadku nieterminowego usuni¢cia wad/wymiany rzeczy na wolng od wad Gwarant jest
zobowigzany do:

a) zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d);

b) zaptaty odszkodowania, o ktorym mowa w ust. 1 lit. ).

4. TIlekro¢ w postanowieniach niniejszej gwarancji jest mowa o usuni¢ciu wady, nalezy przez
to rozumie¢ rowniez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng
od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w corocznych przegladach gwarancyjnych
na kazde pisemne zgdanie zamawiajgcego.

2. Date, godzing 1 miejsc  dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sklad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 1 osoba wyznaczona przez
zamawiajacego i1 co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta oraz ewentualnie inspektor
nadzoru jesli byt ustanowiony podczas realizacji zadania.

4. Niestawienie si¢ przedstawiciela Gwaranta ~w terminie 1 miejscu wyznaczonym przez
zamawiajacego nie bedzie wywotano zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i1 skutecznosci
ustalen dokonanych prze komisj¢ przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego zostanie sporzadzamy protokol przegladu gwarancyjnego,
w co najmniej dwoch egz., po jednym dla zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci Gwaranta, zamawiajacy przesyla Gwarantowi jeden egz. protokotu przegladu.

§4
Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wad w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, zamawiajacy

niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na pi$mie o niej

Gwaranta, rownocze$niec wzywajac go do usuni¢cia ujawnionej wady w odpowiednim trybie,

o ktorym mowa w §5 ust. 1 lub ust. 2.

§5
Tryby usuwania wad

Tryb zwykty:

1. Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usunig¢cia ujawnionej wady w ciggu 7 dni kalendarzowych
od daty otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia protokotu przegladu
gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dhuzy niz 14 dni roboczych od daty
otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia protokolu gwarancyjnego, za wyjatkiem sytuacji,
w ktorej zamawiajacy wyrazi zgadng na pozniejsze usuniecie wady.

Tryb awaryjny:

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci
przedmiotu umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
zamawiajacego lub osob trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwloki
(o czym zamawiajacy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktorym mowa w § 4, Gwarant
zobowigzany jest:

1) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, lecz nie podzniej niz w ciggu 24 godzin
od chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa § 4 lub daty sporzadzenia protokotu
z przegladu gwarancyjnego,
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1.

2.

2) usung¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pdézniej niz w ciggu 2 dni
kalendarzowych od chwili wezwania, o ktorym mowa w o ktéorym mowa § 4 lub daty
sporzadzenia protokotu z przegladu gwarancyjnego,

Usniecie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez strony protokotu odbioru prac

z usuwania wad.

Gdy wady usuna¢ si¢ nie dadza, albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich

usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze wykona¢ naprawe sam lub przez osoby trzecie

na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym bez utraty przez
zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

W przypadku wystgpienia wad materiatow, wyrobow budowlanych, ktore beda si¢ powtarzaty,

badz ktorych nie da si¢ usungé, nastgpi ich wymiana na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowat w czasie prac nad

usuwaniem wad.

§6
Komunikacja
Wszelka komunikacja pomigdzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

. Wszelkie pisma skierowane do gwaranta nalezy wysyta¢ na adres: .....................

. O zmianach w danych teleadresowych, a ktérym mowa w ust. 2 i 3 strony obowigzane

sg informowac si¢ niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio zaznamy adres za skutecznie dorgczong.
Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pisSmie o tym fakcie zamawiajacego.
§7

Postanowienia koncowe
W spawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegodlnosci Kodeku cywilnego, prawa budowlanego oraz inne obowigzujace przepisy prawa.
Koszty zwigzane z naprawami i przegladami w okresie gwarancji ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Warunki gwarancji podpisali:

GWARANT: (Wykonawca)

(podpis)
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