Zakacznik nr 7 do swz — szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia

Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest ,,Pelnienie obowigzkéw Inspektora nadzoru dzialajacego w imieniu
Inwestora przy realizacji zadan drogowych na terenie Powiatu Losickiego”
Zadanie |

1. Przedmiotem zamowienia jest petnienie obowigzkow Inspektora nadzoru w specjalnosci drogowej bez
ograniczen dzialajacego W imieniu inwestora przy realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa ciggu
drogowego nr 2007W Kézki — Serpelice — Borsuki — gr. woj. (Janow Podlaski) na odcinku 4,520

km”

2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia zostal zawarty w zalaczniku nr 7 do specyfikacji
warunkow zamowienia.

3. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé przedmiot zamowienia w terminie: od daty podpisania umowy do
dnia 30.11.2023 roku (okres realizacji zadania), az do uplywu okresu gwarancji i rckojmi dla zadania
inwestycyjnego.

Zadanie Il:

1. Przedmiotem zamowienia jest petnienie obowigzkéw Inspektora nadzoru w specjalnosci drogowej bez
ograniczen dziatajacego W imieniu inwestora przy realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa drogi
powiatowej Nr 2008W Gorki — Litewniki — Holowczyce — Zabuze od skrzyzowania z droga
wojewddzka Nr 811 do skrzyzowania z droga powiatowa nr 2007W*

2. Szczegbdtowy opis przedmiotu zamowienia zostat zawarty w zatagczniku nr 7 do specyfikacji

warunkow zamoéwienia.

3. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot zamowienia w terminie: od daty podpisania umowy do
dnia 31.10.2023 roku (okres realizacji zadania), az do uplywu okresu gwarancji i r¢kojmi dla zadania
inwestycyjnego.

4.0pis zakresu realizowanych zadan, dla ktorych bedzie prowadzony nadzor inwestorski mozna znalez¢

pod podanymi ponizej linkami:

.Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Gorki — Litewniki — Hotowczyce — Zabuze od skrzyzowania
z droga wojewoddzka Nr 811 do skrzyzowania z droga powiatowa nr 2007W* - Powiat Losicki - Portal gov.pl
(samorzad.gov.pl)
Przebudowa ciagu drogowego nr 2007W Kobzki — Serpelice — Borsuki — gr. woj. (Janow Podlaski) na odcinku
4,520 km - Powiat Losicki - Portal gov.pl (samorzad.gov.pl)
1. Informacje pomocnicze:

1.1. Warto$¢ zamowienia, ktorego dotyczy nadzor inwestorski zostata okreslona na kwoty brutto
w wysokosci:

a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2007W Kozki -Serpelice- Borsuki — gr,. woj. (Janow Podlaski) —
13 906 858,25 zt,

b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Gorki — Litewniki — Hotowczyce — Zabuze — 5 383 671,01 zt,
1.2. W celu realizacji podlegajacych nadzorowi prac Zamawiajacy informuje, ze dysponuje aktualnymi
decyzjami, pozwoleniami na budowe oraz zgloszeniami robot nie wymagajacymi uzyskania decyzji pozwolenia
na budowg.

2. Obowiazki Wykonancy- Inspektora nadzoru w skltad podstawowych obowigzkéw wchodza
w szczegolnosci:

1. Na etapie poprzedzajacym rozpoczecie nadzorowania wykonania robot budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest w szczegdlnosci:
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https://samorzad.gov.pl/web/powiat-losicki/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-2008w-gorki--litewniki--holowczyce--zabuze-od-skrzyzowania-z-droga-wojewodzka-nr-811-do-skrzyzowania-z-droga-powiatowa-nr-2007w
https://samorzad.gov.pl/web/powiat-losicki/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-2008w-gorki--litewniki--holowczyce--zabuze-od-skrzyzowania-z-droga-wojewodzka-nr-811-do-skrzyzowania-z-droga-powiatowa-nr-2007w
https://samorzad.gov.pl/web/powiat-losicki/przebudowa-drogi-powiatowej-nr-2008w-gorki--litewniki--holowczyce--zabuze-od-skrzyzowania-z-droga-wojewodzka-nr-811-do-skrzyzowania-z-droga-powiatowa-nr-2007w
https://samorzad.gov.pl/web/powiat-losicki/przebudowa-ciagu-drogowego-nr-2007w-kozki--serpelice--borsuki--gr-woj-janow-podlaski-na-odcinku-4520-km
https://samorzad.gov.pl/web/powiat-losicki/przebudowa-ciagu-drogowego-nr-2007w-kozki--serpelice--borsuki--gr-woj-janow-podlaski-na-odcinku-4520-km

1) nalezycie zapozna¢ si¢ z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t oraz przedmiarem robot,

2) nalezycie zapozna¢ si¢ z umowa pomiedzy Zamawiajgcym, a wykonawcg robot budowlanych,

3) nalezycie zapozna¢ si¢ z uzbrojeniem terenu i istniejacymi obiektami,

4) przekaza¢ Zamawiajgcemu, najpoézniej w dniu podpisania umowy, wykaz osob ktore beda realizowaty
umowe oraz kopie uprawnien budowlanych tych osob a takze aktualne za§wiadczenia o przynaleznos$ci do
wlasciwej 1zby Samorzadu Zawodowego,

5) uczestniczy¢ w czynnosciach przekazania placu budowy Wykonawcy robét budowlanych.

2. Po rozpoczgciu robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest $§wiadczy¢é kompleksowy nadzor

inwestorski zgodnie z ustawg Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, projektem budowlanym,

projektem wykonawczym, przedmiarem robot i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét oraz
realizowa¢ czynno$ci zwigzane z kontrolowaniem rozliczania zadania, a w szczeg6lnosci:

6) nadzorowa¢ budowg¢ w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robot oraz uzywanych materiatow
z czestotliwo$cig pobytu na budowie zapewniajaca skuteczny nadzor (jednak nie rzadziej niz 3 wizyty
w tygodniu) uzalezniong od rodzaju wykonywanych robot oraz potrzeb Zamawiajacego i wykonawcy robot
budowlanych. Kazdy pobyt inspektora nadzoru musi by¢ odnotowany wpisem do dziennika budowy lub
w liscie obecnosci,

7) nadzorowa¢ budowe ze szczegdlnym uwzglednieniem czynnosci odbioru robot  zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu,

8) dokonywac odbiorow robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych od daty

zawiadomienia,

9) w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej, stawi¢ si¢ na placu budowy niezwtocznie,

10)w uzgodnieniu z osobami pelnigcymi nadzor autorski zatwierdza¢ materialy, wyroby, urzadzenia, probki,

powierzchnie probne, wzorce jakosciowe i elementy referencyjne przewidziane przez wykonawce robot

budowlanych do zastosowania, oceni¢ ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, projektem wykonawczym,

przedmiarem robot i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,

11)kontrolowaé sposdb sktadowania i przechowywania materiatdw, wyroboéw oraz urzagdzen,

12)egzekwowaé¢ od wykonawcy robot budowlanych pelny dostep do terenu budowy, wszelkich miejsc

pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, skladania lub przygotowywania materiatow iurzadzen do

wbudowania,

13)nadzorowaé¢ badania wbudowywanych materialow, wyrobow i urzadzen wykonywanych przez wykonawce

robot budowlanych, a w razie watpliwosci co do ich jakosci - nakazywa¢ wykonawcy robdt budowlanych

wykonanie dodatkowych badan,

14)kontrolowa¢ dokumenty jakoS$ci, aprobaty, deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne, instrukcje obstugi i inne

dokumenty zwigzane z wbudowywanymi materiatami, wyrobami i urzadzeniami

w celu niedopuszczenia do  zastosowania  materiatow, wyrobéw i  urzadzen  wadliwych

lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

15)zatwierdza¢ przedstawione metody wykonania robdt budowlanych, wiaczajac w to roboty tymczasowe
1 zabezpieczajace zaproponowane przez wykonawce robot budowlanych;

16)nadzorowac przeprowadzanie pomiarow, badan, prob i rozruchow,

17)sprawdza¢ wykonane roboty i powiadamia¢ wykonawce robot budowlanych, nadzor autorski oraz
Zamawiajacego o wykrytych wadach, okreslajac zakres koniecznych do wykonania robot poprawkowych,

18)egzekwowac terminowe usuniecie wad,

19)sporzadzac pisemne poswiadczenia o usunigciu wad przez wykonawce robot budowlanych,

20)wydawanie kierownikowi robot polecen, potwierdzonych odpowiednim wpisem dotyczacych: usuniecia
nieprawidtowosci lub wad przez wykonawcg robot budowlanych,

21)kontrolowac przestrzeganie na budowie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz utrzymywania porzadku
przez wszystkich uczestnikOw procesu remontowego w rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo
budowlane i inne obowigzujace przepisy potwierdzenie odpowiednim wpisem usunigcia nieprawidtowosci
lub wad przez wykonawce robot budowlanych,

22)wnioskowa¢, z  jednoczesnym  powiadomieniem o tym = Zamawiajgcego, O  usunieciu
z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez wykonawce robdt budowlanych, ktéra zachowuje si¢
w sposOb niewlasciwy, jest niekompetentna lub niedbata w swojej pracy,

23)pisemnie informowa¢ Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji rob6t oraz podejmowanych dziataniach zapobiegawczych i naprawczych,

24)wstrzymywaé  roboty  budowlane  prowadzone w  sposOb  zagrazajacy  bezpieczenstwu
i zyciu lub niezgodnie @z  wymaganiami umowy  zawartej przez Zamawiajgcego
z wykonawcg robdt budowlanych 1 niezwlocznie, w sposob pisemny, zawiadomi¢ Zamawiajacego
o0 zaistniatym stanie rzeczy,
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25)podejmowaé decyzje o robotach, ktorych wykonanie jest natychmiastowo wymagane, wynikajacych
z przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy lub w sytuacjach zagrozenia zycia,

26)monitorowaé postep robot budowlanych pod wzgledem technicznym, finansowym, organizacyjnym
i czasowym,

27)w uzgodnieniu z osobami pelnigcymi nadzor autorski, zatwierdzaé projekty i rysunki wykonawcze
1 warsztatowe sporzadzone przez wykonawce robot budowlanych,

28)powiadamia¢ Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robdt budowlanych oraz rozbiezno$ciach
pomiedzy dokumentacja Zamawiajacego, a stanem faktycznym na terenie budowy,

29)kontrolowa¢ prawidtowos¢ oraz dokonywaé poprzez poszczegolnych inspektoréw nadzoru zapisow
w dzienniku budowy w zakresie powierzonych im czynno$ci nadzoru, stwierdzajacych wszystkie
okolicznosci majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania robot budowlanych,

30)informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich op6znieniach lub nieuzasadnionym przerwaniu robot budowlanych,
lub nienalezytym wykonywaniu obowiazkow, czy wykonywaniu robot budowlanych w sposob sprzeczny z
umowa, a W szczegdlnosci o zdarzeniach uprawniajgcych Zamawiajacego do naliczenia wykonawcy robot
kar umownych,

31)w uzgodnieniu z Zamawiajacym sporzadza¢ ewentualne protokoty koniecznosci,

32)opiniowa¢ wszelkie propozycje oraz przestanki wykonania robot powodujgcych konieczno$é udzielenia przez
Zamawiajacego wykonawcy robot budowlanych ewentualnych zamowien dodatkowych. Opiniowaé
wszelkie propozycje wykonania ewentualnych robot zamiennych, atakze zmian w zakresie technologii
wykonania robot, zmian w zakresie dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, zmian
parametrow urzadzen lub wyposazenia i przedstawia¢ je Zamawiajagcemu do akceptacji wraz z propozycja
rozliczenia ww. robdt zgodnie z postanowieniami umowy z wykonawca robdot budowlanych,

33)przygotowac projekt opisu przedmiotu zamoOwienia oraz sprawdzi¢ kosztorysy
i przedmiary robot w zakresie niezbednym do zmiany umowy na wykonanie ewentualnych dodatkowych
dostaw, ustug lub rob6t budowlanych,

34)nadzorowa¢ wykonanie ewentualnych robot dodatkowych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania,

35)organizowac i przewodniczy¢ nie rzadziej niz raz w tygodniu (a w przypadku wystapienia potrzeby czgsciej)
naradom technicznym, w ktorych udziat biorg uczestnicy procesu budowlanego oraz sporzadza¢ protokoty z
tych narad, a nastepnie przekazywaé je Zamawiajacemu i wykonawcy robot budowlanych w terminie 3 dni
od dnia narady,

36)na biezgco egzekwowac ustalenia z narad technicznych,

37)prowadzi¢ niezbedna dokumentacje fotograficzna budowy (w formie papierowe;j
i cyfrowej),

38)niezwlocznie przekazywaé pisemnie wszelkie informacje i opinie majace znaczenie dla prawidlowej realizacji
zadania,

39)sprawdza¢ i  potwierdza¢  zestawienia ilosci i  wartosci  faktycznie  wykonanych  robot
w okresie rozliczeniowym, bedacych podstawa do rozliczen finansowych Zamawiajacego z wykonawca
robét budowlanych, na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego. Przeprowadza¢ — w ramach
posiadanych przez Zamawiajacego srodkéw - odbiory robot wykonanych w okresie rozliczeniowym do 7 dni
od daty zgtoszenia odbioru robot przez wykonawce robot budowlanych,

40)sprawdza¢ i zatwierdzaé protokoty zaawansowania robot, niezbedne do wystawienia faktur przez wykonawce
robdt budowlanych w danym okresie rozliczeniowym,

41)kontrolowaé rozliczenia pomigdzy wykonawcg robot/podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami, w
szczegolnosci w zakresie weryfikacji: zakresu wykonanych robdt przez podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow oraz o$wiadczen o dokonaniu platnosci na rzecz podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow,

42)potwierdza¢ aktualny stan robot w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zajdzie potrzeba
ustalenia ilosci, jakosci i wartosci w zakresie niezbednym do rozliczen z wykonawca robot budowlanych,

43)zorganizowa¢ nadzor w sposOb zapewniajacy terminowo$¢ odbioru, eliminujagc mozliwo$¢ powstawania
op6znien w ich realizacji,

44)bra¢ udzial, wraz z przedstawicielami Zamawiajacego, w odbiorze koncowym robdt budowlanych w terminie
do 14 dni od otrzymania od wykonawcy rob6t budowlanych pisemnego powiadomienia o zakonczeniu robot
i gotowosci do odbioru (w odbiorze koncowym biorg udzial wszyscy inspektorzy nadzoru oraz
przedstawiciele Zamawiajacego), a w szczegolnosci:

a) potwierdza¢ zgodnos$¢ wpisu do dziennika budowy potwierdzajacego zakonczenie wszystkich robot i
przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob, sprawdzen i rozruchow;
b) sprawdzi¢ kompletnos¢ i prawidtowos¢ przedtozonych przez wykonawce robot budowlanych dokumentow

niezbednych do odbioru koncowego i pisemnie zawiadomic o ich kompletno$ci Zamawiajgcego w terminie
do 10 dni od dnia ich otrzymania,
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c) sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i wazno$ci przekazane przez wykonawce robot budowlanych
dokumentow,

d) sporzadza¢ i podpisywa¢ wraz z przedstawicielami Zamawiajacego protokot odbioru koncowego
(Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego dokonania odbioru robot);

e) sprawdzac rozliczenie prac wykonanych przez wykonawce robot budowlanych,

45)rozliczyé umowe 0 roboty budowlane w przypadku jej rozwiazania wraz
z przeprowadzeniem inwentaryzacji.

3. Po podpisaniu protokolu koncowego odbioru robdét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest

W szczegdlnosci:

1) obstugiwac¢ okres gwarancji i rekojmi zadania remontowego: W przypadku stwierdzenia wad objetych
gwarancjg lub regkojmia Wykonawca zobowigzany bedzie do wspolpracy z Zamawiajacym celem
wyegzekwowania ich naprawy przez wykonawce robot budowlanych,

2) przechowywa¢ korespondencje i dokumentacj¢ dotyczaca przebiegu procesu budowlanego i przekazaé ja
Zamawiajacemu w stanie kompletnym po zakonczeniu robét lub rozwigzaniu umowy na $wiadczenie ustugi
nadzoru inwestorskiego.

4. Na kazdym etapie realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci:

1) zapewni¢ w razie potrzeby tlumaczenia wszelkich dokumentéw obcojezycznych zwigzanych z realizacja
robot budowlanych,

2) zapewni¢ w razie potrzeby tlumacza w przypadku, gdy w sktad zespolu Wykonawcy wchodzi osoba
niewtadajaca jezykiem polskim,

3) niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 2 dni, udziela¢ wykonawcy robdot budowlanych wszelkich
dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych realizacji robot budowlanych;

4) doradza¢  Zamawiajacemu w  przypadku  zaistnienia ewentualnych  roszczen i spordéw
z wykonawca robot budowlanych oraz w przypadku zaistnienia problemow na etapie prowadzenia robot
budowlanych,

5) w przypadku kontroli przebiegu realizacji zadania, wspotdziata¢ z Zamawiajacym poprzez przedtozenie
stosownych dokumentéw dotyczacych realizacji zadania,

6) wystepowaé w imieniu Zamawiajacego przed organami administracji w sprawach wynikajacych z realizacji
robot budowalnych, w granicach udzielonych petnomocnictw,

7) reprezentowa¢ Zamawiajagcego, na jego wniosek, w  kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwigzanych z realizacjg robot budowlanych,

8) dostosowa¢  swoOj czas pracy do czasu pracy  wykonawcy  robot  budowlanych
1 wymagan Zamawiajacego,

9) opiniowa¢ i wskazywaé sposoby zatatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych
realizacjg zadania,

10) $cisle wspotpracowaé z Zamawiajagcym oraz osobami petnigcymi nadzor autorski,

11) przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie wszystkich pism kierowanych do wykonawcy robot
budowlanych i innych oséb biorgcych udzial w procesie budowlanym.

5. Wyszczegdlnione obowigzki Wykonawcy maja jedynie charakter przykladowy i nie wyczerpuja calego
zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajacego z umowy, a takze nie moga stanowi¢ podstawy

do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynno$ci niewymienionych wprost w umowie,
a potrzebnych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przez caly okres realizacji zamowienia dysponowat aktualnym

1 oplaconym ubezpieczeniem od odpowiedzialno$ci cywilnej na warunkach wskazanych w swz (warunek
udzialu w postgpowaniu) oraz we projekcie (wzorze) umowy.
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