Zalgcznik Nr 13 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Numer sprawy: 1T.1.272.6.2026

Umowa Nr .............
zawartaw dniu ................. 202... r. w Ostrowcu Swietokrzyskim, pomigdzy:
Powiatem Ostrowieckim z siedziba w Ostrowcu Swictokrzyskim, ulica Itzecka 37,
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski, NIP: 6612198232, REGON: 291009449, zwanym dalej
Zamawiajacym reprezentowanym przez :
i m eeeteeieteterieiaietererestatninteriaanas

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych — dalej pzp (t.j. Dz. U.
z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), NUMET SPraWy: ....ccceevververenrnens

§1.

Definicje
Uzyte w tresci umowy poje¢cia i okreslenia nalezy rozumiec:
Program — Rzadowy Fundusz Rozwoju Drog.
Zadanie — okreslony wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drog
zakres robot objety niniejszg umowsa.
Wykonawca Zadania / Wykonawca — podmiot realizujacy Zadanie objete niniejszg umowsa.
Umowa - oznacza umowe¢ zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca, na warunkach
zapisanych w niniejszym dokumencie umowy i zwigzanych z nim zatacznikach, stanowigcych jej
integralng czes¢.
Podstawa prawna zawarcia umowy - art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. pzp.
Ustawa - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. pzp.
Strony umowy - ZAMAWIAJACY, WYKONAWCA.
Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji Zamawiajgcego stanowigcej jej
integralng czg$¢ na podstawie, ktorej realizowany jest przedmiot umowy.
Dokumentacja robot — projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robot, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, harmonogramy Iub inne dokumenty ustalajace
szczegblowy zakres robot budowlanych na podstawie, ktorych realizowany jest przedmiot umowy.
Front robot - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem na materialy
1 urzadzenia Wykonawcy.
Odbior czeSciowy — protokolarne z udziatem stron przekazanie zakresu robot, ktory to protokot
zawiera ocen¢ wykonania robot, zrealizowanych w okreslonej czgsci.
Odbioér koncowy - protokolarne, z udzialem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy w stanie
gotowym do eksploatacji uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiorow czesciowych.
Wada - cecha zmniejszajaca warto§¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel oznaczony
w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowigzujacymi
w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczna, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa.
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Gwarancja, gwarancja jakosci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia
1 materialy oraz dokument gwarancyjny odrebnie wystawiony przez Wykonawc¢ na wykonany
przedmiot umowy okreslajacy zakres i terminy oraz uprawnienia okreslone przez gwaranta,
co do rzeczy sprzedanej.

Okres gwarancji jakosci - oznacza okres nastepujacy po dacie zakonczenia realizacji zakresu
przedmiotowego umowy, w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za usuni¢cie wad, usterek,
reklamacji, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
oznacza prawo Zamawiajacego do zatrzymania catosci lub czesci zabezpieczenia wniesionego
w pienigdzu, porgczeniach bankowych lub innych porgczeniach i gwarancjach dopuszczonych przez
Zamawiajacego w przypadku niewypetnienia zobowigzan umowy. Wymagalne po uplywie terminéw
wyznaczonych na usuni¢cie nieprawidtowosci i po ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich
usuni¢cia w wyznaczonym terminie.

Umowa o0 podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce czgs¢ zamowienia
publicznego, zawarta migdzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem
(podwykonawca), a takze migdzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi
podwykonawcami.

Sila wyzsza - przez sile wyzsza Strony rozumieja zdarzenie nagle, nieprzewidywalne
1 niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajagce wykonanie Umowy na stale lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.
Wynagrodzenie - wynagrodzenie oznacza wynagrodzenie Wykonawcy wyrazone w polskich
zlotych, ptatne w ramach umowy, za pelne 1 wlasciwe wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonanie zaméwienia - za wykonane zamdowienia Zamawiajacy rozumie takie, ktorych przedmiot
umowy zostal odebrany przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonany, stwierdzony protokotem
odbioru koncowego.

§2.

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Rozbudowa drogi
powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Cmielowie od km 0+158 do km 0+ 634 wraz
Z rozbiorka istniejacego mostu w km 0+634 i budowa nowego obiektu inzynierskiego.
Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 dofinansowane jest z Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drog.
3. Szczegodtowy opis i zakres przedmiotu zamdowienia znajduje si¢ w nastepujacych dokumentach,
ktore  stanowig integralng czg$¢  Specyfikacji  Warunkéw — Zamowienia  (SWZ),
z uwzglednieniem najszerszego zakresu robot ujetego w ktorymkolwiek z tych dokumentow:

N

1) Projekt budowlany - stanowiacy Zalacznik Nr ........ do SWZ,
2) Projekt wykonawczy - stanowigcy Zalgczniki Nr ....... do SWZ,
3) Dokumentacja geotechniczna - stanowigca Zalgczniki Nr ....... do SWZ,
4) Dokumentacja geologiczno-inzynierska - stanowigca Zalaczniki Nr ....... do SWZ,
5) Szczegoétowa specyfikacja techniczna - stanowigca Zalaczniki Nr ........ do SWZ,
6) Decyzja ZRID - stanowigca Zalaczniki Nr ........ do SWZ,
7) Projekt statej organizacji ruchu - stanowigcy Zalacznik Nr ........ do SWZ,

8) Oferta Wykonawcy.

4. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktory zostanie przedlozony Zamawiajacemu przed
podpisaniem umowy. W harmonogramie beda wyszczegolnione etapy realizacji przedmiotu
umowy oraz terminy rozpoczgcia i zakonczenia tych etapow z uwzglednieniem ptatnosci
okreslonych w tresci § 13 umowy.
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Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest dokonac aktualizacji lub
modyfikacji harmonogramu. Wykonawca moze réwniez dokonaé aktualizacji harmonogramu
samodzielnie.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
konicowego terminu zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.
Harmonogram rzeczowo — finansowy obejmuje realizacj¢ umowy w 3 etapach.

Wykonawca oswiadcza i potwierdza, ze zapoznat si¢ ze stanem technicznym miejsca,
w ktorym wykonywane beda roboty budowlane i nie zglasza w tym zakresie zadnych zastrzezen,
czy uwag.

W ramach zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do:

1) Dokonania napraw wszelkich zniszczen powstatych w trakcie realizacji robot na wlasny

koszt, swoim staraniem 1 w ramach niniejszego zamowienia.

2) Dokonywania na zagdanie zamawiajgcego bezptatnego przegladu gwarancyjnego 1 raz w roku,

w okresie obj¢tym gwarancja/rgkojmia.

3) Ubezpieczenia budowy i robdt w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia.
4) Przedlozenia przed przystgpieniem do robdt projektu organizacji ruchu uzgodnionego

z Zamawiajacym.

5) Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zapewni pelng obstuge geodezyjna (wytyczenie,

kontrola zgodnosci w trakcie trwania robot, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej w trzech egz. w wersji papierowej oraz w jednym egz. w wersji
elektronicznej) wraz z wykonaniem zmian gruntowych.

6) Przeniesienia oraz odtworzenia punktow 0snowy geodezyjnej.
7) Prowadzenia rob6t zgodnie z wydanymi warunkami, decyzjami, uzgodnieniami, opiniami,

W tym réwniez z opinig ZUD.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek pozyskania, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
warunkow/uzgodnien lub ich prolongaty w przypadku, gdy stracity lub utracg waznos¢ przed
wykonaniem robdt budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji przedmiotu umowy uwzgledni¢ koniecznos¢
koordynacji robot z zarzadcami sieci. Terminy wykonania przebudowy sieci nalezy uzgodni¢
z zarzadcami sieci i Zamawiajacym. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego istniejacego
uzbrojenia powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli sieci. Wykonawca poinformuje
zainteresowane strony o rozpoczgciu robot drogowych i branzowych. Koszty nadzorow
wlascicielskich zostaly ujety w cenie ofertowej. Wykonawca poinformuje zainteresowane strony
0 rozpoczeciu robot drogowych i branzowych.
Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji przedmiotu umowy uwzgledni¢ przygotowanie
wniosku o zawarcie umowy na uzytkowanie gruntow pokrytych wodami ptynagcymi do PGW
Wody Polskie.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania stabilizacji pasa drogowego. Stabilizacji podlega
pas drogowy z obu stron drogi na calym odcinku rozbudowy. Utrwaleniu podlegaja wszystkie
punkty zatamania pasa drogowego oraz dodatkowo punkty na odcinkach linii prostej granicy
w odlegtosci nie wigkszej niz 100 m. Utrwalenia granicy pasa drogowego, nalezy wykona¢ przy
pomocy stupkéw betonowych, a jesli zdarzytoby si¢ ze dziatka nie drogowa wchodzi w jezdnig -
trzpieniami stalowymi. Utrwalenie granic w terenie powinno zosta¢ poprzedzone pisemnym
uzgodnieniem z Zamawiajagcym projektu stabilizacji punktéw granicznych pasa drogowego.
Wykonawca uwzgledni wymagania w zakresie dostgpnosci dla osob niepetnosprawnych,
zgodnie z opracowang dokumentacja projektows.
Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac 1 prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby ich realizacja
nie stwarzata zagrozenia bezpieczenstwa.
Materialy i czesci uzyskane z rozbidrki nie nadajace si¢ do powtdrnego uzycia Wykonawca jest
zobowigzany usuna¢ poza teren budowy na wlasny koszt przy przestrzeganiu przepisOw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
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17. Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym sposob wykorzystania materiatow pochodzacych
z rozbiorki, nadajacych si¢ do ponownego uzycia.

18. Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia obowigzani
sa wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego w celu nalezytej
realizacji zamowienia.

§3.
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot Podwykonawcom w rozumieniu ustawy pzp.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw oraz ich pracownikow, w takim samym stopniu
1 zakresie jak za dzialania, zaniechania, uchybienia i1 zaniedbania wlasne oraz swoich
pracownikow.

3. Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorg zamierza zawrze¢, a ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane
na 14 dni przed planowanym przystapieniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do wykonywania roboét, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

4. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z Podwykonawca, o ktérej mowa w ust. 3, nie zglosi do niej pisemnych zastrzezen,
uwaza sie, ze zaakceptowat przedtozony projekt umowy.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ umowe¢ z Podwykonawca o tresci zgodnej z projektem,
na ktory Zamawiajacy wyrazit zgode zgodnie z ust. 4.

6. Umowa pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawcg oraz z dalszym Podwykonawca, o ktorej mowa
w ust. 3, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i musi spetniaé
nastgpujace wymagania:

1) Data zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy oraz z dalszego Podwykonawcy nie
moze by¢ po6zniejsza niz data zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

2) Okreslac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

3) Okresla¢ zakres dostaw, ustug Iub robot budowlanych powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy do wykonania, ktory stanowi¢ bedzie odpowiednia czgs$¢ zakresu
objetego niniejsza umowg lub stuzy¢ bedzie realizacji robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy.

4) Okresla¢ kwote wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy podwykonawstwa, ktora
powinna by¢ adekwatna do zakresu realizowanych przez niego dostaw, ustug lub robodt
budowlanych,

5) Zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do:

a) pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zaleglej ptatnosci Wykonawcy wobec
Podwykonawcy w terminie 7 dni, liczac od dnia powstania zalegtosci,

b) udzielania na zgdanie Zamawiajacego pisemnych wyjasnien dotyczacych prawidtowosci
wyplacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz przedkladania w tym zakresie
odpowiednich dokumentow, w tym réwniez dokumentéw kierowanych do Wykonawcy
zwigzanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia,

€) zachowania trybu i warunkow zawierania umow o podwykonawstwo okreslonych
W niniejszej umowie przy zawieraniu umow z dalszymi Podwykonawcami.

6) Okreslac termin realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,
ktory nie moze przekracza¢ terminow 1 dat realizacji okreslonych dla Wykonawcy.

7) Zakres i okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady wykonanych robot nie bedzie
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10.

11.

12.

krotszy od zakresu i okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu gwarancji jakosci
1 rekojmi za wady okreslonego w niniejszej umowie.

8) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Iub
dalszego Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce.

9) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Wykonawce kwoty zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia zlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢ ze zaakceptowat te

umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajacemu

w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylaczeniem umow

o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy. Powyzsze

wylaczenie nie dotyczy umdéw o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto, ktére podlegaja

przedtozeniu Zamawiajacemu oraz umoéw, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ jako
niepodlegajacy obowiazkowi przedtozenia.

Wymogi, o ktorych mowa w ust. 3-9, stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy

0 podwykonawstwo.

Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu Umowy wnioskowa¢ o zmiang

podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastgpi¢ wylacznie po przedstawieniu przez

Wykonawce oswiadczenia dotychczasowego podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu

w realizacji przedmiotu umowy lub rozwigzania umowy o podwykonawstwo z innej przyczyny

oraz oswiadczenia podwykonawcy 0 braku roszczen wobec Wykonawcy z tytulu realizacji

umowy lub przedtozenia przez Wykonawce dowodu wptaty wynagrodzenia dotychczasowemu
podwykonawcy wraz z o§wiadczeniem Wykonawcy, ze jego zobowigzania finansowe wzgledem
tego podwykonawcy zostaly w calo$ci uregulowane.

Na roboty lub prace wykonane przez Podwykonawcoéw oraz dalszych Podwykonawcow

gwarancji udziela Wykonawca.

§4.
Ryzyko Wykonawcy

Za wykonanie robot zgodnie z umowa i oddanie ich Zamawiajagcemu w terminie umownym

odpowiada Wykonawca.

W przypadku stwierdzenia strat i uszkodzen w wykonywanych robotach, w materiatach

budowlanych i urzadzeniach zwigzanych z prowadzong inwestycja, odpowiada za to Wykonawca,

niezaleznie od tego, co bylo przyczyna powstatych strat. Wykonawca naprawi strat¢ na swoj
koszt na takim poziomie, aby odpowiadato to dokumentacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego

przy wypetnianiu swoich zobowigzan umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez

za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

§ 5.
Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy
Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty uzyskat niezbedne informacje dotyczace:
1) Uksztattowania terenu budowy.
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2) Uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne.

3) Warunkow hydrologicznych i klimatycznych.

4) Mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego.

5) Mozliwosci zasilania w energie elektryczng, wodg itp.

6) Stanu drog dojazdowych.

7) Innych danych potrzebnych do realizacji przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca os$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie dane o terenie udostepnione przez
Zamawiajacego oraz warunki lokalne budowy rozpoznane we wtasnym zakresie.

Dane, o ktérych mowa w ust. 2 sg kompletne i wystarczajace do nalezytego wykonania umowy
przez Wykonawcg.

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne lub warunki
hydrologiczne i klimatyczne, jakich mimo swego doswiadczenia nie mogl przewidzie¢, to ma
obowigzek niezwlocznie powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru i osob¢ odpowiedzialng
za realizacj¢ przedmiotu umowy.

§ 6.
Obowiazki Stron

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie frontu robot, na pisemny wniosek Wykonawcy.

2) Przekazanie kompletu dokumentacji na dzien przekazania frontu robot.

3) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone
W pomieszczeniu, miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robot.

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy.

50 Na pisemny wniosek  Wykonawcy, udzielenie pelnomocnictw = Wykonawcy
do reprezentowania inwestora przed gestorami sieci oraz PGW Wody Polskie i innych.

6) Na pisemny wniosek Wykonawcy, udzielenia upowaznienia w imieniu Zamawiajgcego
i Inwestora do wystepowania przed organami Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, w celu dokonania czynnosci wymaganych przed przystapieniem
do uzytkowania obiektu budowlanego.

6) Na pisemny wniosek Wykonawcy, udzielenia upowaznienia w imieniu Zamawiajacego i
Inwestora w celu uzyskania o§wiadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wtasciwych
organdw administracji publicznej oraz innych instytucji, jezeli bedzie to wymagane
przepisami prawa lub okaze si¢ niezbedne w toku realizacji inwestycji.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) Przyjecie frontu robot.

2) Wyznaczenie Kierownika Budowy i kierownikow robot branzowych oraz zlozenie
stosownych dokumentow i o§wiadczen przewidzianych przepisami Prawa budowlanego.

3) Uzyskania wszelkich pozwolef, warunkow, uzgodnien, zatwierdzen i zgod wymaganych
stosownymi przepisami oraz postanowieniami SWZ i warunkami niniejszej umowy,

4) Wykonanie 1 oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, zgodnie
z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

5) Weryfikacja przekazywanej dokumentacji projektowej, terenu budowy, maszyn lub urzadzen
oraz zglaszanie Zamawiajagcemu wszelkich nieprawidlowosci w tym  zakresie,
a takze wszelkich okolicznos$ci, ktére moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robot.

6) Zagospodarowanie terenu / miejsca sktadowania materiatbw na wilasny koszt oraz zaptata
na rzecz wlasciciela/gestora kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

7) Utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy.

8) Przestrzeganie obowigzujacych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, 0raz ppoz.
w trakcie wykonywania robot.

9) Prowadzenie robot w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbgdne dla zachowania
terminu wykonania robot.
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10) Stosowanie  materiatbw 1  urzadzen posiadajacych  odpowiednie  dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i zapewniajacych sprawnos¢ eksploatacyjng oraz wykonanego
przedmiotu umowy. Wszelkie odstgpstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego materialow, elementow i1 urzadzen muszg uzyska¢ pisemng aprobate
Zamawiajacego.

11) Wspolpraca ze stuzbami Zamawiajacego.

12) Prowadzenie robot budowlanych w sposob najmniej ucigzliwy dla otoczenia.

13) Zapewnienie realizacji robét przez odpowiednio wykwalifikowanych i1 posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia pracownikow oraz gwarantujacych poprawnos¢ i wlasciwg jakosé
wykonanych robot.

14) Zapewnienie odpowiedniego sprzetu, materiatbw 1 innych urzadzen oraz wszelkich
przedmiotow niezbednych do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy. Roboty
bedace przedmiotem umowy musza by¢ wykonane z nalezytg starannoscig, dobra jakoscia
1 wlasciwg organizacja. Uzyte materialy 1 urzagdzenia przez Wykonawce muszg gwarantowac
odpowiednia jako$¢, o parametrach technicznych 1 jakos$ciowych okreslonych
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych i dokumentacji
projektowe;.

15) Wywozu ziemi, $mieci, gruzu, zdemontowanych elementow, nieczystosci — zgodnie
Z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

16) Prowadzenie dziennika budowy.

17) Zawiadomienie wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy/uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

18) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego oswiadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony
wlasciwych organdw administracji publicznej oraz innych instytucji, jezeli bedzie
to wymagane przepisami prawa lub okaze si¢ niezbedne w toku realizacji inwestycji.

19) Dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

20) Przygotowanie dokumentow do koncowego odbioru (2 egzemplarze) i przekazanie
Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

21) Zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej niezbednej do realizacji przedmiotu umowy.

22) Przeniesienia oraz odtworzenia punktow osnowy geodezyjne;.

23) Prowadzenia robot zgodnie z wydanymi warunkami, decyzjami, uzgodnieniami, opiniami, w
tym réwniez opinig ZUD.

24) Opracowania projektu/Ow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z ich
zatwierdzeniem.

25) Przygotowania dokumentacji powykonawczej wymaganej przez gestorow sieci.

26) Opracowania inwentaryzacji powykonawczej w ilosci 3 egz. w wersji papierowej + 1 egz.
w wersji elektronicznej (dwg i pdf) zgodnej z stanem faktycznym po realizacji.

27) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za:

a) uszkodzenia sieci i instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie
realizacji robot,

b) szkody wyrzadzone przez Wykonawce na terenie sasiadujacym z przekazanym terenem
prowadzenia prac,

c) szkody osob trzecich powstate w wyniku realizacji robdt niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP,

d) inne zdarzenia podczas wykonywania robot budowlanych.

28) Szkody i zniszczenia spowodowane w trakcie wykonanych robot na skutek zdarzen losowych
i innych powstale przed odbiorem koncowym Wykonawca zobowigzuje si¢ naprawial
na koszt witasny.

29) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu najp6zniej do dnia zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbednej
do odbioru koncowego w szczegolnosci, atestow, certyfikatow, krajowych deklaracji
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zgodnosci, wymaganych przepisami pomiardw, prob, oswiadczenia kierownika budowy

o zakonczeniu rob6t, wypehliony dziennik budowy, geodezyjng inwentaryzacje

powykonawczg z przyjeciem do panstwowego zasobu geodezyjnego, protokoty odbiorow

sporzadzone z gestorami sieci, brak sprzeciwu Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego do zgloszenia o zakonczeniu budowy iinne dokumenty przewidziane

w ustawie Prawo budowlane,

3. Obowiazki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0sOb
wykonujacych wskazane czynnosci, m.in. sposob dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia
Zamawiajacego w zakresie kontroli zatrudnienia tych oséb, rodzaj czynnosci niezbednych
do realizacji zamoéwienia:

1) Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu
umowy zatrudnial na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks
pracy osoby, ktore beda wykonywaly prace zwigzane z realizacja przedmiotu umowy,
tj. pracownicy ogodlnobudowlani wykonujgcy roboty: drogowe, brukarskie, instalacyjne,
obstugi sprzetu niezbgdnego do realizacji przedmiotowej umowy.

2) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie
1) czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentow w  zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

€) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamodwienia na kazde ewentualne wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody (Zamawiajacy moze zada¢ wybrane dokumenty) w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci
w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg 0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, datg ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o0 prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy
0 pracg¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujagcych w trakcie realizacji
zamOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzagdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana W SposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikoéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,
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d) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4) Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg os6b wykonujgcych roboty budowlane wskazane w punkcie 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie. Nieztozenie przez Wykonawce
W Wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w
celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych
wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§7.

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy
Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacjg faktyczng, w tym w szczegdlnosci z dokumentacja,
warunkami lokalnymi, zapewnia, Ze posiada niezbedng wiedz¢ fachowa, kwalifikacje,
doswiadczenie, mozliwo$ci i uprawnienia konieczne dla prawidlowego wykonania umowy
i bedzie w stanie nalezycie wykonac roboty budowlane na warunkach okreslonych w umowie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywaé zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy
z nalezyta staranno$cia, rozumiang jako staranno$¢ profesjonalisty, wiasciwa w dziatalnosci
objetej przedmiotem niniejszej umowy, obejmujaca takze znajomos$¢ przepisOw obowigzujacego
prawa oraz nastepstw z nich wynikajacych.
Zlecenie czgsci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czgséci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow
w takim samym stopniu, jak to by byly jego wtasne.
Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot budowlanych okreslony w § 2 nie budzi watpliwosci.
Wykonawca wyklucza mozliwo$¢ powotywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci
przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie
bedzie zadal podwyzszenia wynagrodzenia wskutek zlego oszacowania rozmiaru lub kosztow
prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo ich przewidziec.
Wykonawca zapewnia na okres od daty rozpoczgcia do terminu ukonczenia przedmiotu umowy
ubezpieczenia budowy 1 robot z tytulu szkdd, ktore mogag zaistnie¢ w  zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczeniu podlegaja
w szczegolnosci:
1) Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robot,
2) Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.
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§ 8.

Termin realizacji Umowy
Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 2 umowy w terminie do 18 miesiecy
od dnia podpisania umowy.
Za termin wykonania ww. robot przyjmuje si¢ date podpisania protokotu koncowego odbioru
przez strony. W zwigzku z powyzszym wykonawca musi wykona¢ roboty budowlane okres§lone
w §1 i dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty odbiorowe wymienione w § 12 ust. 3
niniejszej umowy oraz uzyskaé i przekaza¢ Zamawiajagcemu zawiadomienie do organu nadzoru
budowlanego 0 zakonczeniu budowy z uzyskanym brakiem sprzeciwu do niniejszego
zawiadomienia/decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu w terminie umozliwiajgcym
odbiodr, z uwzglednieniem terminéw odbioru wskazanych w umowie.
Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren robot w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy. Wykonawca po przejeciu terenu robdt bedzie odpowiedzialny
za wszelkie zdarzenia i dziatania prowadzone na tym terenie w okresie umowy. Fizyczne
rozpoczecie realizacji robot w terenie nastgpi od dnia 01.09.2026 r.
Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego oraz podpisanie
przez strony protokotu koncowego odbioru wraz z przekazaniem Zamawiajacemu wszystkich
znajdujacych si¢ w posiadaniu  Wykonawcy dokumentéw, okreslonych co do rodzaju
w § 12 ust. 3 niniejszej umowy, zweryfikowanych uprzednio przez Inspektora nadzoru pod
wzgledem kompletnosci.

§9.
Narady koordynacyjne

W miare potrzeb, na wniosek jednej ze stron, odbywac si¢ beda narady koordynacyjne, z ktorych
sporzadzane beda protokoty.

H>ow

§ 10.
Kontrola jakoS$ci
Roboty powinny by¢ wykonane przez Wykonawceg zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;j.
Wszystkie materialy wykorzystane do realizacji zaméwienia powinny by¢ zgodne
z wymaganiami warunkow technicznych realizacji zamowienia. Wykonawca zapewni urzadzenia,
instrumenty, robocizn¢ i materiaty potrzebne do wykonania ewentualnych probek i zbadania
jakosci, wagi i ilosci uzytych materialow oraz dostarczy wymagane probki materiaty.
Wszystkie probki Wykonawca dostarczy na wiasny koszt.
Koszty przeprowadzenia badan bedzie ponosi¢ Wykonawca, jesli sa one wymagane
w dokumentacji projektowej.
Przed przystgpieniem do wbudowania materiatow budowlanych i instalacyjnych Wykonawca
na wiasny koszt przedstawi dowody jako$ci oraz pochodzenia tych materiatéw do akceptacji
przez nadzor inwestorski. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca dotaczy do protokotu
odbioru robdt czgsciowego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nie przyjecia protokotu odbioru
robot czesciowego w przypadku braku dokumentow, o ktérych mowa powyze;j.
Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosi¢
koszty badan, jesli wykazag one, ze jako$¢ materiatdbw 1 robot nie jest zgodna
z dokumentacja.
§11.
Usuwanie wad
Inspektor nadzoru jest obowigzany sprawdzi¢ wykonanie robot i o wykrytych wadach
powiadomi¢ niezwtocznie Wykonawcg.
Sprawdzenie jakos$ci robot przez Inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnien komisji odbioru
powolanej przez Zamawiajacego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.
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Zgloszone wady powinny by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce nie pdzniej niz
w ciggu 14 dni od uzyskania powiadomienia o ich wykryciu przez Inspektora nadzoru lub
komisje odbioru.

Wady wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usunigte niezwlocznie.
Inspektor nadzoru poswiadcza usunigcie wad.

§ 12.
Odbior robot
Przedmiotem odbioru koncowego jest cato§¢ robot budowlanych i1 wykonczeniowych
po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom czesciowym podlegaja roboty zanikowe, ulegajace
zakryciu lub elementy robdt wedlug uzgodnien na budowie.
W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca (Kierownik Budowy)
oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu
dokumentow pozwalajagcych na oceng¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegblnosci przekazanie:
1) Dziennika budowy.
2) Dokumentacji powykonawczej.
3) Protokotoéw technicznych, czgsciowych i miedzyoperacyjnych.
4) Protokotéw badan.
5) Podpisanej przez Wykonawce karty gwarancyjnej.
6) Instrukcji obstugi.
7) Aprobat technicznych.
8) Atestow i certyfikatow jakosci.
9) Deklaracji zgodnosci z PN.
10) Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot w wersji papierowej i elektronicznej
w formacie dwg i pdf.
11) Dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania
przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce.
12) Pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy.
Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ wraz z zawiadamianiem o gotowosci do odbioru koncowego.
Odbior koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni, a odbior
czesciowy, jesli wystapi, w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru.
O osiagnieciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego
pisemnie oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie,
a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia zawiadomienia.
Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza miejsce, dzien i godzing odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢
Z obowigzkéw, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.
W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwloce.
Jezeli odbior nie zostat dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 4
niniejszego paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez
Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego
Z Umowy.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione
w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi
na Zamawiajacego od daty odbioru. Odbior koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego
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10.

10.

11.

12.

o$wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu
w ww. protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

Jezeli Zamawiajacy, mimo osiggni¢cia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
1 powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynnosci zwigzanych
z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan
przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje - zawiadamiajagc o tym Zamawiajacego
w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokot taki stanowi podstawe
do wystawienia faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z §13 umowy.

§ 13.
Warto$¢ umowy i warunki platnosci

Za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w §2 umowy, Strony ustalajag wynagrodzenie

ryczaltowe W KWOCI€ ....ccceenvennnne zt plus nalezny podatek VAT w wysOKOSCI weeeeerennnne zl,

tacznie wynagrodzenie brutto wynosi ........... zt (stownie zt: ...l )

Ptatno$¢ z Budzetu Powiatu Ostrowieckiego: Dziat 600, Rozdzial 60014.

Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit ryzyko wynagrodzenia ryczattowego w swojej

ofercie oraz wszelkie koszty wynikajace z wymagan okreslonych w umowie na podstawie

wilasnych kalkulacji i szacunkéw niezbednych do poprawnego wykonania Przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu

umowy. Niedoszacowanie, pominigcie, czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie

moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy

Wykonawcy, podany na fakturach.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktur:

czesciowych i koncowej, ptatnych w nastepujacy sposob:

1) Platno$¢ czeSciowa w 2026 roku do kwoty stanowigcej 25% wynagrodzenia brutto
okreslonego w ust. 1 platng na podstawie faktury czgsciowej (maksymalnie jednej)
i do wysokos$ci zaawansowania faktycznie wykonanych robét,

2) Platnos¢ czeSciowa w 2027 roku do kwoty stanowigcej 40% wynagrodzenia brutto
okreslonego w ust. 1 ptatng na podstawie faktury cze$ciowej (maksymalnie jednej)
I do wysokos$ci zaawansowania faktycznie wykonanych robot,

3) Ptatno$¢ koncowa w 2027 roku wysokosci pozostalej do zaplaty kwoty wynagrodzenia
z uwzglednieniem wyptaconej wczesniej kwot wynagrodzenia, ptatng na podstawie faktury
koncowej po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych i montazowych przy realizacji
przedmiotu zamdwienia objetego niniejszg umows.

Podstawa wystawienia faktur czgsciowych sg zaakceptowane i podpisane przez inspektora

nadzoru i Zamawiajacego protokoty czesciowe odbioru robot potwierdzajace zaawansowanie

robot.

Podstawa wystawienia faktury koncowej jest podpisany przez inspektora nadzoru

| Zamawiajacego protokot odbioru koncowego zadania.

Faktury powinny wskazywac jako nabywce Powiat Ostrowiecki ul. Itzecka 37, 27-400 Ostrowiec

Swigtokrzyski, NIP: 6612198232.

Zaptata za faktury nastagpi w terminie do 30 dni od dorgczenia na adres Zamawiajacego,

prawidtowo wystawionych faktur VAT.

Faktury zostang wystawione zgodnie z instrukcjami Zamawiajgcego, tak, aby zapewni¢ zgodnos¢

rozliczen z zasadami wynikajacymi z regulacji dotyczacych Programu.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym forme i tre$¢ rozliczen dotyczacych Umowy wraz

z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia musza by¢ zgodne z obowiazujacymi wytycznymi

Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie zmiany sposobu,

wysokosci 1 1lo$ci przewidywanych ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce wraz z fakturg

Strona 12 z 27



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

koncowa potwierdzenia dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, z ktorymi zostaly zawarte umowy

zaakceptowane przez Zamawiajacego, w postaci:

1) Kopii faktur wraz z potwierdzeniami dokonania przelewow.

2) Oswiadczen podwykonawcow o wywigzaniu si¢ przez Wykonawce z wymagalnych,
kompletnych i  catkowitych ptatnosci wobec Podwykonawcow Iub  dalszych
Podwykonawcow.

W  przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, Zamawiajacy

wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, bez prawa
do naliczania odsetek.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢

dhuzszy niz 30 dni i data zaptaty po6zniejsza od terminu zaptaty na rzecz Wykonawcy.

W przypadku niezaptacenia przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy naleznego im wynagrodzenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 16,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego o zaplate tego

wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy naleznosci wynikajacych z zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo

przedtozonej Zamawiajagcemu w trybie okreslonym w § 3 niniejszej umowy, wylacznie

naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego projektu umowy

o podwykonawstwo, bez naleznych odsetek z tytulu opdznienia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 18, kwota ta zostanie

potracona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Bezposrednia zaptata o ktéorej mowa w ust. 19, nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze

niezasadnos$¢ takiej zaptaty w terminie 7 dni od dnia wezwania go przez Zamawiajacego

do zgtoszenia pisemnych uwag.

W przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosSci naleznego wynagrodzenia,

Zamawiajacy ztozy do depozytu sadowego kwot¢ potrzebna na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, niezwlocznie informujac o tym fakcie

Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy z kwoty ztozonej do depozytu sadowego potraci

koszty ztozenia tej kwoty do depozytu.

Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem postanowien ust. 20 i 21, nastapi w terminie 21 dni

od dnia zgloszenia uwag lub uptywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawce zgodnie

z wezwaniem Zamawiajacego.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wynagrodzenie

o ktorym mowa w ust. 1 ulega zmniejszeniu o wartos¢ robot wytaczonych z przedmiotu umowy.

Wykonawcy nie przystuguja z tego tytulu zadne roszczenia, zachowuje on prawo

do pomniejszonego wynagrodzenia. Pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi przy

uwzglednieniu cen jednostkowych i parametrow kosztowych przyjetych do wyliczenia ceny

w kosztorysie ofertowym ztozonym przed podpisaniem umowy.

Strony zobowigzujg si¢ dokona¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

0 ktorym mowa w ust. 1, w formie pisemnego aneksu, w przypadku wystgpienia jednej

Z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
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23.

24.

25.

26.

217.

28.

29.

na zasadach i w sposob okreslony ponizej,

jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o

ktorej mowa w ust. 22 pkt 1), bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do cze$ci przedmiotu umowy

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejscia w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towaréw 1 ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu umowy,
do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ushug.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 22 pkt 1), wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni

si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 22

pkt 2), 3) lub 4), bedzie obejmowaé wylacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

W odniesieniu do ktorej nastgpila zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez

Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisOw odpowiednio zmieniajacych wysokosé

minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujagcych zmian w zakresie zasad podlegania

ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne oraz zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planow kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 22 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiagzku ze zwigkszeniem
wysokosci  wynagrodzen pracownikéw $wiadczacych wuslugi do wysokosci aktualnie
obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca
wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia
pracownikow $wiadczacych ustugi, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 22 pkt 3) i 4), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata

wynagrodzenia zaangazowanym przez Wykonawce osobom $wiadczacym ushugi. Kwota
odpowiadajagca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
wynagrodzenia osob, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi,

w jakim wykonuja one prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 22, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz

z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci szczegdlowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpila

badz nastagpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajaca zmiang wysokos$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktéorych mowa w ust. 22 pkt 2), 3) i 4), jezeli z wnioskiem wystepuje

Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty z ktorych bedzie wynikac,

w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty wykonania Umowy, w szczegodlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow
swiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czg$ci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz cz¢$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 22 pkt 2),

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) zaangazowanych przez
Wykonawce 0sob $wiadczacych ushugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w  czgsci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane zrealizacja przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 22 pkt 3),

3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zard6wno przez jak i po zmianie) zaangazowanych przez
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Wykonawce osob $wiadczacych ushugi wraz z kwotami wplat do pracowniczych planow
kapitalowych w czgsci finansowanej przez Wykonawce, z okre$leniem zakresu w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czgsci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi, w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust.
22 pkt 4).
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 22 pkt 2), 3) i 4), jezeli z wnioskiem wystgpuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia
W wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 14 dni roboczych, dokumentow z ktorych bedzie
wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego
zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 29 pkt 1), 2) i 3).
W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w ust. 28, Strona,
ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote, o ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
W przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czgsciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktorym mowa w ust.
28. W takim przypadku przepisy ust. 29-30 oraz 31 stosuje si¢ odpowiednio.
W przypadku, innej niz wskazana w ust. 22 pkt 1-4 zmiany powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany tych postanowien umowy, na ktére zmiana
powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa ma wplyw.
Strony postanawiaja, ze zmiany do niniejszej umowy moga by¢ wprowadzone wylacznie
w formie pisemnej za zgoda obu stron. Zawarcie aneksu nastapi po zatwierdzenia wniosku
0 dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wszelkie rozliczenia finansowe migdzy Zamawiajacym, a Wykonawcag bgda prowadzone
w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.
Jezeli zwigkszenie wynagrodzenia bgdzie skutkowato koniecznoscia zmian w budzecie Powiatu
Ostrowieckiego albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie wczesniej niz
po dokonaniu odpowiednich zmian przez wlasciwy organ.

§ 13a
Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy

. Dopuszcza si¢ mozliwo§¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa

w § 13 ust. 1 w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang cen
materiatlow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia wzgledem cen lub kosztéw
przyjetych i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajacym z oferty, przy
zachowaniu warunkow okre§lonych w niniejszym paragrafie.

. Wynagrodzenie begdzie moglo podlega¢ waloryzacji po przedstawieniu i uzasadnieniu przez

Strong¢ wnioskujaca wptywu zmiany cen materiatow lub kosztow na koszt wykonania przedmiotu
umowy. Waloryzacja bedzie obejmowaé wylacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za prace niewykonane, w odniesieniu do ktorych nastapita uzasadniona zmiana wysokos$ci cen
materiatéw lub kosztow wykonania umowy.

. Zastrzega si¢ przy tym, iz waloryzacja wynagrodzenia bedzie mogla zosta¢ dokonana

w przypadku zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekscie
poziomu cen i kosztéw, identyfikowana poziomem 20%, o ktorym mowa w ust. 4, a ryzyka
zwigzanego z normalng fluktuacja cenowa i kosztowa, weryfikowalng na podstawie m.in.
doswiadczen w realizacji analogicznych zadafh, czy zwyczajnych zachowan rynku,
np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami / wzrostami okreslonych kategorii cen /
kosztow, winny zosta¢ uwzglednione w ryzyku ryczaltowym i wkalkulowane w ceng ofertowa.

Zmiana wynagrodzenia w trybie okreslonym w ust. 1 moze zosta¢ dokonana w przypadku, gdy
w skali 6 miesigcy poziom zmiany ceny materialow lub kosztow powodowaé bedzie zmiang
kosztow niewykonanych prac o wiecej niz 20% (wedtug wskaznikow GUS — wskaznikoéw
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obowigzujagcych na moment sporzadzenia oferty wzgledem wskaznikow obowigzujacych
na moment dokonania oceny poziomu cen ikosztow w toku realizacji umowy na potrzeby
ewentualnej waloryzacji), co zostanie wykazane na podstawie udokumentowanego wniosku
wykazujacego poziom zmiany cen i1 kosztow, sporzadzonego w odniesieniu do cen materiatow
lub kosztow przyjetych i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajacym z oferty.
W przypadku zmiany cen lub kosztéw nieprzekraczajacej przedmiotowego wskaznika
20% waloryzacja nie b¢dzie miata zastosowania.
Zmiana ceny materialdow lub kosztéw winna mie¢ bezposredni i rzeczywisty wptyw na koszt
wykonania zamoOwienia, co musi zosta¢ wykazane we wniosku o dokonanie zmiany
wynagrodzenia. Zastrzega si¢ przy tym, iz bazowym odniesieniem wartosciowym ewentualnych
zmian cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (réwniez w kontekscie ustalenia
poziomu istotnosci danej zmiany — weryfikacji przekroczenia poziomu 20%) bedg stosowne
wskazniki GUS obowigzujace na moment sporzadzenia oferty (obrazujace sSrednie ceny
rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka zwigzane zuwzglednieniem przez
Wykonawce w cenie ofertowej (wynagrodzeniu umownym) cen materialdw 1 kosztow
zwiazanych z realizacja zamowienia na poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikow GUS (tzn.
indywidualnym zanizeniem cen i kosztow wzglgdem S$rednich cen rynkowych), obciazaja
Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko ryczattowe) — z samego tytulu przyjecia w cenie
ofertowej cen lub kosztow nizszych niz obowigzujagce w momencie sporzadzenia oferty, wedlug
wskaznikow GUS.
Nie bedzie przystugiwa¢ waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i kosztow
w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaznikow GUS), jezeli zmiany te nie
beda wyzsze niz 20% wobec wskaznikow GUS obowigzujacych na moment sporzadzenia oferty.
. Waloryzacja wynagrodzenia (w przypadku zaistnienia okoliczno$ci uprawniajacych
do dokonania takiej zmiany — wedle powyzszego) bedzie dokonywana w oparciu o zmiang
wzrostu cen towardow i uslug konsumpcyjnych okreslonych w Komunikacie Prezesa Gtownego
Urzedu Statystycznego i oglaszanego w Dzienniku Urzgdowym RP Monitor Polski, przy czym
pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ najwczesniej po upltywie
6 miesigcy obowigzywania umowy i o nie wigcej niz wskaznik za ostatnie pot roku.
. Podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie moglo nastapi¢ na wniosek Wykonawcy
ztozony najwczesniej po uplywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy oraz przy zaistnieniu
wzrostu wskaznika waloryzacji okreslonego powyzej o co najmniej 20% za ostatnie pot roku
(w kontekscie srednich cen rynkowych). Waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy nastapi
tylko 1 wylacznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzien zlozenia wniosku o waloryzacje
realizuje przedmiot umowy.
. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ tylko raz w czasie trwania umowy.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaka dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia
w wyniku waloryzacji, o ktérej mowa w ust. 1 wynosi 1 % wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w ofercie, tzn. limit zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zaistnienia zmian,
o ktorych mowa w ust. 1, wynosi 1 % wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty
Wykonawcy) i maksymalna taczna warto§¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytutu nie
moze by¢ wyzsza niz 1 % wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy) —
powyzej przedmiotowego limitu waloryzacja nie bedzie miata zastosowania.
. W przypadku zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia umownego z tego
tytulu, stosowna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, nastgpi na mocy
aneksu do niniejszej umowy.
. W przypadku gdyby wskaznik, o ktorym mowa w ust. 4, przestal by¢ dostepny, zastosowanie
znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany podstawy 1 potencjalnej wysokosci zmiany
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wynagrodzenia Wykonawcy zamiast przy uzyciu wskaznika, o ktérym mowa w ust. 4,
ogolnodostepnego narzedzia — aplikacji pn. ,,Kalkulator” udostgpnionego przez Gtéwny Urzad
Statystyczny na stronie, z zastrzezeniem zapisOw zawartych w ust. 7.

11. Wykonawca, ktoérego wynagrodzenie zostalo zmienione w trybie okreslonym w ust. 1,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawart
umoweg, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialdow lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

§ 14.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie / maksymalnej warto$ci nominalnej umowy, co stanowi kwote
................................ zh (STOWNIE:..ciiiiieeeceeeeeen ZE) W fOMMIE
Zabezpieczenie gwarantujace zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu zamowienia zostanie
zwrocone w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane.
Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji
KWOt .o, zt, co stanowi 30% wartosci zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana
nie pozniej niz w 15 - tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

§ 15.

Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot umowy,
ktory okresla dokumentacja projektowa, jak rowniez na zamontowany osprzet i inne urzadzenia.
Termin gwarancji jakosci ustala si¢ na ..... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg
od daty odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone
protokotem odbioru.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony
w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie
ma wilasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacja robot posiada¢ powinien lub zostat wydany
w stanie niezupelnym.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru przez okres
60 miesiecy. Rekojmia obejmie w cato$ci takze zamontowany osprzet 1 inne urzadzenia.
Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktore
powstaty wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug jednoznacznych i wytacznych
wskazowek Zamawiajacego. Uwolnienie si¢ od odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli Wykonawca
na piSmie uprzedzi Zamawiajacego o grozacym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo
dotozenia nalezytej starannosci nie mogt stwierdzi¢ niewtasciwos$ci otrzymanych wskazowek.
Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate
wskutek wad rozwigzan, ktorych wprowadzenia zazadat oraz za wady wykonanego przedmiotu
umowy powstale wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.
W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usunigcia
Zamawiajacy moze:
1) Odméwic odbioru do czasu usunigcia wady.
2) Dokona¢ odbioru i zada¢ usunig¢cia wady wyznaczajgc odpowiedni termin.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajacej si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rgkojmi Zamawiajacy moze:
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1) Zadaé usuniecia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

2) Zadaé zaplaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkod i do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej.

Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwlocznie w dniu odbioru koficowego.

. Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i reckojmi wady i1 usterki w ramach

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy.

§ 16.

Roboty dodatkowe
Jezeli konieczno$¢ robdt dodatkowych i/lub zamiennych wynika z decyzji organéw nadzoru
budowlanego lub jest nastgpstwem bigdow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang
wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych
z niniejszej Umowy.
Roboty dodatkowe, uzupetniajace, zamienne lub nieprzewidziane, ktérych potwierdzona przez
Zamawiajacego konieczno$¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktorych
zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajacego z mocy pzp, Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrow i standardow,
po podpisaniu przez strony umowy/aneksu, ustalajacych zakres rzeczowy, finansowy i terminy
ich wykonania.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentacji robot w sytuacji, gdy ich wykonanie begdzie zbgdne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy.

§17.
QOdstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) W terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 pzp i art. 455 pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to,
ze Zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

W przypadku odstgpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 pzp

I art. 455 pzp Zamawiajacy odstgpuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§ 18.
Kary umowne

Strony ustalaja, ze forma odszkodowania bedg kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) Za zwlok¢ w ukonczeniu przedmiotu umowy, jak réwniez za zwloke w usunieciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koncowym robdt, w przypadku dokonania odbioru,
a takze w okresie gwarancji - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia Wykonawcy,
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o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto) umowy za kazdy dzien zwtoki. Zaptata kary umowne;j
moze nastgpi¢, wedlug uznania Zamawiajacego, poprzez potracenie jej z wynagrodzenia
Wykonawcy.

2) Za odstgpienie od umowy nie spowodowane wing Zamawiajgcego w wysokosci 10%
warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto).

3) Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob, ktorzy beda wykonywaly prace zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, tj. pracownicy ogélnobudowlani wykonujacy roboty drogowe brukarskie,
instalacyjne, obstugi sprzgtu niezbednego do realizacji przedmiotowej umowy - w wysokosci
0,10% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 (brutto) umowy.

4) Z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego
w niniejszej umowie za kazdy rozpoczety dzien zwloki w zaplacie wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

5) Z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany — 0,10% catkowitego
wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie,

6) Z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego
W niniejszej umowie.

7) Z tytutlu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie.

8) Z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia na skutek zmiany wynagrodzenia w zwiagzku z art.
439 ust. 5 ustawy Pzp - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej
umowie.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzié

odszkodowania uzupetniajgcego.

Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

zwtoki staje si¢ wymagalne:

1) Za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu.

2) Zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunigte

w terminie ustalonym w § 11 umowy. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania

Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usunigeia wad. Zastgpcze usunigcie wady nie zwalnia

z obowigzku zaptaty kar umownych, ktore naliczane sag do momentu zastgpczego usuni¢cia wady.

W przypadku poniesienia kosztow z tytulu zastgpczego usunigcia wady, Zamawiajacy jest

uprawniony do dokonania potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub posiada roszczenie

do Wykonawcy o zaptate dodatkowych kosztow.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego nie spowodowanego wing

Wykonawcy zaptaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania

udokumentowanych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru czgsci przedmiotu umowy.

W przypadku zwloki w zaptacie faktur Wykonawcy przyshuguje prawo do naliczenia odsetek

ustawowych.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony wynosi 25%

warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto).

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypehienia innych obowigzkow wynikajacych

Z Umowy.

§ 19.
Sila wyzsza
Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
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zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej. Przez dzialanie sity wyzszej strony uznaja dziatanie
nadzwyczajne, niemozliwe do przeciwstawienia si¢, dzialania organdéw administracji
samorzadowej i panstwowe]j oraz podmiotow, od ktorych zalezy mozliwos¢ prowadzenia robot
budowlanych, a w szczegdlnosci dostawcoOw medidéw 1 urzadzen infrastruktury techniczne;,
zwigzanych z wykonaniem robot objetych umowa.

Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sily wyzszej
zobowigzana jest powiadomi¢ druga Stron¢ na pisSmie, bez zbednej zwloki, o jej zajsciu
I ustaniu.

Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Stron¢ powotujaca si¢ na nig.

§ 20.
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ umowy na podstawie przestanek, o ktérych mowa
w art. 455 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zamo6wien publicznych.
Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa w przypadku:
1) Zmiany terminu realizacji umowy na wskutek zaistnienia uzasadnionych przestanek:

a) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych i/lub zamiennych
zwigzanych z realizacja zamowienia podstawowego, majacych wpltyw na uzgodniony
termin zakonczenia jej realizacji, a powodujacych koniecznos¢ jego wydhuzenia,

b) pisemnego Zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile Zadanie lub wydanie zakazow nie nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

C) wystgpienia  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych, uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow,

d) wystapienia okolicznosci sity wyzszej, ktore nastapito po wejéciu w zycie umowy,

e) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych lub
terenowych,

f) koniecznoscig usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

g) konieczno$ci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wiasciwych stuzb
1 inspekcji, jezeli powoduja one wydluzenie czasu realizacji 1 nie wynikaja
z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

h) braku mozliwoséci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym
umowag terminie,

I) wystapienia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji, ktoére nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

J) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

K) wystapienia braku mozliwo$ci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

I) wystapienia wykopalisk archeologicznych,
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2)
3)

4)

m) wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych przekazanie
placu budowy/robot w terminie wskazanym w § 8 ust. 3 umowy, a takze w przypadku
wystapienia korzystnych warunkow atmosferycznych umozliwiajacych — rozpoczecie
realizacji zadania i przekazanie placu budowy/robdt w terminie wczesniejszym niz termin
wskazany w § 8 ust. 3 umowy,

n) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych,

0) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
Z inwentaryzacja podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i konieczno$ci
wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

p) wystapienia okolicznosci, ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

gq) w okoliczno$ciach wymienionych w pkt 1), lit. a-p, Strony ustalaja nowe terminy
umowne. Wydtuzenie okresu obowigzywania umowy naktada na Wykonawce obowiazek
przedluzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i jego wysokosci.

Zmiany warunkow terminu ptatnosci oraz wysokosci faktur oraz terminu ptatnosci faktur.

Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub

dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy na uzasadniony wniosek oraz do zadania

przedmiotowej zmiany w zwigzku ze zmianami warunkéw lub zasad Rzadowego Funduszu

Rozwoju Drog.

Zmiany zwigzane] ze zmiang sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w nastepujacych

przypadkach:

a) zmian  technologicznych, spowodowanych w  szczeg6lno$ci  nastepujacymi
okolicznos$ciami:

— niedostepnosciag na rynku materiatow lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, lub
znaczacym ograniczeniem ich dostepnosci,

— wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot warunkow geologicznych skutkujacych
brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

— koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa, lub
warunkow realizacji zadania,

— koniecznos$cig usunigcia btedow i sprzecznosci w dokumentacji projektowej,

— zaistnieniem przestanek do wykonania robot zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w dokumentacji  projektowej, skutkujacych zwigkszeniem:
bezpieczenstwa realizacji robot, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci obiektu
budowlanego lub usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne
nie odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

— koniecznoscia uwzglednienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych i/lub
zamiennych zalecen wlasciwych stuzb 1 inspekcji,

— pojawieniem si¢ na rynku materiatdéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji
inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

— pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania robot, pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji robdt, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztéw eksploatacji
inwestycji,
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— zmiang przepisOw prawa, powodujagca konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materialowych.
5) Zmiany bedace konsekwencjg zastosowania innej technologii, w szczegdlnosci zmiana
terminu realizacji zamdéwienia i wynagrodzenia umownego (zwigkszenie lub zmniejszenie)
W niezbednym zakresie i jesli bedzie to konieczne i uzasadnione.
Rozliczenie zmian technologicznych bedzie mozliwe po wykonaniu przez Wykonawce,
zaakceptowanego przez Zamawiajacego, kosztorysu rdznicowego, wykonanego zgodnie
Z nastepujacymi zatozeniami:
a) Wykonawca wyliczy cene prac, jaka nalezaloby przyja¢ przy zastosowaniu technologii,
ktora miala by¢ pierwotnie zastosowana,
b) Wykonawca wyliczy cen¢ prac, jaka nalezy przyja¢ przy zastosowaniu technologii
zamiennej;
¢) Wykonawca wyliczy roznice migdzy ww. cenami; Wykonawca dokona wyliczenia ww.
cen wykonania pac w technologii pierwotnej i zamiennej.
Wycena wlasna Wykonawcy, podlegajaca zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru. Kosztorys réznicowy nalezy przedtozy¢é Zamawiajacemu do akceptacji.
Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi 1 sugestie, ktore po uzgodnieniu przez strony powinny
zosta¢ uwzglednione w kosztorysie.
6) Zmiany os6b odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy.
7) Zmiany os6b reprezentujacych strony umowy.
8) Zmiany siedziby jednej ze stron umowy.
9) Zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu podpisania umowy, a majacych wpltyw
na wykonanie niniejszej umowy.

4. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa rowniez w zakresie:

1) Zastgpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawca,

2) Modyfikacji zasad ptatnosci, wynagrodzenia umownego migdzy innymi trybu i czestotliwosci
wystawiania faktur, zasad i trybu odbioru przedmiotu zamdowienia (mi¢dzy innymi rodzajow
1 terminéw dokonywania czynno$ci odbiorowych),

3) Okoliczno$ci powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiajacy polecit
dokona¢ zmian w rozwigzaniach projektowych,

4) Zaistnienia konieczno$ci wykonania badan specjalistycznych i ekspertyz w $cisle okreslonym
terminie,

5) Zaistnienia dokonania przebudowy sieci zewngtrznej przez gestora sieci lub innego
Wykonawce w czasie lub terminie niezaleznym od Wykonawcy niniejszej umowy lub
Zamawiajacego,

6) Wystapienie koniecznosci wykonania robot dodatkowych majacych wplyw na wartos$é
i termin wykonania przedmiotu umowy.

Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie stanowi zmiany umowy.

6. Zmiany umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moga by¢ wprowadzone
W nastgpujacym trybie:

1) W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci, Wykonawca lub Zamawiajacy
zwroci si¢ do drugiej strony umowy z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierajagcym
stosowne uzasadnienie. Wniosek winien by¢ ztozony w formie pisemnej, niezwlocznie i przed
wprowadzeniem zmian.

2) Zamawiajacy po zapoznaniu si¢ z uzasadnieniem i przy uwzglednieniu okoliczno$ci sprawy
dokona oceny zasadnos$ci zmiany umowy.

3) Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian,
na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody.

7. Zmiany Umowy moga by¢ dokonane rowniez w przypadku zaistnienia okoliczno$ci wskazanych
w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

o
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§21
Klauzula poufnosci i ochrona danych osobowych

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Zachowania w tajemnicy (w trakcie oraz po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia)
informacji, w szczeg6élnosci danych osobowych oraz sposoboéw ich zabezpieczenia,
informacji dotyczacych organizacji, ochrony, informacji zgromadzonych w bazach danych
Zamawiajacego, informacji o mieniu nalezagcym do Zamawiajgcego oraz innych informacji
pozyskanych w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia i nieujawniania ich bez pisemne;j
zgody Zamawiajgcego.

2) Przetwarzania danych osobowych zgodnie 2z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.), ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz
przepisami wewnetrznymi obowigzujgcymi u Zamawiajacego.

3) zglaszania Zamawiajagcemu wszelkich zdarzeh zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa
informacji, w tym danych osobowych.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo rozwigzania umowy Ww trybie natychmiastowym 1 prawo do odszkodowania
w wysokosci poniesionej szkody.

§ 22.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych
nie stanowig inacze;j.

2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé cesji wierzytelnosci, przystugujace;j
mu z tytutu realizacji umowy na osoby trzecie.

3. Wszelkie pisma przewidziane umowa uwaza si¢ za skutecznie doreczone (z zastrzezeniami
w niej zawartymi), jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez druga Strong,
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego dorgczenia pod
nastepujacy adres:

Zamawiajacy: _Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Swictokrzyskim, ul. Itzecka 37,

27-400 Ostrowiec Swietokrzyski.

WMV KONBWEE ...ttt et e et ettt

4. Naglowki paragraféw nie stanowig tresci umowy i nie beda brane pod uwage przy jej
interpretacji.

5. Niewazno$¢ jakiegokolwiek z postanowien umowy nie wpltywa na skuteczno$¢ pozostatych
postanowien. Strony zastapig to postanowienie postanowieniem innym - takim ktore zostatoby
ustalone, gdyby strony wiedziaty o niewaznosci postanowienia uzgodnionego.

6. Ewentualne spory z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskie;j,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

7. Strony deklaruja, ze jezeli rokowania, o ktorych mowa w ust. 6 w razie powstania jakiegokolwiek
sporu wynikajacego z interpretacji lub wykonania umowy, nie doprowadza do polubownego
rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczgcia rokowan, spor taki
Strony poddaja rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

8. Przedstawicielami Stron sg:
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a) Zamawiajgcego:
Przedstawiciel odpowiedzialny za realizacje przedmiotu UMOWY: .............cceevinvininnnen.
b) Wykonawcy:
Przedstawiciel odpowiedzialny za realizacje przedmiotu umowy: ..............cooeveevinnnnne
9. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (SWZ)
ze wszystkimi zatacznikami oraz oferta Wykonawcy.
10. Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Skarbnik Powiatu Ostrowieckiego
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KARTA GWARANCYJNA

sporzadzona w dniu .................. T.
Gwarantem Jest: ........ccovviiiiiiiiiiiiiiie s zwanym dalej ,,wykonawcg” lub ,,gwarantem”.

Uprawniany z tytulu gwarancji jest: Powiat Ostrowiecki z siedziba przy ul. Hzeckiej 37,
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski, NIP: 6612198232, REGON: 291009449 zwanym dalej
»Zamawiajacym”.

§1
Przedmiot i termin gwarancji
1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$§¢ przedmiotu zamoéwienia okreslonego w Umowie
nr.o....ooo..... z dnia ............. na realizacje zadania pn.: ...,

”

............................................. oraz innych dokumentéw bedacych integralng czgscia

umowy.

2. Gwarant odpowiada wobec zamawiajacego z tytulu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caly
przedmiot Umowy, w tym takze za cze$ci realizowane przez podwykonawcow.

3. Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialnosci Wykonawcy przedmiotu umowy
z tytulu rekojmi. Jej termin biegnie wraz z terminem r¢kojmi. W czasie zwigzania terminem
gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuwania wad przedmiotu umowy
(wykonanych robét oraz dostarczonych i wbudowanych materiatdéw, wyrobow budowlanych).

4. Gwarant jest odpowiedzialny wobec zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan,
0 ktorych mowa w niemniejszej gwarancji.

5. Termin gwarancji wynosi ........ miesiecy liczac od dnia podpisania przez zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego i trwaod dnia ..................... dodnia...............ooli

6. Wykonawca o$wiadcza, Zze objety niniejszymi warunkami gwarancyjnymi uzyte materialy oraz
roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno
— budowlanymi.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace wartos¢
prawna, uzytkowa i techniczng wykonanych rob6t oraz uzytych materiatéw i urzadzen.

§2
Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystapienia jakiekolwiek wady w przedmiocie umowy, zamawiajacy jest
upowazniony do:

a) zadania usunigcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana- do zadania wymiany tej rzeczy
na nowa, wolng od wad;

b) wskazania trybu usuni¢cia wady/wymiany rzeczy na wolna od wad,

) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zar6wno poniesione straty, jak i utracone
korzysci jakiej doznatl zamawiajacy lub osoby trzecie na skutek wystapienia wad.

d) zadania od Gwaranta kary umownej za zwlok¢ w usuni¢ciu wady/wymiany rzeczy na wolna
od wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 13 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien zwloki,

e) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuni¢cia wad/wymiang rzeczy
na wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. d).

2. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany
do:

a) Terminowego spelnienia zgdania zamawiajacego dotyczacego usuni¢cia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprze wymiang rzeczy wchodzace] w zakres
przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) Zaptaty odszkodowania, a ktorym mowa w ust. 1 lit. ¢);
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. W przypadku nieterminowego usunigcia wad/wymiany rzeczy na wolng od wad Gwarant jest

zobowigzany do:

a) zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d);

b) zaptaty odszkodowania, o ktorym mowa w ust. 1 lit. e).

4. Tllekro¢ w postanowieniach niniejszej gwarancji jest mowa o usuni¢ciu wady, nalezy przez
to rozumie¢ rowniez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng
od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w corocznych przegladach gwarancyjnych
na kazde pisemne zadanie zamawiajacego.

2. Date, godzing 1 miejsc  dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sklad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 1 osoba wyznaczona przez
zamawiajacego i co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta oraz ewentualnie inspektor
nadzoru jesli byt ustanowiony podczas realizacji zadania.

4. Niestawienie si¢ przedstawiciela Gwaranta ~w terminie 1 miejscu wyznaczonym przez
zamawiajacego nie bedzie wywotano zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci
ustalen dokonanych prze komisj¢ przegladows.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego zostanie sporzadzamy protokédt przegladu gwarancyjnego,
w co najmniej dwoch egz., po jednym dla zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci Gwaranta, zamawiajacy przesyta Gwarantowi jeden egz. protokotu przegladu.

§4
Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wad w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, zamawiajacy

niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na pi§mie o niej

Gwaranta, rownocze$niec wzywajac go do usuni¢cia ujawnionej wady w odpowiednim trybie,

o ktorym mowa w §5 ust. 1 lub ust. 2.

§5
Tryby usuwania wad

Tryb zwykty:

1. Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usunig¢cia ujawnionej wady w ciggu 7 dni kalendarzowych
od daty otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia protokolu przegladu
gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dluzy niz 14 dni roboczych od daty
otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia protokolu gwarancyjnego, za wyjatkiem sytuacji,
w ktorej zamawiajacy wyrazi zgadng na pdzniejsze usuniecie wady.

Tryb awaryjny:

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci
przedmiotu umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem S$rodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla
zamawiajacego lub osob trzecich, jak rowniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki
(o czym zamawiajacy poinformuje Gwaranta W wezwaniu, o ktorym mowa w § 4, Gwarant
zobowigzany jest:

1) przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin
od chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa § 4 lub daty sporzadzenia protokotu
z przegladu gwarancyjnego,

2) usung¢ wade w najwcze$niej mozliwym terminie, nie podzniej niz w ciggu 2 dni
kalendarzowych od chwili wezwania, o ktorym mowa w o ktéorym mowa § 4 lub daty
sporzadzenia protokotu z przegladu gwarancyjnego,

3. Usniecie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez strony protokotu odbioru prac

z usuwania wad.
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1.

2.

Gdy wady usung¢ si¢ nie dadza, albo, gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze wykonac naprawe sam lub przez osoby trzecie
na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym bez utraty przez
zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.
W przypadku wystgpienia wad materialdéw, wyroboéw budowlanych, ktore beda si¢ powtarzaly,
badz ktorych nie da si¢ usung¢, nastgpi ich wymiana na koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.
§6

Komunikacja

Wszelka komunikacja pomig¢dzy stronami wymaga zachowania formy pisemne;.

. Wszelkie pisma skierowane do gwaranta nalezy wysyla¢ na adres: .....................

. O zmianach w danych teleadresowych, a ktérym mowa w ust. 2 1 3 strony obowigzane

sg informowac si¢ niezwlocznie, nie poézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio zaznamy adres za skutecznie dorgczonag.
Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie zamawiajacego.
§7

Postanowienia koncowe
W spawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegblnosci Kodeku cywilnego, prawa budowlanego oraz inne obowiazujace przepisy prawa.
Koszty zwigzane z naprawami i przeglagdami w okresie gwarancji ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Warunki gwarancji podpisali:

GWARANT: (Wykonawca)

(podpis)
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