Zalacznik Nr 10 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy
Numer sprawy: IR.1.272.13.2023

Umowa Nr .............
zawartaw dniu ................. 2023 r. w Ostrowcu Swigtokrzyskim, pomiedzy:
Powiatem Ostrowieckim z siedziba w Ostrowcu Swietokrzyskim, ulica Itzecka 37, 27-400
Ostrowiec  Swigtokrzyski, NIP: 6612198232, REGON: 291009449, zwanym dalej
Zamawiajacym reprezentowanym przez :
1. Staroste Powiatu = teeessctesssstetertotctsssstearsstcnnrataes
2. Wicestaroste Powiatu - .....ccooiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiinnenn
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego - ................ccooeviiiiinn.n. :

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt
1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych — dalej pzp (t.j. Dz. U.
22022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.), NUMEr SPrawWy: ........ccceevverueenne.

§1.

Definicje
Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumiec:
Program — Rzadowy Fundusz Rozwoju Drog.
Zadanie — okreslony wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rzgdowego Funduszu Rozwoju
Drog zakres robot objety niniejsza umowa.
Wykonawca Zadania / Wykonawca — podmiot realizujacy Zadanie obj¢te niniejszg umowa.
Umowa - oznacza umowe¢ zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca, na warunkach
zapisanych w niniejszym dokumencie umowy 1 zwigzanych z nim zalacznikach, stanowigcych jej
integralng czgs¢.
Podstawa prawna zawarcia umowy - art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. pzp.
Ustawa - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. pzp.
Strony umowy - ZAMAWIAJACY, WYKONAWCA.
Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji Zamawiajacego stanowigce;j jej
integralng cz¢$¢ na podstawie, ktorej realizowany jest przedmiot umowy.
Dokumentacja robét — uproszczona dokumentacja projektowa, przedmiar robét, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych lub inne dokumenty ustalajgce szczegdlowy
zakres robot budowlanych na podstawie, ktorych realizowany jest przedmiot umowy.
Front robdt - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z zapleczem
na materiaty i urzadzenia Wykonawcy.
Odbior czesciowy — protokolarne przekazanie zakresu robot, ktory to protokét zawiera ocene
wykonania robot.
Odbior koncowy - protokolarne, z udzialem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez
zastrzezen w stanie gotowym do eksploatacji uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu
odbiorow czesciowych.
Wada - cecha zmniejszajagca wartos¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel oznaczony
w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowigzujacymi
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w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedza techniczng, normami, lub
innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

Gwarancja, gwarancja jakosci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia
1 materiaty oraz dokument gwarancyjny odrebnie wystawiony przez Wykonawce na wykonany
przedmiot umowy okreslajacy zakres i terminy oraz uprawnienia okreslone przez gwaranta,
co do rzeczy sprzedanej.

Okres gwarancji jakosci - oznacza okres nast¢pujacy po dacie zakonczenia realizacji zakresu
przedmiotowego umowy, w ktérym Wykonawca jest odpowiedzialny za usuni¢cie wad, usterek,
reklamacji, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
oznacza prawo Zamawiajacego do zatrzymania catosci lub czeSci zabezpieczenia wniesionego
w pienigdzu, poreczeniach bankowych lub innych porgczeniach i gwarancjach dopuszczonych
przez Zamawiajacego w przypadku niewypetnienia zobowigzan umowy. Wymagalne po uptywie
termindbw wyznaczonych na usunigcie nieprawidlowosci 1 po ponownym jednokrotnym
wezwaniu do ich usunigcia w wyznaczonym terminie.

Umowa o0 podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane stanowiace czg$¢ zamdéwienia
publicznego, zawarta miedzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem
(podwykonawcg), a takze migdzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy
dalszymi podwykonawcami.

Sita wyzsza - przez sile wyzszg Strony rozumiejg zdarzenie nagle, nieprzewidywalne
1 niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajagce wykonanie Umowy na stale lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannos$ci.
Wynagrodzenie - wynagrodzenie oznacza wynagrodzenie Wykonawcy wyrazone w polskich
ztotych, ptatne w ramach umowy, za pelne 1 wlasciwe wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonanie zamoéwienia - za wykonane zamowienia Zamawiajacy rozumie takie, ktorych
przedmiot umowy zostat odebrany przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonany.

§ 2.
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Remont drogi

powiatowej nr 1631T w miejscowosci Antoniow”.

Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 dofinansowane jest z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog.

3. Szczegétowy opis 1 zakres przedmiotu zamodwienia znajduje si¢ w nastgpujacych
dokumentach, ktére stanowig integralng czes¢ Specyfikacji Warunkow Zamodwienia (SWZ),
z uwzglednieniem najszerszego zakresu robot ujetego w ktorymkolwiek z tych dokumentow:
1) Uproszczona dokumentacja projektowa - stanowigca Zalacznik Nr 5 do SWZ,

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

- stanowigce Zalaczniki Nr 6 do SWZ,
3) Przedmiar robot - stanowiacy Zalgcznik Nr 7 do SWZ,
4) Oferta Wykonawcy.

4. Wykonawca oswiadcza i potwierdza, ze zapoznal si¢ ze Stanem technicznym miejsca,
w ktorym wykonywane begda roboty budowlane i nie zglasza w tym zakresie zadnych
zastrzezen, czy uwag.

5. Flota Wykonawcy wykorzystywana do realizacji niniejszego zamdwienia bedzie posiadata
co najmniej 10% pojazdéow napedzanych energia elektryczng Iub gazem ziemnym,
z tym ze przez gaz ziemny nalezy rozumie¢ sprezony gaz ziemny (CNQG), skroplony gaz
ziemny (LNG), lub gaz ptynny (LPG) i na zadanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie
przektada¢ odpowiednie zestawienie potwierdzajgce spetnienie ww. wymogu.

N
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6.

10.

11.

W ramach zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do:

1) Dokonania napraw wszelkich zniszczen powstalych w trakcie realizacji robot na wlasny
koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamdéwienia.

2) Dokonywania bezptatnego przegladu gwarancyjnego 1 raz w roku, w okresie obj¢tym
gwarancja/rgkojmig.

3) Ubezpieczenia budowy i robot w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia.

4) Przedlozenia przed przystapieniem do robdt projektu organizacji ruchu uzgodnionego
z Zamawiajacym.

5) Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zapewni pelna obstuge geodezyjna
(wytyczenie, kontrola zgodno$ci w trakcie trwania robot, wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej w trzech egz. w wersji papierowej oraz w jednym
egz. w wersji elektronicznej (dwg)).

Wykonawca uwzgledni wymagania w zakresie dostepnosci dla os6b niepelnosprawnych,

zgodnie z opracowang dokumentacjg projektows.

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac i prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby ich

realizacja nie stwarzata zagrozenia bezpieczenstwa.

Materiaty i czesci uzyskane z rozbiorki nie nadajace si¢ do powtdrnego uzycia Wykonawca

jest zobowigzany usuna¢ poza teren budowy na wilasny koszt przy przestrzeganiu przepisow

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposOb wykorzystania materiatdw pochodzacych

z rozbidrki, nadajacych si¢ do ponownego uzycia.

Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postgpowaniu 0 udzielenie zamowienia obowigzani

sa wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego w celu

nalezytej realizacji zamowienia.

§3.
Podwykonawcy
Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czgéci robdt Podwykonawcom w rozumieniu ustawy
pzp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw oraz ich pracownikéw, w takim samym
stopniu 1 zakresie jak za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania wtasne oraz swoich
pracownikow.
Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktora zamierza zawrze¢, a ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane na 14 dni przed planowanym przystgpieniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do wykonywania robdt, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawceg projektu
umowy z Podwykonawca, o ktorej mowa w ust. 3, nie zgtosi do niej pisemnych zastrzezen,
uwaza si¢, ze zaakceptowat przedtozony projekt umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe z Podwykonawca o tresci zgodnej
z projektem, na ktoéry Zamawiajacy wWyrazit zgode zgodnie z ust. 4.
Umowa pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg oraz z dalszym Podwykonawcg, o ktorej
mowa W ust. 3, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i musi
spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
1) Data zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy oraz z dalszego Podwykonawcy nie
moze by¢ pozniejsza niz data zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.
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2) Okresla¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

3) Okresla¢ zakres dostaw, ustug lub robdt budowlanych powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy do wykonania, ktéry Stanowi¢ bedzie odpowiednig cze$é
zakresu objetego niniejszg umowa lub stuzy¢ bedzie realizacji robot budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

4) Okresla¢ kwot¢ wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy podwykonawstwa, ktora
powinna by¢ adekwatna do zakresu realizowanych przez niego dostaw, ustug lub robot
budowlanych,

5) Zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do:

a) pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zaleglej platnosci Wykonawcy
wobec Podwykonawcy w terminie 7 dni, liczac od dnia powstania zaleglosci,

b) udzielania na Zadanie Zamawiajacego pisemnych wyjasnien dotyczacych
prawidtowosci wyplacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz przedktadania
w tym zakresie odpowiednich dokumentow, w tym réwniez dokumentow
kierowanych do Wykonawcy zwigzanych =z nieterminowym regulowaniem
wynagrodzenia,

€) zachowania trybu i warunkow zawierania umow o podwykonawstwo okreslonych
W niniejszej umowie przy zawieraniu umow z dalszymi Podwykonawcami.

6) Okresla¢ termin realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawcag Iub dalszym
Podwykonawca, ktory nie moze przekracza¢ terminéw i dat realizacji okreslonych dla
Wykonawcy.

7) Zakres i okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady wykonanych robot nie begdzie
krotszy od zakresu i okresu odpowiedzialnoSci Wykonawcy z tytutlu gwarancji jakoSci
i rekojmi za wady okreslonego W niniejszej umowie.

8) Nie moze zawieraé postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego  zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

9) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Wykonawce kwoty zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia zlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢ ze zaakceptowat
te umowe.

9. Wykonawca jest =zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od dnia zawarcia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylaczeniem
umoéw o podwykonawstwo 0 warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy.
Powyzsze wylaczenie nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50.000 zi brutto, ktoére
podlegaja przedtozeniu Zamawiajagcemu oraz umoéw, ktérych przedmiot zostal wskazany
w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia.
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10.

11.

12.

Wymogi, o ktérych mowa w ust. 3-9, stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu Umowy wnioskowaé o zmiang
podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastgpi¢ wytacznie po przedstawieniu przez
Wykonawce o$wiadczenia dotychczasowego podwykonawcy 0 jego rezygnacji z udziatu
w realizacji przedmiotu umowy Ilub rozwigzania umowy o podwykonawstwo z innej
przyczyny oraz oswiadczenia podwykonawcy o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytulu
realizacji umowy lub przedlozenia przez Wykonawce dowodu wptaty wynagrodzenia
dotychczasowemu podwykonawcy wraz z oswiadczeniem Wykonawcy, ze jego zobowigzania
finansowe wzgledem tego podwykonawcy zostaty w calosci uregulowane.

Na roboty lub prace wykonane przez Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow
gwarancji udziela Wykonawca.

§ 4.

Ryzyko Wykonawcy
Za wykonanie rob6t zgodnie z umow3a 1 oddanie ich Zamawiajagcemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.
W przypadku stwierdzenia strat i uszkodzen w wykonywanych robotach, w materiatach
budowlanych 1 urzadzeniach zwigzanych =z prowadzong inwestycja, odpowiada
za to Wykonawca, niezaleznie od tego, co bylo przyczyng powstatych strat. Wykonawca
naprawi strat¢ na swoj koszt na takim poziomie, aby odpowiadato to dokumentacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez
niego przy wypelianiu swoich zobowigzan umownych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ réowniez za szkody 1 straty w robotach spowodowane przez niego przy
usuwaniu wad w okresie gwarancji.

§ 5.

Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy
Wykonawca o§wiadcza, ze przed zlozeniem oferty uzyskat niezbedne informacje dotyczace:
1) Uksztattowania terenu budowy.
2) Uzbrojenia terenu w urzgdzenia podziemne i nadziemne.
3) Warunkoéw hydrologicznych i klimatycznych.
4) Mozliwos$ci urzadzenia zaplecza technicznego.
5) Mozliwosci zasilania w energi¢ elektryczna, wodg itp.
6) Stanu drog dojazdowych.
7) Innych danych potrzebnych do realizacji przedmiotu zamowienia.
Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie dane o terenie udost¢pnione przez
Zamawiajacego oraz warunki lokalne budowy rozpoznane we wtasnym zakresie.
Dane, o ktérych mowa w ust. 2 sg kompletne i wystarczajace do nalezytego wykonania
umowy przez Wykonawcg.
Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne lub warunki
hydrologiczne i klimatyczne, jakich mimo swego do$wiadczenia nie mogl przewidzie¢, to ma
obowigzek niezwlocznie powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru i osobe odpowiedzialng
za realizacj¢ przedmiotu umowy.

§ 6.
Obowiazki Stron
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Protokolarne przekazanie frontu robot, na pisemny wniosek Wykonawcy.
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2.

2) Przekazanie kompletu dokumentacji na dzien przekazania frontu robot.

3) Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone
W pomieszczeniu, miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robot.

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy.

5) Na pisemny wniosek Wykonawcy, udzielenie pelnomocnictw Wykonawcy
do reprezentowania inwestora przed gestorami sieci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przyjecie frontu robot.

2) Wyznaczenie Kierownika robot.

3) Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, zgodnie
z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

4) Weryfikacja przekazywanej dokumentacji projektowej, terenu budowy, maszyn
lub urzadzen oraz zglaszanie Zamawiajacemu wszelkich nieprawidtowosci w tym
zakresie, a takze wszelkich okolicznosci, ktore moga przeszkodzi¢ prawidtowemu
wykonaniu robét.

5) Zagospodarowanie terenu / miejsca sktadowania materiatow na wtasny koszt oraz zaptata
na rzecz wilasciciela/gestora kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

6) Utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy.

7) Przestrzeganie obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz ppoz.
w trakcie wykonywania robot.

8) Prowadzenie robot w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbgdne
dla zachowania terminu wykonania robot.

9) Stosowanie materialtow 1 urzadzen posiadajagcych odpowiednie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i zapewniajacych sprawnos¢ eksploatacyjng oraz
wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstepstwa od pierwotnie zaakceptowanych
przez Zamawiajacego materialow, elementéw i1 urzadzen musza uzyska¢ pisemng
aprobat¢ Zamawiajgcego.

10) Wspolpraca ze stuzbami Zamawiajacego.

11) Prowadzenie robot budowlanych w sposdb najmniej ucigzliwy dla otoczenia.

12) Zapewnienie realizacji robot przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajacych
odpowiednie uprawnienia pracownikéw oraz gwarantujgcych poprawno$¢ i wiasciwag
jako$¢ wykonanych robot.

13) Zapewnienie odpowiedniego sprzetu, materiatow i innych urzadzen oraz wszelkich
przedmiotéw niezbednych do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy. Roboty
bedace przedmiotem umowy musza by¢ wykonane z nalezytg staranno$cig, dobrg jako$cig
1 wlasciwa organizacja. Uzyte materialy 1 urzadzenia przez Wykonawce musza
gwarantowa¢ odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych 1 jakosciowych
okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
I dokumentacji projektowej.

14) Wywozu ziemi, $mieci, gruzu, zdemontowanych elementow, nieczystosci — zgodnie
Z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

15) Prowadzenie dziennika budowy.

16) Ochrona, a w przypadku naruszenia lub uszkodzenia punktow osnowy geodezyjnej ich
odtworzenie.

17)Przygotowanie dokumentow do koncowego odbioru i przekazanie Zamawiajgcemu wraz
ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

18) Zapewnienia obstugi geodezyjnej niezbednej do realizacji przedmiotu umowy.

19) Opracowania projektu/éw tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z ich
zatwierdzeniem.
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20) Opracowania inwentaryzacji powykonawczej zgodnej z stanem faktycznym po realizacji
robot.

21) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

a) uszkodzenia sieci i instalacji, punktow geodezyjnych i osnowy geodezyjnej ktorych
istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robot,

b) szkody wyrzadzone przez Wykonawce na terenie sgsiadujagcym z przekazanym
terenem prowadzenia prac,

c) szkody os6b trzecich powstale w wyniku realizacji robot niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP,

d) inne zdarzenia podczas wykonywania robot budowlanych.

22)Szkody 1 zniszczenia spowodowane w trakcie wykonanych robot na skutek zdarzen
losowych i innych powstate przed odbiorem koncowym Wykonawca zobowigzuje
si¢ naprawia¢ na koszt wlasny.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob

wykonujgcych wskazane czynno$ci, m.in. sposdb dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia

Zamawiajacego w zakresie kontroli zatrudnienia tych osob, rodzaj czynnosci niezbednych

do realizacji zamowienia:

1) Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu
umowy zatrudniat na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks
pracy osoby, ktore beda wykonywaty prace zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,
tj. pracownicy ogoélnobudowlani wykonujacy roboty: drogowe, brukarskie, obstugi
sprzetu niezbednego do realizacji przedmiotowej umowy.

2) W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawceg lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w punkcie 1) czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogow 1 dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde ewentualne wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody (Zamawiajacy moze zadaé wybrane dokumenty) w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

a) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych czynnos$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg Osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy
0 prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
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podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w SposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
I wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

d) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
Z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4) Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych roboty budowlane wskazane w punkcie

1, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary

umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie. Nieztozenie przez Wykonawceg

W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego

dowodoéw w celu potwierdzenia speilnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7.

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy
Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacjg faktyczng, w tym w szczeg6lno$ci
z dokumentacja, warunkami lokalnymi, zapewnia, Zze posiada niezbgdna wiedze fachowa,
kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidlowego
wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach
okreslonych w umowie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywa¢ zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy
z nalezytg starannos$cig, rozumiang jako starannos$¢ profesjonalisty, wiasciwa w dziatalnosci
objetej przedmiotem niniejszej umowy, obejmujaca takze znajomos$¢ przepisOw
obowigzujgcego prawa oraz nastepstw z nich wynikajacych.
Zlecenie czgsci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow
w takim samym stopniu, jak to by byty jego wtasne.
Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robdt budowlanych okreslony w § 2 nie budzi watpliwosci.
Wykonawca wyklucza mozliwos¢ powotywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci
przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia oraz potwierdza,
ze nie bedzie zadal podwyzszenia wynagrodzenia wskutek zlego oszacowania rozmiaru lub
kosztéw prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo ich przewidzie¢.
Wykonawca zapewnia na okres od daty rozpoczecia do terminu ukonczenia przedmiotu
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umowy ubezpieczenia budowy i robot z tytulu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku

z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oOraz odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczeniu

podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, obickty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i osob trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

§ 8.

Termin realizacji Umowy
Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 2 umowy w terminie do 6 miesiecy
od dnia podpisania umowy.
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren robot w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy. Wykonawca po przejeciu terenu robot bedzie odpowiedzialny
za wszelkie zdarzenia i dziatania prowadzone na tym terenie w okresie umowy.
Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego oraz
przekazanie Zamawiajagcemu wszystkich znajdujacych si¢ w posiadaniu Wykonawcy
dokumentéw, okreslonych co do rodzaju w § 12 ust. 3 niniejszej umowy.
Dokumenty wymienione w § 12 ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ wraz z zawiadamianiem o gotowosci do odbioru koncowego.

§09.
Narady koordynacyjne

W miar¢ potrzeb odbywac si¢ beda narady koordynacyjne, z ktorych sporzadzane beda
protokoty.

~ow

§ 10.

Kontrola jakosci
Roboty powinny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.
Wszystkie materiaty wykorzystane do realizacji zamowienia powinny by¢ zgodne
z wymaganiami warunkoéw technicznych realizacji zamoéwienia. Wykonawca zapewni
urzadzenia, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania ewentualnych probek
1 zbadania jako$ci, wagi 1 ilo$ci uzytych materialdéw oraz dostarczy wymagane probki
materialy.
Wszystkie probki Wykonawca dostarczy na wlasny koszt.
Koszty przeprowadzenia badan bedzie ponosi¢c Wykonawca, jesli sa one wymagane
w dokumentacji projektowej.
Przed przystgpieniem do wbudowania materiatow budowlanych i instalacyjnych Wykonawca
na wilasny koszt przedstawi dowody jako$ci oraz pochodzenia tych materiatow do akceptacji
przez nadzor inwestorski. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca dotaczy do protokotu
odbioru robot czgsciowego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nie przyjecia protokotu
odbioru robot czgsciowego W przypadku braku dokumentoéw, o ktérych mowa powyze;.
Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych. Wykonawca bedzie
ponosi¢ koszty badan, jesli wykaza one, ze jako$¢ materialdow i1 robot nie jest zgodna
z dokumentacja.

§ 11.
Usuwanie wad
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Inspektor nadzoru jest obowigzany sprawdzi¢ wykonanie robdt i 0 wykrytych wadach
powiadomi¢ niezwlocznie Wykonawce.

Sprawdzenie jakosci robot przez Inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnien komisji odbioru
powolanej przez Zamawiajacego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

Zgloszone wady powinny by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce nie pdzniej niz
w ciggu 14 dni od uzyskania powiadomienia o ich wykryciu przez Inspektora nadzoru lub
komisj¢ odbioru lub zamawiajacego.

Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usunigte niezwlocznie.
Inspektor nadzoru poswiadcza usunigcie wad.

§12.
Odbior robaét
Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$§¢ robot budowlanych i wykonczeniowych
po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom czeSciowym podlegajg roboty zanikowe,
ulegajace zakryciu lub elementy robot wedtug uzgodnien na budowie.
W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca (Kierownik
robot/budowy) oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu
dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci przekazanie:
1) Dziennika budowy.
2) Dokumentacji powykonawczej.
3) Protokotow technicznych, czeSciowych i miedzyoperacyjnych.
4) Protokolow badan.
5) Podpisanej przez Wykonawcg karty gwarancyjnej.
6) Instrukcji obstugi.
7) Aprobat technicznych.
8) Atestow i certyfikatow jakosci.
9) Deklaracji zgodnosci z PN.
10) Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot w wersji papierowej i elektronicznej
w formacie dwg.
11) Dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania
przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce.
12) Pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy.
Odbior koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni,
a odbiory czesciowe w terminie do 7 dni roboczych oddaty zawiadomienia przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru.
O osiagnieciu gotowosci odbioru Wykonaweca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego
pisemnie oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie,
a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzil fakt dorgczenia zawiadomienia.
Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza miejsce, dzien i godzing odbioru.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, Zze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania
si¢ z obowigzkoéw, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajgcy moze odmowic
odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwtoce.
Jezeli odbior nie zostal dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 4
niniejszego paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez
Wykonawcg, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania
wynikajacego z umowy.
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8.

10.

11.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktdry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione
w toku odbioru. Ryzyko wutraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi
na Zamawiajacego od daty odbioru. Odbior koncowy jest dokonany po zlozeniu stosownego
o$wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu
W ww. protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

Jezeli ZamawiajaCy, mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystagpi do czynnosci zwigzanych
z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie
stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisj¢ - zawiadamiajac o tym
Zamawiajacego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokoét taki
stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia zgodnie
z §13 umowy.

§ 13.
Warto$¢ umowy i warunki platnosci

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §2 umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie

ryczattowe W KWOCIE ...eevvenrennnee zl plus nalezny podatek VAT W WySOKOSCI cvvevreneenes zl,

tacznie wynagrodzenie brutto wynosi ........... zk (stownie zt: ... )

Platno$¢ nastgpi z Budzetu Powiatu Ostrowieckiego: Dziat 600, Rozdziat 60014, § 4270

w 202312024 r.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem

przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie, czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu

umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Zaptlata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy

Wykonawcy, podany na fakturach.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur:

czesciowej i koncowej, platnych w nastepujacy sposob:

1) W 2023 roku do kwoty stanowiagcej 60% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1
ptatne na podstawie faktury cze$ciowej i do wysokosci zaawansowania faktycznie
wykonanych robot,

2) W 2024 roku w wysokosci pozostalej do zaptaty kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem
wyplaconej wczesniej kwoty wynagrodzenia platne na podstawie faktury koncowej
po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych i montazowych przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia objetego niniejszg umowa.

Podstawg wystawienia faktury czesciowej jest zaakceptowany i podpisane przez inspektora

nadzoru i Zamawiajgcego protokot czesciowy odbioru robdt potwierdzajace zaawansowanie

robot.

Podstawa wystawienia faktury koncowej jest podpisany przez inspektora nadzoru

I Zamawiajacego protokot odbioru koncowego zadania.

Zaptata za faktury nastapi w terminie do 30 dni od dorgczenia na adres Zamawiajacego,

prawidlowo wystawionych faktur VAT.

Faktury zostang wystawione zgodnie z instrukcjami Zamawiajacego, tak, aby zapewnié

zgodno$¢ rozliczen z zasadami wynikajgcymi z regulacji dotyczacych Programu.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym forme i tre$¢ rozliczen dotyczacych Umowy wraz

z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi

wytycznymi Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie

zmiany sposobu, wysokosci i iloSci przewidywanych ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce wraz z kazda

fakturg potwierdzenia dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

10.

1.

2.

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, z ktoérymi zostaly zawarte umowy

zaakceptowane przez Zamawiajgcego, w postaci:

1) Kopii faktur wraz z potwierdzeniami dokonania przelewow.

2) Oswiadczen podwykonawcoOw o wywigzaniu si¢ przez Wykonawce z wymagalnych,
kompletnych i calkowitych ptatnosci wobec Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodow zaplaty wymagalnego

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, Zamawiajacy

wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, bez prawa
do naliczania odsetek.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢

dhuzszy niz 30 dni i data zaptaty pdzniejsza od terminu zaptaty na rzecz Wykonawcy.

W przypadku niezaptacenia przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy naleznego im wynagrodzenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 14,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego o zaplatg tego

wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy naleznosci wynikajacych z zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo

przedtozonej Zamawiajagcemu w trybie okreslonym w § 3 niniejszej umowy, wylacznie

naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego projektu umowy

o podwykonawstwo, bez naleznych odsetek z tytulu op6znienia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 16, kwota ta zostanie

potracona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Bezposrednia zaptata o ktéorej mowa w ust. 16, nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze

niezasadnos$¢ takiej zaptaty w terminie 7 dni od dnia wezwania go przez Zamawiajacego

do zgloszenia pisemnych uwag.

W  przypadku zaistnienia zasadnicze] watpliwosci co do wysokosci naleznego

wynagrodzenia, Zamawiajacy ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, niezwlocznie informujgc

o tym fakcie Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy z kwoty ztozonej do depozytu

sadowego potraci koszty ztozenia tej kwoty do depozytu.

Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem postanowien ust. 18 i 19 nastapi w terminie 21 dni

od dnia zgloszenia uwag lub uplywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawce zgodnie

z wezwaniem Zamawiajacego.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wynagrodzenie

0 ktorym mowa w ust. 1 ulega zmniejszeniu o wartos¢ robot wytaczonych z przedmiotu

umowy. Wykonawcy nie przystuguja z tego tytutu zadne roszczenia, zachowuje on prawo

do pomniejszonego wynagrodzenia. Pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi przy
uwzglednieniu cen jednostkowych i parametrow kosztowych przyjetych do wyliczenia ceny

w kosztorysie ofertowym ztozonym przed podpisaniem umowy.

§ 14.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie / maksymalnej warto$ci nominalnej umowy, co stanowi kwote
................................ zt (stownie: ..o ZE) W fOrmMIe L
Zabezpieczenie gwarantujace zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu zamowienia zostanie
zwrocone w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane.
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Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
KWOte ...ooviviiiiiiiiiiia zt, co stanowi 30% warto$ci zabezpieczenia. Kwota ta jest
Zwracana nie pozniej niz W 15 - tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

§ 15.
Re¢kojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na roboty Stanowigce przedmiot
umowy, ktory okresla dokumentacja projektowa, jak rowniez na zamontowany osprz¢t i inne
urzadzenia.
Termin gwarancji jakosci ustala si¢ na ..... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg
od daty odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone
protokotem odbioru.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony
w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy
nic ma wilasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacja robot posiada¢ powinien lub zostat
wydany w stanie niezupelnym.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru przez okres
60 miesiecy. Rekojmia obejmie w calo$ci takze zamontowany osprzet i inne urzadzenia.
Wykonawca moze uwolnic¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktore
powstaly wskutek wykonania przedmiotu umowy wedtlug jednoznacznych i wylacznych
wskazowek Zamawiajacego. Uwolnienie si¢ od odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli
Wykonawca uprzedzi Zamawiajacego o grozacym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo
dotozenia nalezytej staranno$ci nie mogl stwierdzi¢ niewlasciwos$ci otrzymanych wskazowek.
Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstale
wskutek wad rozwigzan, ktorych wprowadzenia zazadal oraz za wady wykonanego
przedmiotu umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania
technicznego.
W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usunigcia
Zamawiajacy moze:
1) Odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wady.
2) Dokona¢ odbioru i zada¢ usuniecia wady Wyznaczajac odpowiedni termin.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze
wady nadajacej si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajacy
moze:
1) Zada¢ usuniecia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,
2) Zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdéd i do utracone;
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.
Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwtocznie w dniu odbioru koncowego.

. Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy.

§ 16.
Roboty dodatkowe
Jezeli konieczno$¢ robot dodatkowych i/lub zamiennych wynika z decyzji organéw nadzoru
budowlanego Iub jest nastepstwem btedéw lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang
wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych
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z niniejszej Umowy.

2. Roboty dodatkowe, uzupelniajace, zamienne lub nieprzewidziane, ktérych potwierdzona
przez Zamawiajacego konieczno$¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy,
a ktorych zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajagcego z mocy pzp, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm,
parametrow i standardow, po podpisaniu przez strony umowy/aneksu, ustalajgcych zakres
rzeczowy, finansowy i terminy ich wykonania.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych
w dokumentacji robot w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbgdne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

§17.
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy:

1) W terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o =zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu,

2) Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 pzp i art. 455 pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagli na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

2. W przypadku odstgpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 pzp

i art. 455 pzp Zamawiajacy odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy.

3. W przypadku odstagpienia przez Zamawiajagcego od umowy Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

§ 18.
Kary umowne
Strony ustalaja, ze formg odszkodowania bedg kary umowne z nast¢pujacych tytutow:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) Za zwloke w ukonczeniu przedmiotu umowy, jak réwniez za zwloke w usunieciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koncowym robdot, w przypadku dokonania odbioru,
a takze w okresie gwarancji - W wysokosci 0,10% wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto) umowy za kazdy dzien zwloki. Zaptata kary
umowne] moze nastgpi¢, wedlug uznania Zamawiajacego, poprzez potracenie jej
z wynagrodzenia Wykonawcy.
2) Za odstgpieniec od umowy nie spowodowane wing Zamawiajagcego w wysokosci 10%
warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto).
3) Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg osob, ktorzy bedg wykonywaty prace zwigzane z realizacjg
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przedmiotu umowy, tj. pracownicy ogo6lnobudowlani wykonujacy roboty drogowe
brukarskie, instalacyjne, obstugi sprzetu niezbednego do realizacji przedmiotowej umowy
- w wysokosci 0,10% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto)
umowy.

4) Za stwierdzenie niewywiazywania si¢ przez wykonawce ze zobowigzania, o ktérym
mowa w § 2 ust. 8 wynikajgcego z ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
—w wysokosci 1000 zt za kazde naruszenie.

5) Z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - 0,10% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w niniejszej umowie za kazdy rozpoczety dzien zwiltoki w zaplacie
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

6) Z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 0,10% catkowitego
wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie,

7) Z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto
ustalonego w niniejszej umowie.

8) Z tytutlu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej
umowie.

9) Z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia na skutek zmiany
wynagrodzenia w zwiazku z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp - 0,10% catkowitego
wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzié

odszkodowania uzupetniajacego.

Roszczenie o zaptat¢ kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

zwloki staje si¢ wymagalne:

1) Za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu.

2) Zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Zamawiajagcy moze usung¢ w zastgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady

nieusuni¢te w terminie ustalonym w § 11 umowy. Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego

poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usuni¢cia wad. Zastgpcze usunigcie
wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktoére naliczane s3 do momentu
zastepczego usunigcia wady. W przypadku poniesienia kosztow z tytulu zastepczego
usuni¢cia wady, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenia z wynagrodzenia

Wykonawcy lub posiada roszczenie do Wykonawcy o zaptate dodatkowych kosztow.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego nie spowodowanego wing

Wykonawcy zaptaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania

udokumentowanych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru cz¢éci przedmiotu umowy.

. W przypadku zwloki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek

ustawowych.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony wynosi 25%

wartosci wynagrodzenia o ktérym mowa w § 13 ust. 1 (brutto).

. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypelnienia innych obowigzkéw

wynikajacych z umowy.

§ 19.
Sila wyzsza
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1. Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastapito wskutek sity wyzszej. Przez dziatanie sity wyzszej strony uznaja
dziatanie nadzwyczajne, niemozliwe do przeciwstawienia si¢, dziatania organoéw
administracji samorzadowej i panstwowej oraz podmiotdw, od ktorych zalezy mozliwo$é
prowadzenia robot budowlanych, a w szczegdlno$ci dostawcoOw mediow 1 urzadzen
infrastruktury technicznej, zwigzanych z wykonaniem robot objetych umowa.

2. Strona, ktora zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej
zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strong na pismie, bez zbgdnej zwloki, o jej zaj$ciu
I ustaniu.

3. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Stron¢ powotujacg si¢ na nig.

§ 20.
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy na podstawie przestanek, o ktorych mowa
w art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych.
3. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa w przypadku:
1) Zmiany terminu realizacji umowy na wskutek zaistnienia uzasadnionych przestanek:

a) udzielenia w trakcie realizacji umowy zaméwien dodatkowych i/lub zamiennych
zwigzanych z realizacjg zamowienia podstawowego, majacych wptyw na uzgodniony
termin zakonczenia jej realizacji, a powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia,

b) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazéw nie nastagpilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

C) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow,

d) wystgpienia okolicznos$ci sity wyzszej, ktore nastapito po wejsciu w zycie umowy,

e) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych lub
terenowych,

f) konieczno$cig usunigcia blgdéow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych,

g) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wilasciwych
stuzb 1 inspekcji, jezeli powoduja one wydtuzenie czasu realizacji 1 nie wynikajg
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

h) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym
umowag terminie,

1) wystgpienia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

J) wystapienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,
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K) wystgpienia braku mozliwo$ci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

I) wystgpienia wykopalisk archeologicznych,

m) zawieszenia prac (realizacji umowy) z powodu okoliczno$ci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystagpi¢ w trybie
I na zasadach wskazanym w art. 15 r. ustawy z dnia 02 marca 2020 roku
o szczegbdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
I zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t.j. Dz. U z 2020 poz. 1842 z po6zn. zm.), o ile okolicznosci
te spowoduja konieczno$¢ zmiany terminu i zmiany w tym zakresie
beda dokonane, z uwzglednieniem okresoOw niezbednych do przesunigcia terminu
wykonania umowy,

n) koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych,

0) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
Z inwentaryzacja podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznos$ci
wykonania rob6t zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunig¢ciem kolizji,

p) wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

gq) w okolicznosciach wymienionych w pkt 1), lit. a-p, Strony ustalaja nowe terminy
umowne z tym, ze wielko$¢ tych zmian musi by¢ powigzana z przyczyng jaka
ja spowodowata. Wydtuzenie okresu obowigzywania umowy naktada na Wykonawce
obowigzek przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z zachowaniem ciggltosci zabezpieczenia i jego wysokosci.

2) Zmiany warunkow terminu ptatnos$ci oraz wysokosci faktur oraz terminu ptatnosci faktur.

3) Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zmiany sposobu rozliczenia umowy
lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na uzasadniony wniosek oraz do zadania
przedmiotowej zmiany w zwigzku ze zmianami warunkéw lub zasad Programu

Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

4) Zmiany zwigzanej ze zmiang sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w nastepujacych
przypadkach:

a) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlno$ci nastgpujacymi
okolicznosciami:

— niedostgpno$cia na rynku materialow lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatlow
lub urzadzen,

— wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot warunkow geologicznych
skutkujacych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

— konieczno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa, lub warunkow realizacji zadania,

— koniecznoscig usuni¢cia bledow i1 sprzecznosci w dokumentacji projektowe;,

— zaistnieniem przestanek do wykonania robot zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w dokumentacji projektowej, skutkujacych zwigkszeniem:
bezpieczenstwa realizacji robot, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci
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obiektu budowlanego lub usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania
zamienne nie odstepujg w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego,

— konieczno$cig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych i/lub
zamiennych zalecen wlasciwych stuzb i inspekcji,

— pojawieniem si¢ na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajagcych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji
inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

— pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania robot, pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow
eksploatacji inwestyciji,

— Zmiang przepisoOw prawa, powodujaca konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materialowych.

5) Zmiany bedace konsekwencja zastosowania innej technologii, w szczegdlnosci zmiana
terminu realizacji zamodwienia 1 wynagrodzenia umownego (zwigkszenie lub
zmniejszenie) w niezbednym zakresie i jesli bedzie to konieczne i uzasadnione.
Rozliczenie zmian technologicznych bgdzie mozliwe po wykonaniu przez Wykonawce,
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, kosztorysu roznicowego, wWykonanego zgodnie
Z nast¢pujacymi zatozeniami:

a) Wykonawca wyliczy ceng prac, jakg nalezatoby przyjac przy zastosowaniu technologii,
ktora miala by¢ pierwotnie zastosowana,

b) Wykonawca wyliczy cene prac, jaka nalezy przyjaé przy zastosowaniu technologii
zamiennej;

¢) Wykonawca wyliczy réznice miedzy ww. cenami; Wykonawca dokona wyliczenia ww.
cen wykonania pac w technologii pierwotnej i zamiennej.

Wycena wilasna Wykonawcy, podlegajaca zatwierdzeniu przez Zamawiajacego

i Inspektora nadzoru. Kosztorys roznicowy nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu

do akceptacji. Zamawiajagcy moze wnie$¢ uwagi i sugestie, ktore po uzgodnieniu przez

strony powinny zosta¢ uwzglednione w kosztorysie.

6) Zmiany osob odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotu umowy.

7) Zmiany osoOb reprezentujacych strony umowy.

8) Zmiany siedziby jednej ze stron umowy.

9) Zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu podpisania umowy, a majacych wptyw
na wykonanie niniejszej umowy.

4. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa rowniez W zakresie:

1) Zastgpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawca,

2) Modyfikacji zasad ptatnosci, wynagrodzenia umownego migdzy innymi trybu
I czgstotliwosci wystawiania faktur, zasad i trybu odbioru przedmiotu zamowienia
(migdzy innymi rodzajow i termindw dokonywania czynnosci odbiorowych),

3) Okolicznosci powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiajacy
polecit dokona¢ zmian w rozwigzaniach projektowych,

4) Zaistnienia koniecznosci wykonania badan specjalistycznych i ekspertyz w $cisle
okreslonym terminie,

5) Zaistnienia dokonania przebudowy sieci zewnetrznej przez gestora sieci lub innego
Wykonawce w czasie lub terminie niezaleznym od Wykonawcy niniejszej umowy lub
Zamawiajacego,

5. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie stanowi zmiany umowy.
6. Zmiany umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moga by¢ wprowadzone
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W nastepujacym trybie:

1) W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci, Wykonawca lub Zamawiajacy
zwroci si¢ do drugiej strony umowy z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy,
zawierajagcym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien by¢ ztozony w formie pisemnej,
niezwlocznie i przed wprowadzeniem zmian.

2) Zamawiajacy po zapoznaniu si¢ z uzasadnieniem i przy uwzglednieniu okolicznosci
sprawy dokona oceny zasadno$ci zmiany umowy.

3) Wszystkie powyzsze postanowienia opisane W niniejszym paragrafie stanowig katalog
zmian, na ktére Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgodg¢. Nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§21
Klauzula poufnosci i ochrona danych osobowych
1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Zachowania w tajemnicy (w trakcie oraz po zakonczeniu realizacji przedmiotu
zamoOwienia) informacji, w szczegdlnosci danych osobowych oraz sposobow ich
zabezpieczenia, informacji dotyczacych organizacji, ochrony, informacji zgromadzonych
w bazach danych Zamawiajacego, informacji o mieniu nalezacym do Zamawiajacego
oraz innych informacji pozyskanych w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia
1 nieujawniania ich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

2) Przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.), ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z p6zn.
zm.) oraz przepisami wewn¢trznymi obowigzujacymi u Zamawiajacego.

3) zglaszania Zamawiajacemu wszelkich zdarzen zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa
informacji, w tym danych osobowych.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1, Zamawiajacemu przystuguje
prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania

W wysokosci poniesionej szkody.

§ 22.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien
publicznych nie stanowig inaczej.

2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajagcego dokona¢ cesji wierzytelnosci,
przystugujacej mu z tytutu realizacji umowy na osoby trzecie.

3. Wszelkie pisma przewidziane umowa uwaza si¢ za skutecznie dor¢czone (z zastrzezeniami
W niej zawartymi), jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez druga Strone,
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego dorgczenia pod
nastepujacy adres:

Zamawiajacy: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Swigtokrzyskim, ul. Itzecka 37, 27-400
Ostrowiec Swigtokrzyski.
WVKONBWEA: ...ttt

4. Naglowki paragrafow nie stanowig tresci umowy 1 nie beda brane pod uwage przy jej
interpretaciji.
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10.

Niewazno$¢ jakiegokolwiek z postanowien umowy nie wplywa na skuteczno$¢ pozostatych
postanowien. Strony zastgpig to postanowienic postanowieniem innym - takim ktore
zostaloby ustalone, gdyby strony wiedziaty o niewazno$ci postanowienia uzgodnionego.
Ewentualne spory z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Strony deklarujg, ze jezeli rokowania, o ktéorych mowa w ust. 6 w razie powstania
jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub wykonania umowy, nie doprowadza
do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia
rokowan, spor taki Strony poddaja rozstrzygnieciu przez sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Przedstawicielami Stron s3:

a) Zamawiajgcego:

Przedstawiciel odpowiedzialny za realizacje przedmiotu UMOWY: ............coevvvininninnnnn.
b) Wykonawcy:

Przedstawiciel odpowiedzialny za realizacje przedmiotu Umowy: ............cceevivvininnnnn.
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ)
ze wszystkimi zatacznikami oraz oferta Wykonawcy.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Skarbnik Powiatu Ostrowieckiego
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KARTA GWARANCYJNA
sporzadzonaw dniu .................. r.
Zamawiajgcy: Powiat Ostrowiecki z siedzibg przy ul. Itzeckiej 37, 27-400 Ostrowiec
Swietokrzyski, NIP: 6612198232, REGON: 291009449

WWYKONAWCA: teereenrenranraneeacerensensescssnsonsesssscnsansossnssnsansosssssnsanssssssnsansnne

Przedmiot UMOWY: ..o
Data odbioru koncowego: ..................... .

Ogo6lne warunki gwarancji 1 jakos$ci:

1. Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejszymi warunkami gwarancyjnymi uzyte materiaty oraz
roboty zostaly wykonane zgodnie z umowsg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno — budowlanymi.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosSci za wady zmniejszajace
warto$¢ prawng, uzytkowa i techniczng wykonanych roboét oraz uzytych materiatow i urzadzen;

3. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy na okres  miesiecy
na nastepujacych warunkach:

3.1. Okres gwarancji liczy si¢ od daty odbioru koncowego tj. od dnia .............. r. i trwa
dodnia: .ceeeuvenennnenne. r.

3.2. Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialnosci Wykonawcy przedmiotu
umowy z tytulu rekojmi. Jej termin biegnie wraz z terminem r¢kojmi. W czasie zwigzania
terminem gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuwania wad przedmiotu
umowy (wykonanych robot oraz dostarczonych i1 wbudowanych materiatow, wyrobow
budowlanych).

3.3. O wystgpieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce - Gwaranta w formie pisemnej
podajac rodzaje stwierdzonej wady.

3.4. W przypadku, gdy wykonany przedmiot umowy ma wady, Zamawiajacy moze zada¢ ich
usuni¢cia wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jezeli stwierdzone wady
uniemozliwiatyby uzytkowanie obiektu/obiektow, przystapienie do usuniecia wad nastapi
niezwlocznie tj. w terminie do 48 godzin od powiadomienia.

3.5. Fakt usunigcia wad zostanie potwierdzony w spisanym obustronnie protokole.

3.6. Gdy wady usuna¢ si¢ nie dadza, albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota
ich usungé w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze wykona¢ naprawe sam lub przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym bez utraty przez
zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

3.7. W przypadku wystgpienia wad materiatéw, wyrobow budowlanych, ktére beda sie
powtarzaty, badz ktorych nie da sie¢ usungé, nastgpi ich wymiana na koszt Wykonawcy.

3.8. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy nie obejmuje wad, ktore powstaty z przyczyn zewngtrznych
i nie pozostaja w zwigzku przyczynowo - skutkowym z jego dziataniem lub zaniechaniem przy
wykonywaniu przedmiotu umowy tj. wad i uszkodzen spowodowanych sitami wyzszymi w
szczegolnosci niewtasciwym uzytkowaniem.

3.9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad.

3.10. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady przedmiotu
objetego gwarancjg Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.
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3.11. W przypadku reklamacji wady Wykonawca na swoj koszt przedstawi dowdd uwalniajacy
Wykonawce od odpowiedzialnosci za wystgpienie wady.

3.12. Prawa i obowigzki stron, ktore nie sg uregulowane w niniejszej Karcie Gwarancyjnej
regulowane bedg w oparciu o przepisy ustawy kodeks cywilny, prawa budowlanego oraz inne
obowigzujace przepisy prawa.

3.13. Koszty zwigzane z naprawami i przegladami w okresie gwarancji ponosi¢ bedzie
Wykonawca.

Warunki gwarancji podpisali: Udzielajagcy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel
Wykonawcy:
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