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U M O W A   Nr  RIG.272. … .2022.DS 

PROJEKT 

 

W dniu ……………….. r. w Wiśniewie pomiędzy Gminą Wiśniew, 08-112 Wiśniew, 

ul. Siedlecka 13, NIP: 8212406047, REGON: 711582629, zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

reprezentowaną przez: 

1. Wójta Gminy Wiśniew  - Krzysztofa Kryszczuka   

 przy kontrasygnacie Skarbnika  - Sylwii Paryła 

a  

……………………………………………………………wpisanym do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego ………………………………………………., NIP …………………….., REGON 

………………………….,  

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez: 

1) …………………………………………………………….. 

 

w rezultacie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym, w wariancie, o którym mowa w art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) o wartości zamówienia nie 

przekraczającej progów unijnych dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, co stanowi 

podstawę zawarcia umowy o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy. 

1. Przedmiotem umowy jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego  

w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity 

Dz. U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami) przy realizacji robót budowlanych w ramach 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków  

w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną” (etap I ).  

2. Zakres zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 obejmuje: 

2.1. budowę: 

1) Kompletnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 400 m3/d wraz z zintegrowaną 

instalacją fotowoltaiczną o mocy do 12,5 kW. 

2) Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinku Si poprzez odcinki S10, S11  

do przepompowni OB1. 

3) Kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od pompowni OB1 do budynku sito-

piaskownika OB2. 

4) Wykonanie zdalnego sterowania pompowni położonych w Wiśniewie do oczyszczalni 

ścieków dla 6 przepompowni w miejscowości Wiśniew. 

5) Remont 4 przepompowni spieków położonych w miejscowości Wiśniew.  

2.2. W ramach realizacji oczyszczalni ścieków należy wykonać między innymi następujące 

obiekty: 

1) OB1 - Przepompownię ścieków I-go stopnia.  

2) OB2 - Budynek technologiczny sito-piaskownika. 
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3) OB3 - Przepompownię ścieków II-go stopnia. 

4) OB4 - Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym. 

5) OB5 - Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym. 

6) OB6 - Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym. 

7) OB7 - Reaktor biologiczny SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym. 

8) OB13 – Punkt pomiaru ścieków oczyszczonych. 

9) OB14 - Punktu zlewnego ścieków dowożonych. 

10) Sieci i instalacji międzyobiektowych w tym: technologicznych, wodociągowych, 

kanalizacyjnych,  elektrycznych, sterowniczych  i teletechnicznych. 

11) Plac technologiczny. 

12) Ogrodzenie, wjazdy, bramy itp. 

13) Dostarczenie sprzętu bhp i ppoż. do eksploatacji i obsługi obiektu. 

14) Instalację fotowoltaiki 12,5 kW. 

2.3. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje także przebudowę istniejących obiektów: 

1) OB10 - Istniejący budynek technologiczny, 

2) OB15 - Istniejący zbiornik retencyjny na ścieki dowożone. 

3. Zakres robót budowlanych określa następująca dokumentacja: 

1) Projekt Zagospodarowania Terenu 

2) Projekt Architektoniczno-Budowlany 

3) Projekt Techniczny branży sanitarnej 

4) Projekt Techniczny branży konstrukcyjnej zbiornika OB4 - OB9 

5) Projekt Techniczny branży konstrukcyjnej przykrycia zbiornika OB4 - OB9 

6) Projekt Techniczny branży konstrukcyjnej budynków OB2 i OB10 

7) Projekt Techniczny branży elektrycznej  

8) Projekt Techniczny automatyki 

9) Projekt badań geologicznych 

10) Operat wodnoprawny 

11) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) 

12) przedmiarach robót. 

4. Wykonawca zapewni (zgodnie z art. 27 ustawy Prawo Budowlane) inspektorów nadzoru we 

wszystkich wymaganych przepisami specjalnościach oraz wskaże zamawiającemu 

koordynatora inspektorów nadzoru z zespołu wskazanych inspektorów nadzoru w wymaganych 

specjalnościach. Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające prawo wskazanych 

inspektorów nadzoru do realizacji umowy. 

5. Wykonawca będzie, w granicach uprawnień określonych niniejszą umową, przedstawicielem 

Zamawiającego w ramach umowy, którą Zamawiający zawarł z wykonawcą robót 

budowlanych. 

6. Podstawowym obowiązkiem Wykonawcy będzie kontrola zgodności wykonywanych robót 

budowlanych z przedmiotem inwestycji określonym w ust. 1. Do obowiązków Wykonawcy 

należeć będzie wykonywanie zadań inspektora nadzoru inwestorskiego, wynikających 

z przepisów ustawy Prawo budowlane. 

7. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie w szczególności: 
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1) sprawowanie kontroli nad realizowanymi robotami w zakresie niezbędnym  

do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, 

2) udział w czynnościach przekazywania Wykonawcy terenu budowy wraz 

z przygotowaniem niezbędnych dokumentów, 

3) kontrola zgodności realizacji robót z pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem robót, 

zgłoszeniem rozbiórki, projektem budowlanym, a także z obowiązującymi przepisami, 

normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

4) kontrola dokumentacji budowy oraz kontrola tworzenia dokumentacji powykonawczej; 

5) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych; 

zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych oraz nie dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie; kontrola dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie tych materiałów do obrotu, 

6) zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz standardów jakościowych 

wykonywania robót zgodnie z warunkami umów zawartych z Wykonawcami robót 

i dokumentacją projektową dla wszystkich rodzajów robót, 

7) sprawdzanie i odbieranie robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

8) kontrola terminowości wykonywania robót, 

9) kontrola realizacji robót w zakresie przestrzegania na budowie przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy, 

10) uzgadnianie w porozumieniu z Zamawiającym zgłaszanych przez Wykonawcę rozwiązań 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

11) rozstrzyganie w porozumieniu z Zamawiającym wątpliwości technicznych powstałych 

w toku wykonywania robót, 

12) udział w komisjach powoływanych do oceny lub rozstrzygania sporów dotyczących 

realizacji robót, 

13) dokonywanie wpisów do dziennika budowy, dotyczących realizowanych robót; 

potwierdzanie dokonywanych czynności w czasie pobytu na budowie stosownym wpisem 

do dziennika budowy, 

14) kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym sprawdzanie i potwierdzanie zakresu faktycznie 

wykonanych robót, 

15) sprawdzanie i akceptowanie wystawianych przez Wykonawcę dokumentów 

rozliczeniowych, 

16) sprawdzanie  kompletności  przekazywanych  przez Wykonawcę dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów robót  (sprawdzenie i zatwierdzenie operatu 

powykonawczego), 

17) potwierdzanie w dokumentach wchodzących w skład operatu powykonawczego 

uzgodnionych wcześniej zmian w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, 

18) uczestniczenie w próbach, odbiorach częściowych i końcowym robót, 

19) uczestniczenie w przeglądach wykonanych robót budowlanych w okresie gwarancji 

i rękojmi,  

20) nadzór nad usuwaniem ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas odbiorów robót 

oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 
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21) Udział koordynatora inspektorów, o którym mowa w ust. 4, a na żądanie Zmawiającego 

innych wskazanych członków zespołu inspektorów, w komisjach i naradach technicznych 

organizowanych przez Zamawiającego, planowanych raz w tygodniu. 

8. Nadzór budowy powinien odbywać się w takich odstępach czasu, aby była zapewniona 

skuteczność nadzoru, a także w sytuacjach wyjątkowych na każde żądanie Zamawiającego. 

9. Jeżeli w okresie realizacji robót, o których mowa w § 1 umowy, zajdzie konieczność 

wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed 

awarią Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie 

Zamawiającego, a następnie po uzgodnieniu z Zamawiającym udzieli wykonawcy robót 

budowlanych zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy. 

10. W przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nie przewidzianych 

umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego 

zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. O wykonaniu robót dodatkowych decyduje 

Zamawiający. 

 

§ 2. 

Termin wykonania. 

1. Strony określają następujące terminy: 

1) termin rozpoczęcia pełnienia obowiązków inspektora nadzoru: z dniem zawarcia niniejszej 

umowy, 

2) termin zakończenia pełnienia obowiązków inspektora nadzoru, określonych w § 1 kończy 

się z dniem odbioru zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1, z zastrzeżeniem  

§ 2 ust. 2-4. 

2. Planowany termin realizacji: do 15 miesięcy.  

3. Termin wykonania zamówienia uzależniony jest od okresu realizacji robót budowlanych. 

Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu świadczenia usługi nadzoru 

inwestorskiego w następstwie okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, np. 

wstrzymania, przerwy w realizacji robót budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych 

na skutek konieczności wykonania np. robót zamiennych. W takim przypadku termin 

wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych 

okoliczności celem dokończenia przedmiotu umowy w sposób należyty, bez konieczności 

sporządzenia aneksu do umowy. Zmiana terminu nie wpływa na zmianę wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia i sprawowania obowiązku nadzoru 

inwestorskiego w trakcie dokonywania przeglądów gwarancyjnych/rękojmi w trakcie trwania 

gwarancji/rękojmi oraz odbioru na zakończenie okresu gwarancji/rękojmi. 

 

§ 3. 

Zobowiązania stron. 

1. Zlecony nadzór inwestorski Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

2. Inspektor nadzoru zobowiązany jest przybyć na wezwanie Zamawiającego na plac budowy lub  

na naradę techniczną w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
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3. Zamawiający, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostępni Wykonawcy następujące 

dokumenty: 

a) dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 3, 

b) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  

c) pozwolenie wodno-prawne  

d) pozwolenie na budowę 

e) umowę z wykonawcą robót budowlanych. 

 

§ 4. 

Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia  

1. Zamawiający, stosownie do art. 95 ustawy Pzp, z uwagi na charakter zamówienia, nie 

przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudniania przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących określone 

czynności w zakresie realizacji zamówienia.  

 

§ 5. 

Warunki podwykonawstwa. 

1. Wykonawca wykona zamówienie siłami własnymi / przy udziale podwykonawcy - powierzy 

podwykonawcom wykonywanie następujących części zamówienia: 

1) Część zamówienia: ………………………………………………………………… 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

3. Zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo może nastąpić tylko i wyłącznie 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Za działania, uchybienia, zaniechania, jakość i terminowość podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za własne czyny. 

 

§ 6. 

Wynagrodzenie. 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego 

w § 1 umowy, określone na podstawie złożonej oferty wynosi: netto …. Zł + VAT …% = 

brutto  ……………….. (słownie: …………………………………………………). 

2. Ustala się wypłatę w 5 równych transzach, w tym: 

1) I transza: za okres do 30 listopada 2022 r. - płatna w grudniu 2022 r. 

2) II transza: za okres do 31.03.2023 r. – płatna w kwietniu 2023 r. 

3) III transza za okres do 30.06.2023 r. – płatna w lipcu 2023 r. 

4) IV transza: za okres do 30.09.2023 r. płatna w październiku 2023 r. 

5) V transza – płatna po bezusterkowym odbiorze zadania inwestycyjnego, o którym 

mowa w § 1 ust. 1 

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy uwzględnia wszystkie czynności związane  

z wykonaniem przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji 

warunków zamówienia, a także z obowiązującymi przepisami.  
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4. W przypadku wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach warunkiem zapłaty przez 

Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane usługi jest 

przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych usług.  

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury wystawionej Gminie 

Wiśniew, 08-112 Wiśniew, ul. Siedlecka 13, NIP: 8212406047. 

7. Faktura wystawiona przez Wykonawcę, oprócz elementów wymaganych przepisami prawa 

polskiego, będzie zawierać odwołanie do numeru umowy i nazwę zadania. 

8. Fakturę wraz z ewentualnymi ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi 

płatności, zamawiający będzie regulował przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami wymienionymi w § 6 ust. 17. 

9. Wykonawca na fakturze wystawionej w związku z realizacją zamówienia wskazuje numer 

rachunku bankowego właściwy do dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności 

(split payment) i który znajduje się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym  

od 1 września 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w art. 96 

b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685  

ze zm.). W przypadku braku rachunku bankowego Wykonawcy, Zamawiający będzie 

uprawniony do wstrzymywana płatności i nie będzie stanowiło to naruszenia umowy oraz 

podstawy do naliczania odsetek za nieterminowe zapłacenie faktury przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca oświadcza, że wystawi / nie wystawi ustrukturalizowaną fakturę, o której mowa 

w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno–

prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.). Faktury ustrukturalizowane należy przesłać  

na Platformę Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL NIP: 8212406047. 

11. Zamawiający, informuje, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2018 r.  

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze 

zm.), nie wyraża zgody na wysyłanie innych dokumentów za pośrednictwem elektronicznego 

fakturowania.  

12. Z tytułu opóźnienia terminu płatności faktury Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe       

za opóźnienie naliczone na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem ust. 9. 

13. Za dzień płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

14. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzję o zmianie formy rozliczenia 

na fakturę papierową, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na adres  

e-mail: ug@wisniew.pl, najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury. 

15. Powyższe zapisy będą stosowane odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt 5d 

ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – 

prawnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm) 

16. Wykonawca do wystawionej faktury musi dołączyć zestawienie należności dla wszystkich 

podwykonawców biorących udział w realizacji przedmiotowego zadania wraz dowodami 

https://mail.ovh.net/roundcube/#NOP
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potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom. 

17. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zamawiający wstrzyma odpowiednio 

wypłatę należnego wynagrodzenia za realizację zamówienia w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom. 

18. Wstrzymana wysokość należnego wynagrodzenia wynikającego z nieprzedstawienia 

dowodów potwierdzających zapłatę podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie 

przekazana wykonawcy niezwłocznie po przedstawieniu stosownych dokumentów. 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności i nie będzie stanowiło  

to naruszenia umowy oraz podstawy do naliczenia odsetek za nieterminowe zapłacenie 

faktury przez Zamawiającego. 

 

§ 7. 

Cesje wierzytelności. 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy na rzecz osób i podmiotów trzecich. 

2. Wykonawca zapewnia, że bez uprzedniej zgody Zamawiającego podwykonawcy  

nie przeniosą na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności i praw wynikających z umów 

zawartych przez Wykonawcę z podwykonawcami.  

3. Zapis ust. 2 stosuje się odpowiednio do przeniesienia na osoby trzecie praw wynikających 

z umów zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. 

 

§ 8. 

Personel 

1. Wykonawca zapewnia (zgodnie z art. 27 ustawy Prawo Budowlane) inspektorów nadzoru we 

wszystkich wymaganych przepisami specjalnościach, w szczególności w branży 

konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej. 

2. Ze strony Wykonawcy nadzór inwestorski sprawować będzie: 

1) w branży sanitarnej: …………………………. – nr uprawnień ………………………….. 

będący członkiem ………………… Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

2) w branży konstrukcyjno-budowlanej: ………… – nr uprawnień ………………………... 

będący członkiem ………………… Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

3) w branży elektrycznej: …………………………… – nr uprawnień …………….………. 

będący członkiem ………………… Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

4) w branży drogowej: …………………………… – nr uprawnień …………….………. 

będący członkiem ………………… Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

3. Spośród inspektorów nadzoru, wskazanych w ust. 2, Wykonawca jako koordynatora zespołu 

inspektorów wyznacza: …………. 

4. Zamawiający wymaga osobistego wykonywania czynności nadzoru przez osoby wskazane  

w ust. 2. 

5. Osoby odpowiedzialne za bieżące kontakty ze strony:  
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1) Zamawiającego: Jerzy Uziębło, tel. 609 516 898, email: kierownikri@wisniew.pl 

2) Wykonawcy: ………………………………………………………………………… 

 

§ 9. 

Możliwość zmiany umowy. 

1. Wszelkie zmiany umowy, wymagają zgody stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany umowy w następujących 

przypadkach: 

1)   w zakresie wynagrodzenia umownego: 

a) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy, 

w szczególności w związku ze zmianami zawartej przez zamawiającego umowy  

o roboty budowlane lub o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych 

dotyczących realizacji projektu, 

b) w przypadku wystąpienia w czasie trwania niniejszej umowy zmian mających wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę w postaci zmiany: 

 stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 

zdrowotne, 

 zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) 

(zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy, jeżeli zmiany  

te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, co 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać). 

2) w zakresie podwykonawstwa: 

a) zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy lub ustanowienia nowego zakresu 

podwykonawstwa, wykonanie części zamówienia przez podwykonawcę mimo nie 

wskazania tego w ofercie, z zastrzeżeniem, że powoływanie się na zasoby 

podwykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wiąże 

się z wykazaniem spełniania warunków udziału w postępowaniu przez nowego 

podwykonawcę. 

3) w zakresie personelu: 

a) zmiany inspektora nadzoru, w przypadku uzasadnionej konieczności zastąpienia tych 

osób, w szczególności z powodu wystąpienia okoliczności losowych, w tym: śmierci, 

choroby, zmiany pracodawcy wskazanej osoby, pod warunkiem że Wykonawca 

dostarczy pisemne oświadczenie uzasadniające konieczność dokonania takiej zmiany i 

wskaże w zamian osoby o wymaganych kwalifikacjach. Zamawiającego. Zamawiający 
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zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy nowa osoba powołana do pełnienia w/w 

obowiązków spełniać będzie wymagania określone w SWZ. 

3. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Strony wprowadzają zasady zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia.  

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 3 będzie obejmować 

wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła 

zmiana wysokości materiałów lub kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku 

ze zmianą ceny materiałów kosztów związanych z realizacją umowy. 

5. Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem kosztu 

przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. 

6. Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 

ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w Biuletynie 

Statystycznym. W przypadku, gdyby wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie 

wskazany przez Zamawiającego inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez 

Prezesa GUS. 

7. Za początkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia przyjmuje się poziom cen w IV 

kwartale 2022 roku. 

8. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony do  żądania zmiany 

wynagrodzenia przyjmuje się na poziomie 2% w stosunku do IV kwartału 2022 r. 

9. Dokonana w oparciu o klauzulę waloryzacyjną zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczy 

wyłącznie niezafakturowanej wartości usług. 

10. Strona umowy wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy  

na podstawie ust. 3 będzie zobowiązana wykazać zasadność zmiany: 

1) przedstawić pisemną kalkulację uzasadniającą wpływ zaistniałej zmiany ceny materiałów 

lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na odpowiednio wzrost albo obniżenie 

faktycznych kosztów realizacji przedmiotu umowy; 

2) wskazać datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania 

zamówienia uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11. Łączna wartość zmian wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie ust. 3 nie może przekroczyć 

5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie ust. 3, zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 

w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

13. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych, 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy, 

5) Osób odpowiedzialnych za bieżące kontakty, o których mowa w § 8 ust. 5. 
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§ 10. 

 Kary umowne. 

1. Strony z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy ustalają kary 

umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy jednej ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1, 

b) za niewykonanie lub nienależyte wykonania umowy na skutek okoliczności 

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia 

określonego w § 6 ust. 1, 

c) za każde niestawienie się koordynatora inspektorów, o którym mowa w § 8 ust. 3 

na komisji lub naradzie technicznej, o której mowa w § 1 ust. 7 pkt 21, w 

wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, 

d) za każde niestawienie się na wezwanie zamawiającego wyznaczonego inspektora 

nadzoru innego niż koordynator inspektorów, o którym mowa w § 8 ust. 3 na 

komisji lub naradzie technicznej, o której mowa w § 1 ust. 7 pkt 21, w wysokości 

0,2 % wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, jeżeli wskazanie 

inspektora wyznaczonego do udziału w komisji lub naradzie technicznej zostało 

wykonawcy przekazane na co najmniej 4 dni robocze przed wyznaczoną datą 

komisji lub narady.  

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy jednej ze stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego 

w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1.  

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

3. Kary umowne o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci zamawiającemu w terminie 14 

dni od daty doręczenia mu wezwania do zapłaty kary umownej. 

4. W razie opóźnienia w zapłacie kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający może potrącić 

należność z tytułu naliczenia kary umownej z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy ze wszystkich tytułów 

przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto,  

o którym mowa w § 6 ust. 1. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, 

chyba, że istnieje zakaz wynikający z przepisów odrębnych.  

 

§ 11. 

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych, w tym konsekwencji finansowych wynikających 

z umów zawartych pomiędzy gminą, a instytucjami współfinansującymi i kredytującymi 

projekt inwestycyjny. 
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2. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia z winy Wykonawcy od umowy, gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie 

firmy Wykonawcy. 

 

§ 12. 

Postanowienia końcowe. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz Prawa zamówień publicznych. 

2. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 


