WIR.272.3.2025
Zatgcznik nr 4 do Regulaminu
Nr sprawy: WZP.273.15.2025
Zamawiajacy:
Powiat Woltominski
05-200 Wotomin, ul. Pradzynskiego 3
NIP: 125-09-40-609
REGON: 013269344

e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl

tel: 22 346 11 00
Wydziat Inwestycji i Remontow

05-200 Wotomin, ul. Warszawska 5A

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY

Na podstawie Zarzgdzenia nr 381.2024 Starosty Wotominskiego z dnia 30 grudnia 2024 r.
w sprawie regulaminu udzielania zamoéwieh o wartosSci szacunkowej nieprzekraczajgcej
130.000,00 zt Powiat Wotominski zaprasza do ziozenia oferty na: Nadzér Inwestorski
wielobranzowy konstrukcyjno-budowlany, sanitarny oraz elektryczny dot. zadania pn.:
»Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Wotominie na terenie
dziatek ew. nr 165/5 i 165/4 obr. 28 Wotomin” w ramach zadania pn.: ,Poprawa obstugi
mieszkancow poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa Powiatowego w Wotominie”

1. Przedmiot zaméwienia: Nadzor Inwestorski wielobranzowy konstrukcyjno-budowlany,
sanitarny oraz elektryczny dot. zadania pn.: ,Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa
Powiatowego w Wotominie na terenie dziatek ew. nr 165/5 i 165/4 obr. 28 Wotomin”, ktore
bedzie w budynku Starostwa Powiatowego w Wotominie, przy ul. Pradzynskiego 3.

2. Szczegoéfowy opis przedmiotu zaméwienia:

Przedmiot zamodwienia obejmuje cato$¢ robot wynikajgcych z umowy z wytonionym
wykonawcg robot, w tym czynnosci odbioréw i rozliczeniem budowy.

1) Nadzér inwestorski obejmowac bedzie nastepujgce branze:

a) Konstrukcyjno-budowlang bez ograniczen;

b) Instalacyjng w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: instalacji wewnetrznych - wodociggowej,
kanalizacyjnych, gazowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
oraz przytgczy — wodociggowego i kanalizacyjnych bez ograniczen;

c) Instalacyjng w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: elektrycznych, elektroenergetycznych
i teletechnicznych bez ograniczen.
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2) Inspektorzy nadzoru inwestorskiego odpowiedzialni sg za prowadzenie nadzoru robot
budowlanych zgodnie z:

a) Ustawg z dnia 21 marca 2024 r. Prawo budowlane;

b) Ustawg z dnia 15 czerwca 2021 r. o wyrobach budowlanych;

¢) Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku;

d) Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania
wiasnosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym;

e) Sztuka i wiedzg techniczng oraz budowlang;

f) Obowigzujgcymi przepisami i normami;

g) Przepisami oraz zasadami BHP;

h) Polskimi normami i/lub normami zharmonizowanymi z UE i przepisami dotyczgcymi
realizacji i eksploatacji budynkéw i budowli;

i) Dokumentacjg wielobranzowa: projektowg budowlang, projektowg techniczng, projektowg
wykonawczg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
przedmiarem robat.

3) Zakres robot obejmuje rowniez inne ustugi konieczne do wykonania zaméwienia nie ujete
w dokumentacji, a niezbedne do wykonania ze wzgledu na sztuke budowlang, zasady
wiedzy technicznej i przepisy prawa.

4) Zakres czynnosci zwigzanych z petnieniem obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego
obejmuje w szczegdlnosci:

a) podstawowe obowigzki zgodne z Ustawg z dnia 21 marca 2024 r. Prawo budowlane (Dz.
U. 2024 poz. 725);

b) reprezentowanie Zamawiajgcego na dot. zadania pn.: ,Rozbudowa i przebudowa budynku
Starostwa Powiatowego w Wotominie na terenie dziatek ew. nr 165/5 i 165/4 obr. 28
Wotomin” przez sprawowanie kontroli zgodnosci ich realizacji z dokumentacjg projektowa,
pozwoleniem na budowe, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej;

c) weryfikacja dokumentacji projektowej — sprawdzenie poprawnosci wykonania i zgodnosci
wszystkich branz oraz przedmiaréw robdt;

d) kontrola zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa, umowg o wykonanie
robét budowlanych oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét;

e) ustalenie z Zamawiajgcym i wykonawcg robét sposobu obiegu dokumentéw zwigzanych
z realizacjg zadania;

f) zaopiniowanie harmonogramu rzeczowego realizacji robot, przedstawionego przez
wykonawce robot;

g) kontrolowanie robét i ich postepu wraz z weryfikacja tych prac z przedtozonym przez
wykonawce robot harmonogramem robét budowlanych;

h) przy kazdej wizycie poszczegolni Inspektorzy sprawdzg catosé robét nalezacych do ich
zakresu;

i) stata kontrola realizacji zadania oraz dokonywania zapisow w dzienniku budowy,
w szczegolnosci w zakresie zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg, warunkami
technicznymi, obowigzujgcymi przepisami, umowg zawartg z wykonawca robot
i obowigzujgcym harmonogramem rzeczowym;

J) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy oraz potwierdzanie swojej
obecnosci i wykonywanych czynnosci stosownym wpisem oraz wystepowanie o dodatkowe
dzienniki budowy;
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k) dokonywanie biezgcej dokumentacji fotograficznej, archiwizowanie jej i przekazywanie
Zamawiajacemu w ustalony miedzy stronami sposob;

[) informowanie Zamawiajgcego o kazdym przypadku braku zastosowania sie wykonawcy
robét do polecen Inspektora Nadzoru;

m)wyprzedzajgce informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach wystepujgcych
podczas realizacji robdt, ktore mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie terminu wykonania robdt,
pogorszenie jakosci robot oraz proponowanie Zamawiajgcemu stosownych rozwigzah w
tym zakresie;

n) informowanie Zamawiajgcego o wszelkich nieprawidtowos$ciach zwigzanych z realizacjg
Inwestycji, w szczegodlnosci mogacych stanowi¢ podstawe do naliczania przez
Zamawiajgcego kar umownych naleznych od wykonawcy robot;

0) zatwierdzanie materiatbw budowlanych i instalacyjnych oraz urzgdzen przewidzianych
przez wykonawce robot do wbudowania, kontrolowanie dokumentow jakosci, aprobat
technicznych, deklaracji zgodnosci, atestow, instrukcji obstugi, itp. w celu niedopuszczenia
do zastosowania materiatéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie;

p) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdét, wbudowanych wyrobow, a w szczegdlnosci
zapobieganie stosowania wyrobow wadliwych oraz niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo budowlane);

g) kontrolowanie i sprawdzanie na biezgco proponowanych przez wykonawce roboét wszelkich
materiatow ktore wykonawca robét zamierza wbudowac;

r) w ramach nadzoru Inspektorzy bedg na biezgco kontrolowaé wszelkie materiaty ktore
zostaty opisane w dokumentaciji projektowej, a ktére wykonawca robét bedzie planowat
zamieni¢ na materialy rownowazne. Inspektorzy za kazdym razem pisemnie poinformujg
Zamawiajgcego jakiej zamiany zamierza dokonaé wykonawca robot, zostanie
przeprowadzona szczegétowa analiza wtasciwosci obu materiatbw w tym kalkulacja
cenowa. Na koncu zostanie wydana opinia czy proponowana przez wykonawce robot
zamiana jest uzasadniona technicznie i jakie korzysci przyniesie Zamawiajgcemu.

s) wszelkie wnioski materialowe w tym zmiany rbwnowazne materiatdbw muszg by¢ wnikliwe
przeanalizowane przez poszczegoélnych Inspektorow branzowych. Wszelkie pytania,
wnioski formalne, w tym wnioski materiatowe na ktére zostang zadane pytania na biezgcej
koordynacji na budowie, zespdt Inspektoréw zobowigzany jest rzeczowo i wyczerpujgco
odpowiedzie¢ w terminie maksymailnie 3 dni;

t) bez ostatecznej zgody Zamawiajgcego Inspektor nie moze zaakceptowaé zamiennych
materiatow rownowaznych ktére proponowane bedg przez wykonawce robot;

u) wydawanie wykonawcy robét polecen wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robot
budzgcych watpliwosci co do jakosci;

V) sprawdzanie i opiniowanie wnioskoéw wykonawcy robot w sprawie zmiany sposobu
wykonania robot w stosunku do dokumentacji projektowej;

w) kwalifikowanie zasadnosci wykonania ewentualnych robét dodatkowych w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, spisywanie protokotow koniecznosci na roboty dodatkowe lub zamienne
Zz wykonawcg robdt i| Zamawiajgcym;

X) sprawdzenie i potwierdzenie wykonania robot, w tym robdt budowlanych ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych (bez zbednej zwioki, celem zapewnienia ciggtosci i postepu robot
oraz terminowego zakonczenia prac), wraz z udokumentowaniem przeprowadzonych
€czynnosci;

y) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych;
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z) zawiadamianie projektanta i Zamawiajgcego o wadach dokumentacji, stwierdzonych
w trakcie realizacji zadania oraz dokonywanie stosownych uzgodnien lub wyjasnieh wraz
z egzekwowaniem dodatkowych opracowan projektowych;

aa) uzgadnianie z nadzorem autorskim mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, jezeli zaistnieje taka koniecznos¢;

bb)  koordynowanie w zakresie zgodnosci rozwigzan projektowych poszczegdlnych branz;

cc) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonania robét;

dd) egzekwowanie wykonywania wszelkich zadan i wytycznych, wynikajacych z decyzji
administracyjnych i uzgodnien wydanych dla realizacji projektu, w szczegolnosci —
pozwolenia na budowe;

ee)  wstrzymywanie robot prowadzonych w sposdb zagrazajgcy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z postanowieniami umowy zawartej z wykonawcag robot i niezwtocznego,
pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego oraz proponowanie stosownych rozwigzan

ff) kontrolowanie terminowosci wykonanych robot i zgodnosci przebiegu procesu
budowlanego z obowigzujgcym harmonogramem budowy;

gg) w porozumieniu z Zamawiajgcym — zawiadomienie wiasciwego organu nadzoru
budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczgcych bezpieczehstwa
budowy i ochrony $rodowiska, a takze o razgcych nieprawidtowosciach lub uchybieniach
technicznych;

hh)  pomoc w weryfikacji Zamawiajgcemu podwykonawcéw Ilub tez dalszych
podwykonawcow pracujgcych na budowie, w tym zgtaszanie Zamawiajgcemu
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow co do ktorych jest podejrzenie Zze nie
zostali oficjalnie zgtoszeni Zamawiajgcemu przez Generalnego Wykonawce robot;

i) sporzgdzanie przez Inspektorow w porozumieniu z Wykonawcg robét, podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami oraz dostawcami wszelkich urzgdzen, harmonogramu
serwisowego, ktory bedzie obowigzywat przez okres gwarancji i rekojmi. W harmonogramie
tym powinny by¢ zapisane wszelkie szczegoly dotyczgce urzadzen podlegajgcym
przegladom, czestotliwosci tych przegladdw i kontroli, czynnosci ktére nalezy wykonaé w
zwigzku z tymi przeglagdami i Kkontrolami, oraz zastosowanymi materiatami
eksploatacyjnymi;

jJ) dostarczanie Zamawiajgcemu dokumentéw i informacji, w terminach przez niego
ustalonych, w przypadku sporéow sgdowych i innych zdarzen wynikajgcych z realizacji
zadania;

kk) reprezentowanie Zamawiajgcego podczas kontroli uprawnionych organéw w sytuac;ji
wystepujagcych podczas realizacji zadania, jak rowniez zadbanie o przygotowanie przez
wykonawce robot wymaganych dokumentow;

Il) weryfikowanie kosztoryséw ofertowych przygotowywanych przez wykonawce robdt,
w przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub zamiennych;

mm) sporzgdzanie i zatwierdzanie miesiecznych protokotdw odbioru robdét (lub po
zakonczeniu kolejnego etapu robodt) — sposéb rozliczania Zamawiajacego z wykonawcg
robo6t budowlanych zostanie okreslony w umowie pomiedzy w/w stronami;

nn)  dokonywanie, w imieniu Zamawiajgcego, odbioréw poszczegdlnych etapdw robét przy
udziale i akceptacji Zamawiajgcego;

00) sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci wykonanych robdét celem dokonania
komisyjnego odbioru koncowego;

pp) nadzorowanie i zatwierdzanie kompletnosci i poprawno$ci przedfozonych przez
wykonawce robot dokumentéw, wymaganych do odbioru w tym dokumentacji
powykonawczej oraz przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw niezbednych do
zgtoszenia zakonczenia robo6t budowlanych;
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qq) przygotowanie i prowadzenie odbioréw czesciowych i kohcowego robot (przy udziale
Zamawiajgcego) oraz udziat w przekazaniu obiektu do uzytkowania;

rr) kontrolowanie usuniecia przez wykonawce robot wad stwierdzonych w trakcie budowy i
przy odbiorze robét oraz powiadomienie Zamawiajgcego o usunieciu wad;

SS) bezzwitoczny przyjazd do siedziby Zamawiajgcego, na kazde jego wezwanie, w
sytuacjach wymagajgcych niezbednych dziatan nadzoru Inwestorskiego w ramach
realizacji Inwestycji;

tt) kontrola robo6t budowlanych bedzie wykonywana w takich odstepach czasu, aby byla
zapewniona skutecznos$¢ nadzoru, nie rzadziej jednak niz 3 razy w tygodniu potwierdzona
wpisem do dziennika budowy (w zakresie robo6t ogélnobudowlanych - przez caty czas
trwania budowy, a w zakresie robét instalacyjnych — w okresie ich wykonywania) oraz na
kazde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajgcego;

uu) uczestniczenie w koordynacyjnych spotkaniach roboczych, zwotywanych przez
Zamawiajgcego w zaleznosci od potrzeb, nie czesciej niz raz na tydzien przez okres
realizacji Inwestycji;

W) zawarcie umowy ubezpieczeniowej z tytulu odpowiedzialnosci zwigzanej
Zz wykonywaniem przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 11 umowy;

ww) udzielenie gwarancji na nadzor inwestorski obiektu budowlanego, o ktérych mowa w §
1 ust. 1, mowy na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

3. (Ewentualnos$¢ udzielenia zamoéwienia uzupetniajgcego) — nie planuje sie,

4. Termin realizacji zamoéwienia: do 30.04.2026 r.

5. Warunki ptatnosci: Zaptata wynagrodzenia dokonywana bedzie w okresach miesiecznych
w wysokosci proporcjonalnej do wartosci wykonanego zakresu rzeczowego robot
budowlanych.

6. Warunki udziatu w postepowaniu: W postepowaniu mogg wzig¢ udziat Wykonawcy,

ktorzy spetniajg n/'w wymagania:
a) dysponujg odpowiednim potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia,
b) znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamowienia,
c) nie podlegaja/podlegajg wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwienh publicznych,
d) posiadajg uprawnienia budowlane w specjalnosci:
- konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen bez ograniczen:
- cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
- elektrycznych i elektroenergetycznych.
Na potwierdzenie tego warunku nalezy dotagczy¢ wymagane uprawnienia.
e) dysponujg aktualnym dokumentem potwierdzajgcym przynaleznos¢é do izby
zawodowej.
Na potwierdzenie tego warunku nalezy dotaczy¢ aktualny wpis do wiasciwej Izby.

f) doswiadczenia petnienia funkcji inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika
robét zgodnie z przepisami prawa budowlanego w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem
terminu skfadania ofert, wraz z podaniem miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych

WIR.272.3.2025



ustugi te zostaly wykonane. Rodzaj wykazanych robét i nad ktérymi Wykonawca petnit
funkcje inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robé6t nalezy podaé z
doktadnoscig do petnego miesigca. Minimalny wymagany tgczny czas swiadczenia
ustugi nie moze by¢ krotszy niz 12 miesiecy i co najmniej nad dwoma realizacjami.

Warunek ten Zamawiajgcy uzna za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze wymagane
doswiadczenie potwierdzone referencjami, protokotami odbioru kohcowego.

. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu: jak wyze;j.

. Kryteria oceny ofert: Cena za wykonanie zadania - 100%

. Miejsce i termin sktadania ofert: Oferty nalezy sktadac¢ w terminie do dnia 06.02.2025 .,
godz. 11:00, elektronicznie na adres e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl lub w wersji
papierowej w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wotominie ul. Pradzynskiego 3,
z tytutem wiadomosci/koperty: , Nadzér Inwestorski wielobranzowy konstrukcyjno-
budowlany, sanitarny oraz elektryczny dot. zadania pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa
budynku Starostwa Powiatowego w Wotominie na terenie dzialek ew. nr 165/5 i 165/4
obr. 28 Wotomin”

Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Wydziatu
Inwestycji i Remontow, ul. Warszawska 5A, w terminie 06.02.2025 r. o godz. 12:00

Osoba upowazniona do kontaktow z oferentami:
Urszula Kalinowska, u.kalinowska@ powiat-wolominski.pl ;
Wydziat Inwestycji i Remontow tel. 22 346 11 00 wew. 260

Termin zwigzania ofertg wynosi: 21 dni

Zataczniki:
a. Formularz ofertowy;
b. Istotne postanowienia umowy,

Urszula Anna Kalinowska
/-

Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Remontéw
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