
Brańsk, dnia 14 marca 2023 r. 

GMINA BRAŃSK 

ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk  

 

SE.271.1.2023 

      Wykonawcy biorący  

udział w postępowaniu  

 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na podst. art. 275 pkt 1 Pzp pn.: „Przebudowa SUW Koszewo i SUW Kalnica oraz 

modernizacja SUW Brzeźnica i SUW Domanowo”. 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ  

Zgodnie z artykułem 284 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm. – zwanej dalej „ustawą Pzp”) Zamawiający 
informuje, iż wpłynęły zapytania do treści SWZ. Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z 
wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 286 ust. 1, 2 i 3 ustawy 
Pzp w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej SWZ. 

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęło w dniach 10 i 13 marca 2022 r. 
Zamawiający wyjaśnia: 

Pyt. 1. Zgodnie z Art. 436 ust. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 
2019r. (Dz.U.2022.0.1710) prosimy o określenie w projekcie umowy łącznej maksymalną 
wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony.  
 
Odpowiedź:. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie łącznej maksymalną wysokość kar 
umownych, których mogą dochodzić strony i dokonuje zmiany załącznika nr 6 do umowy 
poprzez dodanie do §8 ust. 6 treści „ Łączną maksymalną wysokość kar umownych, których 
mogą dochodzić strony nie może przekroczyć wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy.” 
 
Pyt. 2. Wnosimy o zmianę kar umownych zawartych w projekcie umowy § 8 ust. 1 ppkt. 1) i 2) 
projektu umowy na proponowane:  
1) zwłoka w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy –w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w §7ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki(termin zakończenia 
przedmiotu umowy określono w §3 ust. 2umowy), 



2)zwłoka w usunięciu wad, usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi –w wysokości 
0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §7ust. 1 umowy za każdy dzień zwłok i liczonego 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
 
Kary w zaproponowanej przez Zamawiającego wysokości są karami wygórowanymi, wysoki 
poziom kar umownych zmusi Wykonawcę do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy 
wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny. Z tych względów 
zwracamy się o rozważenie czy kary umowne w wysokości zaproponowanej w ww. pytaniu, 
nie będą chronić Zamawiającego w dostatecznym stopniu.  
Dodatkowo zgodnie z postanowieniami art. 433 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Dz.U.2022.0.1710 t.j. - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. zastosowanie kar dla Wykonawcy za 
opóźnienie jest klauzulą abuzywną, w związku z tym wnosimy o zastosowanie proponowanych 
zmian naliczania kar umownych. Wykonawca może odpowiadać za okoliczności, za które 
ponosi wyłączną odpowiedzialność. 
 
Odpowiedź:. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych. 
  
Pyt. 3. Czy Zamawiający wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia ryzyk budowlano – 
montażowych (CAR/EAR) zgodnie z zapisem § 4 ust 1 pkt. 4, czy tylko do posiadania umowy 
ubezpieczenia OC obejmującej ryzyka związane z prowadzeniem prac budowlano – 
montażowych zgodnie z zapisem § 5 ust 13. Umowa ubezpieczenia ryzyk budowlano – 
montażowych obejmuje ochroną inne ryzyka niż umowa ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej (dwa różne produkty ubezpieczeniowe).  
 
Odpowiedź:. Zamawiający wyjaśnia, iż Wymaga, aby Wykonawca posiadał w okresie realizacji 
umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmujące ryzyka budowlano-montażowe 
w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną, co najmniej wartości 
odpowiadającej umowie. 
 
Pyt. 4. W związku z chęcią przystąpienia do w/w przetargu zwracamy się z prośbą 
o skorygowanie zapisów w SWZ dotyczących terminu składania oferty i terminu otwarcia 
oferty zawartych w rozdziale XVII SWZ. W dokumentacji podano miniony już termin 
15.02.2023 r. 
 
Odpowiedź:. Zamawiający wyjaśnia, że nastąpiła omyłka pisarska w rozdziale XVII SWZ, która 
nie ma wpływu na prowadzone postępowanie gdyż postępowanie jest prowadzone na 
platformie e-zamówienia, która jest aktywna i umożliwia złożenie ofert obecnie do 
15.03.2023r. Jednoczenie informuje, że w ogłoszeniu jak i na platformie widnieje prawidłowa 
data złożenia ofert 15.03.2023 r. Ponadto Zamawiający informuje, iż dokonuje autokorekty 
daty w rozdziale XVII SWZ na 29.03.2023 r. w związku z wydłużeniem terminu złożenia ofert 
i ich otwarcia.  
 
Pyt. 5. W załączniku nr. 1.2. do SWZPFU Kalnica na str. 6 jest zapis dotyczący wizualizacji 
procesów technologicznych na komputerze w siedzibie Użytkownika SUW Brzeźnica. 
Natomiast w załączniku nr 1.2.1 do PFU 1.2. i SWZ Projekt budowlany SUW Kalnica na str. 36 
jest zapis, że wraz z systemem wizualizacji należy zapewnić stanowisko komputerowe. Czy jest 
konieczność dostawy stanowiska komputerowego dla SUW Brzeźnica z podłączeniem 4 



wizualizacji dla stacji SUW Kalnica, Brzeźnica, Domanowo, Koszewo oraz osobnego stanowiska 
dla SUW Kalnica?  
 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia i doprecyzowuje, że nie ma potrzeby wykonywania 
stanowiska komputerowego na SUW Kalnica, centrum sterowania i zarządzania SUW Kalnica, 
Brzeźnica, Domanowo, Koszewo będzie zlokalizowane w SUW Brzeźnica, w którym należy 
wykonać stanowisko komputerowe na potrzeby wszystkich 4 stacji uzdatniania wody oraz 3 
przepompowni (Szmurły, Załuskie Kościelne, Glinnik). Minimalne wymagania, które 
stanowisko powinno spełnić określono w PFU. Zamawiający dokonuje modyfikacji wymagań 
w zakresie stanowiska komputerowego tj. ilości monitorów min. 2 szt. 55 cali 4K. System ma 
umożliwić jednoczesny podgląd wszystkich zarządzanych obiektów bez konieczności 
przełączania ekranu. Ponadto Zmawiający informuje, iż zadanie realizowane jest w systemie 
zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji 
i uzgodnienia jej z Zamawiającym. 
 
Pyt. 6. Czy Zamawiający potwierdza, że zapis dotyczący przeniesienia prawa autorskiego (PFU 
pkt.5.1.6) dotyczy programów komputerowych oraz systemów wizualizacji wykonanych 
w całości dla tej inwestycji?  

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia i doprecyzowuje, że przeniesienie praw autorskich dotyczy 

opracowań wykonanych w programach komputerowych na potrzeby realizacji inwestycji tj. 

schematy technologiczne, wizualizacje itp. Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

zagwarantował licencję bezterminową na zainstalowany program oraz nieodpłatną 

aktualizację programu w okresie gwarancji. Jednoczenie wyjaśnia, iż wymaga, aby program 

zapewniał podgląd i obsługę pracy następujących obiektów SUW Brześnica, SUW Domanowo, 

SUW Koszewo, SUW Kalnica oraz trzech pompowni wody Glinnik, Szmurły, Załuskie Kościelne. 

Zamawiający zastrzega, aby Wykonawca w przypadku potrzeby zagwarantował możliwość 

nieodpłatnej rozbudowy systemu w okresie gwarancji.  

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, 

jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SWZ. 

Niniejsze wyjaśnienia powodują zmiany Ogłoszenia o zamówieniu.  

Termin składania i otwarcia ofert zostaje wydłużony.  

Nowy termin składania ofert: 29.03.2022 r. godz. 8.00 

Nowy termin otwarcia ofert: 29.03.2022 r. godz. 8.30 

 

 

 

         Wójt Gminy Brańsk  


		2023-03-14T13:29:45+0100




