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Zalacznik Nr 17 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy
Numer sprawy: IR.1.272.1.1.2024
Umowa Nr .............
zawartawdniu ................. 2024 r. w Ostrowcu Swigtokrzyskim, pomiedzy:

Powiatem Ostrowieckim z siedzibg w Ostrowcu Swietokrzyskim, ulica Itzecka 37,
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski, NIP: 6612198232, REGON: 291009449, zwanym dalej
Zamawiajacym reprezentowanym przez :

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych — dalej pzp (tj. Dz. U.
7 2023 r. poz. 1605), numer Sprawy: ..........ccceeeveennee.

§1.

Definicje
Uzyte w tre$ci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumieé:
Program — Program Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.
EFRROW - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich.
Zadanie — okreslone wnioskiem o dofinansowanie o przyznanie pomocy na operacje typu ,,Budowa
lub modernizacja drég lokalnych" w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym
inwestycji w energi¢ odnawialng i w oszczedzanie energii" objetego Programem Rozwoju Obszarow
Wiejskich na lata 2014-2020 z udziatem srodkow EFRROW, zakres robot objety niniejszg umowa.
Wykonawca Zadania / Wykonawca — podmiot realizujagcy Zadanie obj¢te niniejszg umowa.
Umowa - oznacza umowe¢ zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, na warunkach
zapisanych w niniejszym dokumencie umowy i zwigzanych z nim zalgcznikach, stanowiacych jej
integralng cze$¢.
Podstawa prawna zawarcia umowy - art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. pzp.
Ustawa - ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. pzp.
Strony umowy - ZAMAWIAJACY, WYKONAWCA.
Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji Zamawiajgcego stanowiacej jej
integralng cze$¢ na podstawie, ktorej realizowany jest przedmiot umowy.
Dokumentacja robot — projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robot, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, harmonogramy lub inne dokumenty ustalajace
szczegotowy zakres robot budowlanych na podstawie, ktorych realizowany jest przedmiot umowy.
Front robét - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem na materiaty
i urzadzenia Wykonawcy.
Odbior czesciowy — protokolarne przekazanie zakresu robodt, ktory to protokodt zawiera oceng
wykonania robot.
Odbioér kencowy - protokolarne, z udzialem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy w stanie
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gotowym do eksploatacji uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiorow czgsciowych.

Wada - cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robot ze wzglegdu na cel oznaczony
w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowigzujacymi
w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania rob6t, wiedza techniczng, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

Gwarancja, gwarancja jakosci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia
i materialy oraz dokument gwarancyjny odrgbnie wystawiony przez Wykonawcg na wykonany
przedmiot umowy okreslajacy zakres i terminy oraz uprawnienia okre§lone przez gwaranta,
co do rzeczy sprzedanej.

Okres gwarancji jakosci - oznacza okres nastepujacy po dacie zakonczenia realizacji zakresu
przedmiotowego umowy, w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za usunigcie wad, usterek,
reklamacji, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
oznacza prawo Zamawiajacego do zatrzymania catosci lub czesci zabezpieczenia wniesionego
w pienigdzu, poreczeniach bankowych lub innych porgczeniach i gwarancjach dopuszczonych przez
Zamawiajacego w przypadku niewypetienia zobowigzan umowy. Wymagalne po uptywie terminow
wyznaczonych na usunigcie nieprawidtowosci i po ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich
usunigcia w wyznaczonym terminie.

Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane stanowigce czg§¢ zamoOwienia
publicznego, zawarta mi¢dzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem
(podwykonawcg), a takze migdzy podwykonawca a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

Sita wyizsza - przez sile wyzsza Strony rozumieja zdarzenie nagle, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajace wykonanie Umowy na state lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.
Wynagrodzenie - wynagrodzenie oznacza wynagrodzenie Wykonawcy wyrazone w polskich
ztotych, ptatne w ramach umowy, za pelne i wlasciwe wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonanie zaméwienia - za wykonane zamdwienia Zamawiajacy rozumie takie, ktoérych przedmiot
umowy zostal odebrany przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonany.

§2.

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Wasniow”.

2. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich
na lata 2014-2020.

3. Szczegdtowy opis i zakres przedmiotu zamowienia znajduje si¢ w nastepujacych dokumentach,
ktore  stanowig integralng czg§¢  Specyfikacji Warunkéw  Zamowienia (SWZ),
z uwzglednieniem najszerszego zakresu robot ujetego w ktorymkolwiek z tych dokumentow:

1) Projekt architektoniczno - budowlany - stanowigcy Zalacznik Nr ........ do SWZ,
2) Projekt zagospodarowania terenu - stanowigcy Zalaezniki Nr ....... do SWZ,
3) Projekt techniczny - stanowiacy Zalgczniki Nr ....... do SWZ,
4) Zalaczniki formalne - stanowiace Zalaczniki Nr ....... do SWZ,
5) Opinia geotechniczna - stanowigca Zalgczniki Nr ........ do SWZ,
6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- stanowigce Zalaczniki Nr ........ do SWZ,
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7) Decyzja ZRID - stanowigca Zalgezniki Nr ........ do SWZ,

8) Przedmiar robot - stanowigcy Zalacznik Nr ........ do SWZ,

9) Projekt stalej organizacji ruchu - stanowigcy Zalacznik Nr ........ do SWZ,

10) Harmonogram rzeczowo — finansowy - stanowiacy Zalacznik Nr ........ do SWZ,

11) Oferta Wykonawcy.

Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktory zostanie przedtozony Zamawiajgcemu
przed podpisaniem umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zalacznik do SWZ.
W harmonogramie beda wyszczegdlnione etapy realizacji przedmiotu umowy oraz terminy
rozpoczecia 1 zakonczenia tych etapow z uwzglednieniem platnosci okreslonych w tresci
§ 13 umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ aktualizacji lub
modyfikacji harmonogramu. Wykonawca moze réwniez dokona¢ aktualizacji harmonogramu
samodzielnie.

Wprowadzenie zmiany koncowego terminu zakonczenia robdt (I etap), wynikajacego

z harmonogramu rzeczowo — finansowego, wymaga zmiany umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy obejmuje realizacj¢ umowy w 2 etapach, zgodnie

ze wzorem stanowigcym zatgcznik do SWZ.

Wykonawca o$wiadcza i potwierdza, Zze zapoznal si¢ ze stanem technicznym miejsca,

w ktérym wykonywane bedg roboty budowlane i nie zgtasza w tym zakresie zadnych zastrzezen,

czy uwag.

Flota Wykonawcy wykorzystywana do realizacji niniejszego zaméwienia bedzie posiadata

co najmniej 10% pojazdéw napedzanych energia elektryczng lub gazem ziemnym,

z tym ze przez gaz ziemny nalezy rozumie¢ sprezony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz ziemny

(LNG), lub gaz ptynny (LPG).

W ramach zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do:

1) Dokonania napraw wszelkich zniszczen powstalych w trakcie realizacji robot na wilasny
koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamowienia.

2) Dokonywania bezptatnego przegladu gwarancyjnego 1 raz w roku, w okresie objgtym
gwarancja/rgkojmia.

3) Ubezpieczenia budowy i robot w zwiazku z realizacjg przedmiotu zamowienia.

4) Przedtozenia przed przystapieniem do robot projektu organizacji ruchu uzgodnionego
z Zamawiajgcym.

5) Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zapewni pelng obstuge geodezyjna (wytyczenie,
kontrola zgodnosci w trakcie trwania robot, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej w trzech egz. w wersji papierowej oraz w jednym egz. w wersji
elektronicznej) wraz z wykonaniem zmian gruntowych.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek pozyskania, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

warunkow/uzgodnien lub ich prolongaty w przypadku, gdy stracily lub utraca waznos$¢ przed

wykonaniem robot budowlanych.

Wykonawca uwzgledni wymagania w zakresie dostepnosci dla osob niepelnosprawnych,

zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa.

Wykonawca zobowiazany jest zaplanowac i prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby ich realizacja

nie stwarzata zagrozenia bezpieczenstwa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na wilasny koszt zamontowaé stalg tablice informacyjng oraz

umiesci¢ ja w miejscu tatwo widocznym i dostepnym dla odbiorcéw, zgodnie z zasadami

rozpowszechniania informacji o otrzymanym wsparciu ze srodkow UE, ktore to zostaly opisane
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w ,,Ksiedze wizualizacji znaku PROW 2014-2020”, opublikowanej na stronie internetowej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przed wykonaniem tablicy, Wykonawca przedtozy jej
projekt Zamawiajacemu do akceptacji.

14. Materialy i czesci uzyskane z rozbidrki nie nadajace si¢ do powtdérnego uzycia Wykonawca jest

zobowigzany usung¢ poza teren budowy na wiasny koszt przy przestrzeganiu przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

15. Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposdb wykorzystania materiatéw pochodzacych

z rozbiorki, nadajacych si¢ do ponownego uzycia.

16. Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia obowigzani sg

N —

wspoldziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego w celu nalezytej
realizacji zamdwienia.

§ 3.
Podwykonawcy

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot Podwykonawcom w rozumieniu ustawy pzp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, =zaniechania, uchybienia i zaniedbania

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw oraz ich pracownikow, w takim samym stopniu

i zakresie jak za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania wlasne oraz swoich

pracownikow.

Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorg zamierza zawrze¢, a ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

na 14 dni przed planowanym przystapieniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

do wykonywania robét, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu

umowy 7z Podwykonawca, o ktorej mowa w ust. 3, nie zglosi do niej pisemnych zastrzezen,

uwaza sie¢, ze zaakceptowat przedtozony projekt umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe z Podwykonawcg o tresci zgodnej z projektem,

na ktory Zamawiajacy wyrazit zgode zgodnie z ust. 4.

Umowa pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg oraz z dalszym Podwykonawca, o ktorej mowa

w ust. 3, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi spetnia¢

nastepujace wymagania:

1) Data zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy oraz z dalszego Podwykonawcy nie
moze by¢ pozniejsza niz data zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

2) Okresla¢ termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory
nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

3) Okresla¢ zakres dostaw, ustug lub robot budowlanych powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy do wykonania, ktory stanowi¢ bedzie odpowiednia cze$¢ zakresu
objetego niniejszag umowg lub stuzy¢ bedzie realizacji robot budowlanych stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy.

4) Okresla¢ kwote wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy podwykonawstwa, ktora
powinna by¢ adekwatna do zakresu realizowanych przez niego dostaw, ustug lub robot
budowlanych,

5) Zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do:

a) pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zaleglej ptatnosci Wykonawcy wobec
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Podwykonawcy w terminie 7 dni, liczac od dnia powstania zaleglosci,

b) udzielania na zagdanie Zamawiajacego pisemnych wyjasnien dotyczacych prawidlowosci
wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz przedkladania w tym zakresie
odpowiednich dokumentéw, w tym réwniez dokumentéw kierowanych do Wykonawcy
zwigzanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia,

¢) zachowania trybu i warunkow zawierania umow o podwykonawstwo okre§lonych
W niniejszej umowie przy zawieraniu umow z dalszymi Podwykonawcami.

6) Okresla¢ termin realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca,
ktoéry nie moze przekraczac¢ terminéw i dat realizacji okreslonych dla Wykonawcy.

7) Zakres i okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady wykonanych robét nie bedzie
krotszy od zakresu i okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci
i rekojmi za wady okre§lonego w niniejszej umowie.

8) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce.

9) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajagcych zwrot Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Wykonawce kwoty zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowiazany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia zlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢ ze zaakceptowat te

umowe.

Wykonawca jest zobowiazany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajacemu

w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylgczeniem umow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Powyzsze

wylgczenie nie dotyczy umow o wartosci wigkszej niz 50.000 zt brutto, ktére podlegaja

przedlozeniu Zamawiajagcemu oraz umow, ktorych przedmiot zostal wskazany w SWZ jako
niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia.

Wymogi, o ktorych mowa w ust. 3-9, stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy

0 podwykonawstwo.

Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu Umowy wnioskowa¢ o zmiang

podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez

Wykonawce o$wiadczenia dotychczasowego podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu

w realizacji przedmiotu umowy lub rozwigzania umowy o podwykonawstwo z innej przyczyny

oraz os$wiadczenia podwykonawcy o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji

umowy lub przedtozenia przez Wykonawce dowodu wptaty wynagrodzenia dotychczasowemu
podwykonawcy wraz z oswiadczeniem Wykonawcy, ze jego zobowigzania finansowe wzgledem
tego podwykonawcy zostaly w catosci uregulowane.

Na roboty lub prace wykonane przez Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow

gwarancji udziela Wykonawca.

Strona 5 z 23



§ 4.
Ryzyko Wykonawcy
1. Za wykonanie rob6t zgodnie z umowa i oddanie ich Zamawiajacemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.

2. W przypadku stwierdzenia strat i uszkodzen w wykonywanych robotach, w materiatach
budowlanych i urzadzeniach zwigzanych z prowadzong inwestycja, odpowiada za to Wykonawca,
niezaleznie od tego, co bylo przyczyna powstatych strat. Wykonawca naprawi strate na swoj
koszt na takim poziomie, aby odpowiadato to dokumentacji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego

przy wypetnianiu swoich zobowigzan umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez
za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

§5.
Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy

1. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty uzyskat niezbedne informacje dotyczace:

1) Uksztaltowania terenu budowy.

2) Uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne.

3) Warunkow hydrologicznych i klimatycznych.

4) Mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego.

5) Mozliwosci zasilania w energi¢ elektryczna, wodg itp.

6) Stanu drég dojazdowych.

7) Innych danych potrzebnych do realizacji przedmiotu zamoéwienia.

2. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie dane o terenie udostgpnione przez
Zamawiajacego oraz warunki lokalne budowy rozpoznane we wlasnym zakresie.

3. Dane, o ktorych mowa w ust. 2 s3 kompletne i wystarczajace do nalezytego wykonania umowy
przez Wykonawcg.

4. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne lub warunki
hydrologiczne 1 klimatyczne, jakich mimo swego do$wiadczenia nie mogl przewidzie¢, to ma
obowiazek niezwlocznie powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru i osobe odpowiedzialng
za realizacj¢ przedmiotu umowy.

§ 6.
Obowiazki Stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie frontu robot, na pisemny wniosek Wykonawcy.

2) Przekazanie kompletu dokumentacji na dzien przekazania frontu robot.

3) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone
W pomieszczeniu, miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robot.

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy.

5) Na pisemny wniosek  Wykonawcy, udzielenie pelnomocnictw  Wykonawcy
do reprezentowania inwestora przed gestorami sieci.

6) Na pisemny wniosek Wykonawcy, udzielenia upowaznienia w imieniu Zamawiajacego
i Inwestora do wystgpowania przed organami Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, w celu dokonania czynno$ci wymaganych przed przystgpieniem
do uzytkowania obiektu budowlanego.

6) Na pisemny wniosek Wykonawcy, udzielenia upowaznienia w imieniu Zamawiajacego
i Inwestora w celu uzyskania o$wiadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony nizej
wymienionych organow:

—_—
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- Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
- Panstwowej Strazy Pozarne;.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przyjecie frontu robot.

2) Wyznaczenie Kierownika Budowy i kierownikow robot branzowych oraz zlozenie
stosownych dokumentow i oswiadczen przewidzianych przepisami Prawa budowlanego.

3) Uzyskania wszelkich pozwolen, warunkow, uzgodnien, zatwierdzen i zgdd wymaganych
stosownymi przepisami oraz postanowieniami SWZ i warunkami niniejszej umowy,

4) Wykonanie 1 oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, zgodnie
z dokumentacja projektows, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

5) Weryfikacja przekazywanej dokumentacji projektowej, terenu budowy, maszyn lub urzadzen
oraz zglaszanie Zamawiajacemu wszelkich nieprawidlowosci w tym  zakresie,
a takze wszelkich okolicznosci, ktére mogg przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robot.

6) Zagospodarowanie terenu / miejsca sktadowania materialtdw na wlasny koszt oraz zaptata
na rzecz wlasciciela/gestora kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

7) Utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy.

8) Przestrzeganie obowiazujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz ppoz.
w trakcie wykonywania robot.

9) Prowadzenie robot w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezb¢dne dla zachowania
terminu wykonania robot.

10) Stosowanie  materiatbw 1 urzadzen posiadajagcych  odpowiednie  dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i zapewniajgcych sprawnos¢ eksploatacyjng oraz wykonanego
przedmiotu umowy. Wszelkie odstepstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego materiatow, elementow 1 urzadzen musza uzyskaé pisemng aprobate
Zamawiajacego.

11) Wspolpraca ze stuzbami Zamawiajacego.

12) Prowadzenie rob6t budowlanych w sposob najmniej ucigzliwy dla otoczenia.

13) Zapewnienie realizacji robot przez odpowiednio wykwalifikowanych i1 posiadajacych
odpowiednie uprawnienia pracownikow oraz gwarantujagcych poprawnos¢ i wlasciwg jakosc
wykonanych robot.

14) Zapewnienie odpowiedniego sprzgtu, materiatdw 1 innych urzadzen oraz wszelkich
przedmiotéow niezbgdnych do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy. Roboty
bedace przedmiotem umowy musza by¢ wykonane z nalezyta starannoscia, dobra jakos$cia
1 wlasciwg organizacjg. Uzyte materiaty i urzgdzenia przez Wykonawce muszg gwarantowac
odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych 1 jako$ciowych okreslonych
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych i dokumentacji
projektowe;j.

15) Wywozu ziemi, $mieci, gruzu, zdemontowanych elementow, nieczysto$ci — zgodnie
z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa.

16) Prowadzenie dziennika budowy.

17) Zawiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy/uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

18) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego o$wiadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony
nizej wymienionych organow;

a) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
b) Panstwowej Strazy Pozarnej.
19) Dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
20) Przygotowanie dokumentéow do koncowego odbioru (2 egzemplarze) i przekazanie

Strona 7 z 23



Zamawiajacemu wraz ze zgltoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

21) Zapewnienia obstugi geodezyjnej niezbednej do realizacji przedmiotu umowy.

22) Opracowania projektu/6w tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z ich
zatwierdzeniem.

23) Przygotowania dokumentacji powykonawczej wymaganej przez gestorow sieci.

24) Opracowania inwentaryzacji powykonawczej w ilosci 3 egz. w wersji papierowej + 1 egz.
w wersji elektronicznej (dwg i pdf) zgodnej z stanem faktycznym po realizacji.

25) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

a) uszkodzenia sieci i instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie
realizacji robot,

b) szkody wyrzadzone przez Wykonawce na terenie sgsiadujgcym z przekazanym terenem
prowadzenia prac,

c) szkody osob trzecich powstate w wyniku realizacji robot niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP,

d) inne zdarzenia podczas wykonywania robot budowlanych.

26) Szkody 1 zniszczenia spowodowane w trakcie wykonanych robot na skutek zdarzen losowych
i innych powstale przed odbiorem koncowym Wykonawca zobowigzuje si¢ naprawial
na koszt wlasny.

27) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu najpozniej do dnia zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbednej
do odbioru koncowego w szczegodlnosci, atestow, certyfikatow, krajowych deklaracji
zgodnosci, wymaganych przepisami pomiaréw, prob, o§wiadczenia kierownika budowy o
zakonczeniu robot, wypetniony dziennik budowy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
z przyjeciem do panstwowego zasobu geodezyjnego, brak sprzeciwu Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego do zgtoszenia o zakonczeniu budowy i inne dokumenty przewidziane
w ustawie Prawo budowlane,

Obowigzki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0sob

wykonujgcych wskazane czynnosci, m.in. sposdéb dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia

Zamawiajacego w zakresie kontroli zatrudnienia tych osob, rodzaj czynnosci niezbednych

do realizacji zamowienia:

1) Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu
umowy zatrudnial na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks
pracy osoby, ktoére beda wykonywaly prace zwigzane z realizacja przedmiotu umowy,
tj. pracownicy ogolnobudowlani wykonujacy roboty: drogowe, brukarskie, instalacyjne,
obshugi sprzetu niezbednego do realizacji przedmiotowej umowy.

2) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speliania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0oséb wykonujacych wskazane w punkcie
1) czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen 1 dokumentow w  zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde ewentualne wezwanie Zamawiajacego
W Wwyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody (Zamawiajacy moze zadaé wybrane dokumenty) w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
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Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci

w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg osob wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okres§lenie podmiotu
sktadajacego oSwiadczenie, date ztozenia osSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonuja osoby =zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i1 nazwisk tych os6b, rodzaju umowy
0 prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

¢) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawey lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

d) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych. Imig 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4) Z tytulu niespetlnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych roboty budowlane wskazane w punkcie 1,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreSlonej w niniejszej] umowie. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajagcego dowodow w
celu potwierdzenia spetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§7.

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacja faktyczna, w tym w szczegolnosci z dokumentacja,
warunkami lokalnymi, zapewnia, Zze posiada niezbedng wiedz¢ fachowg, kwalifikacje,
doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidlowego wykonania umowy
i bedzie w stanie nalezycie wykonac roboty budowlane na warunkach okreslonych w umowie.
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2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywa¢ zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy
z nalezytg staranno$cig, rozumiang jako staranno$¢ profesjonalisty, wiasciwag w dziatalnosci
objetej przedmiotem niniejszej umowy, obejmujaca takze znajomos$¢ przepisOw obowigzujgcego
prawa oraz nastepstw z nich wynikajacych.

3. Zlecenie czgsci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy wobec

Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow

w takim samym stopniu, jak to by byly jego wlasne.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zakres robot budowlanych okreslony w § 2 nie budzi watpliwosci.
Wykonawca wyklucza mozliwo§¢ powotlywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci
przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie
bedzie zadat podwyzszenia wynagrodzenia wskutek zlego oszacowania rozmiaru lub kosztow
prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto ich przewidzie¢.

6. Wykonawca zapewnia na okres od daty rozpoczecia do terminu ukonczenia przedmiotu umowy
ubezpieczenia budowy 1 robot z tytulu szkod, ktéore moga zaistniec w zwiazku
z okre§lonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczeniu podlegaja
w szczegolnosci:

1) Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robot,

2) Odpowiedzialno§¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczeSliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i osob trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

b

§8.
Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 2 umowy w terminie do dnia
15.01.2025 r.

2. Za termin wykonania ww. robdt przyjmuje si¢ date podpisania protokotu koncowego odbioru
przez strony. W zwigzku z powyzszym wykonawca musi wykona¢ roboty budowlane okreslone
w §1 i dostarczy¢ Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty odbiorowe wymienione w § 12 ust. 3
niniejszej umowy oraz uzyskac i przekaza¢ Zamawiajacemu zawiadomienie do organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy z uzyskanym brakiem sprzeciwu do niniejszego
zawiadomienia/decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu w terminie umozliwiajacym
odbidr, z uwzglednieniem terminéw odbioru wskazanych w umowie.

3. Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren robot w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy. Wykonawca po przejeciu terenu robdt bedzie odpowiedzialny
za wszelkie zdarzenia i dziatania prowadzone na tym terenie w okresie umowy.

4. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego oraz podpisanie

przez strony protokotu koncowego odbioru wraz z przekazaniem Zamawiajacemu wszystkich
znajdujacych sie¢ w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw, okreslonych co do rodzaju
w § 12 ust. 3 niniejszej umowy, zweryfikowanych uprzednio przez Inspektora nadzoru pod
wzgledem kompletnosci.

§9.
Narady koordynacyjne
W miare potrzeb odbywac si¢ beda narady koordynacyjne, z ktorych sporzagdzane beda protokoty.
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Roboty powinny by¢ wykonane przez Wykonawceg zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;j.
Wszystkie materiaty wykorzystane do realizacji zamoéwienia powinny by¢ zgodne
z wymaganiami warunkéw technicznych realizacji zamowienia. Wykonawca zapewni urzadzenia,
instrumenty, robocizn¢ i materialy potrzebne do wykonania ewentualnych probek i zbadania
jakosci, wagi i ilo$ci uzytych materiatéw oraz dostarczy wymagane probki materiaty.

Wszystkie probki Wykonawca dostarczy na wlasny koszt.
Koszty przeprowadzenia badan bedzie ponosi¢ Wykonawca, jesli
w dokumentacji projektowe;j.
Przed przystapieniem do wbudowania materiatbw budowlanych i instalacyjnych Wykonawca
na wilasny koszt przedstawi dowody jakosci oraz pochodzenia tych materiatow do akceptacji
przez nadzér inwestorski. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca dotaczy do protokotu
odbioru robot czgsciowego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nie przyjecia protokotu odbioru
robot czesciowego w przypadku braku dokumentow, o ktorych mowa powyze;j.

Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosi¢
koszty badan, jesli wykazg one, ze jako$¢ materiatow
z dokumentacja.

§11.
Usuwanie wad

i

robot

s3 one wymagane

nie jest zgodna

Inspektor nadzoru jest obowigzany sprawdzi¢ wykonanie robdt i o wykrytych wadach
powiadomi¢ niezwtocznie Wykonawce.
Sprawdzenie jakosci robot przez Inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnien komisji odbioru

powotanej przez Zamawiajacego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

Zgtoszone wady powinny by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce nie pdzniej niz
w ciggu 14 dni od uzyskania powiadomienia o ich wykryciu przez Inspektora nadzoru lub
komisje odbioru.
Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usunigte niezwlocznie.
Inspektor nadzoru poswiadcza usunigcie wad.

§ 12.
Odbior robot

Przedmiotem odbioru koncowego jest calos¢ robot budowlanych i
po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom czgSciowym podlegaja roboty zanikowe, ulegajace
zakryciu lub elementy robot wedtug uzgodnien na budowie.
W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca (Kierownik Budowy)
oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu
dokumentéow pozwalajagcych na oceng¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegoblnosci przekazanie:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Dziennika budowy.

Dokumentacji powykonawczej.

Protokotow technicznych, czesciowych i migdzyoperacyjnych.
Protokotow badan.

Podpisanej przez Wykonawce karty gwarancyjne;.

Instrukcji obstugi.

Aprobat technicznych.

wykonczeniowych
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8) Atestow i certyfikatow jakosci.

9) Deklaracji zgodnosci z PN.

10) Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot w wersji papierowej i elektronicznej
w formacie dwg i pdf.

11) Dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania
przedmiotu umowy, jezeli mialy miejsce.

12) Pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy.

4. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ wraz z zawiadamianiem o gotowosci do odbioru koncowego.

5. Odbioér konicowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni, a odbior
czgsciowy jesli wystagpi w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce
o0 gotowosci do odbioru.

6. O osiagnieciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego
pisemnie oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie,
a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia zawiadomienia.
Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza miejsce, dzien i godzing odbioru.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢
z obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze odméwic¢ odbioru.
W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwtoce.

8. Jezeli odbior nie zostal dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 4
niniejszego paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowo$ci do odbioru przez
Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego
Z UMOWY.

9. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione
w toku odbioru. Ryzyko wutraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi
na Zamawiajacego od daty odbioru. Odbior koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego
os$wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu
w ww. protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

10. Jezeli Zamawiajagcy, mimo osiggniccia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynno$ci zwigzanych
z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan
przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje - zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego
w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokot taki stanowi podstawe
do wystawienia faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z §13 umowy.

§ 13.
Wartos¢ umowy i warunki platnosci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §2 umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe W KWoCie ..ieveveienrnnns 7} plus nalezny podatek VAT w wySoKOSCI cevvvvenennnn 7k,
lacznie wynagrodzenie brutto wynosi ........... zh(stownie zt: ...l )

Platnos¢ z Budzetu Powiatu Ostrowieckiego: Dziat 600, Rozdziat 60014, § 6050.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit ryzyko wynagrodzenia ryczattowego w swojej
ofercie oraz wszelkie koszty wynikajace z wymagan okreslonych w umowie na podstawie
wilasnych kalkulacji i szacunkow niezbednych do poprawnego wykonania Przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie, czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
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4. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana begdzie na rachunek bankowy
Wykonawcy, podany na fakturach.

5. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury
czesciowe] oraz koncowej w kwotach i terminach wynikajacych z harmonogramu rzeczowo —
finansowego, stanowigcego zalacznik do SWZ, platnych w nastepujacy sposob:

1) platnos¢ czgsciowa w terminie i kwocie wynikajacej z harmonogramu rzeczowo -
finansowego, po zakonczeniu I etapu realizacji zadania na podstawie prawidlowo
wystawionej faktury oraz podpisanego przez strony protokotu czgsciowego odbioru robot;

2) ptatno$¢ koncowa w terminie wynikajacym z harmonogramu rzeczowo-finansowego,
po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych i montazowych przy realizacji przedmiotu
zamowienia (II etap realizacji zadania) w wysokosci pozostatej do zaplaty kwoty
wynagrodzenia z uwzglednieniem warto$ci wyptaconej wczesniej na podstawie faktury
czesciowej, z zastrzezeniem, ze platnos$¢ nastapi nie wezesniej niz w styczniu 2025 r.

6. Podstawa wystawienia faktury czeSciowej jest zaakceptowany i podpisany przez inspektora
nadzoru i Zamawiajacego protokol czesciowy odbioru robdt, potwierdzajacy zaawansowanie
robot.

7. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest podpisany przez inspektora nadzoru

1 Zamawiajacego protokot odbioru koncowego zadania.

8. Faktury powinny wskazywac jako nabywce Powiat Ostrowiecki ul. Itzecka 37, 27-400 Ostrowiec
Swietokrzyski, NIP: 6612198232.

9. Zaplata za faktury nastagpi w terminie do 30 dni od dorgczenia na adres Zamawiajacego,
prawidlowo wystawionych faktur VAT.

10. Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym forme i tre$¢ rozliczen dotyczacych Umowy wraz
z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia musza by¢ zgodne z obowigzujagcymi wytycznymi
Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie zmiany sposobu
1 wysokosci platnosci.

11. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce wraz z faktura
potwierdzenia dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw, z ktorymi zostaly zawarte umowy zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, w postaci:

1) Kopii faktur wraz z potwierdzeniami dokonania przelewow.

2) Oswiadczen podwykonawcow o wywigzaniu si¢ przez Wykonawce z wymagalnych,
kompletnych i catkowitych platnosci wobec Podwykonawcow lub  dalszych
Podwykonawcow.

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodow zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, bez prawa
do naliczania odsetek.

13. Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni i data zaptaty pozniejsza od terminu zaplaty na rzecz Wykonawcy.

14. W przypadku niezaplacenia przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy naleznego im wynagrodzenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 12,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego o zaplate tego
wynagrodzenia.

15. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy naleznosci wynikajacych z zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo
przedtozonej Zamawiajagcemu w trybie okreSlonym w § 3 niniejszej umowy, wylacznie
naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego projektu umowy
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o podwykonawstwo, bez naleznych odsetek z tytutu op6znienia.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 14, kwota ta zostanie
potracona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

17. Bezposrednia zaptata o ktorej mowa w ust. 15, nie nastagpi, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty w terminie 7 dni od dnia wezwania go przez Zamawiajacego
do zgloszenia pisemnych uwag.

18. W przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci naleznego wynagrodzenia,
Zamawiajacy zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, niezwlocznie informujac o tym fakcie
Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy z kwoty ztozonej do depozytu sagdowego potraci
koszty ztozenia tej kwoty do depozytu.

19. Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem postanowien ust. 14 i 15, nastagpi w terminie 21 dni
od dnia zgloszenia uwag lub uptywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawce zgodnie
z wezwaniem Zamawiajacego.

20. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wynagrodzenie
o ktorym mowa w ust. 1 ulega zmniejszeniu o wartos¢ robdt wytgczonych z przedmiotu umowy.
Wykonawey nie przystuguja z tego tytulu zadne roszczenia, zachowuje on prawo
do pomniejszonego wynagrodzenia. Pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi przy
uwzglednieniu cen jednostkowych i parametréow kosztowych przyjetych do wyliczenia ceny
w kosztorysie ofertowym ztozonym przed podpisaniem umowy.

§ 13a
Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy

1. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 13 ust. 1 w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang cen
materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia wzgledem cen lub kosztow
przyjetych i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajacym z oferty, przy
zachowaniu warunkow okreslonych w niniejszym paragrafie.

2. Wynagrodzenie bedzie moglo podlega¢ waloryzacji po przedstawieniu i uzasadnieniu przez
Strong¢ wnioskujacg wplywu zmiany cen materiatdw lub kosztéw na koszt wykonania przedmiotu
umowy. Waloryzacja bedzie obejmowac wytacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za prace niewykonane, w odniesieniu do ktorych nastapita uzasadniona zmiana wysokosci cen
materialow lub kosztow wykonania umowy.

3. Zastrzega si¢ przy tym, iz waloryzacja wynagrodzenia bedzie mogla zosta¢ dokonana
w przypadku zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekscie
poziomu cen i kosztow (identyfikowana poziomem 10%, o ktorym mowa w ust. 4), a ryzyka
zwigzane z normalng fluktuacja cenowa i kosztowa (weryfikowalng na podstawie m.in.
doswiadczen w realizacji analogicznych zadan, czy zwyczajnych zachowan rynku,
np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami / wzrostami okreslonych kategorii cen /
kosztow) winny zosta¢ uwzglednione w ryzyku ryczaltowym i wkalkulowane w ceng ofertowa.

4. Zmiana wynagrodzenia w trybie okreslonym w ust. 1 moze zosta¢ dokonana w przypadku, gdy
w skali 6 miesigcy poziom zmiany ceny materialow lub kosztow powodowaé bedzie zmiang
kosztow niewykonanych prac o wigcej niz 10% (wedlug wskaznikoéw GUS — wskaznikow
obowigzujagcych na moment sporzadzenia oferty wzgledem wskaznikow obowigzujacych
na moment dokonania oceny poziomu cen ikosztow w toku realizacji umowy na potrzeby
ewentualnej waloryzacji), co zostanie wykazane na podstawie udokumentowanego wniosku
wykazujacego poziom zmiany cen i kosztow, sporzadzonego w odniesieniu do cen materialow
lub kosztow przyjetych i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajacym z oferty.
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W przypadku zmiany cen lub kosztow nieprzekraczajacej przedmiotowego wskaznika
10% waloryzacja nie bedzie miata zastosowania.

Zmiana ceny materiatow lub kosztoéw winna mie¢ bezposredni i rzeczywisty wplyw na koszt
wykonania zamoOwienia, co musi zosta¢ wykazane we wniosku o dokonanie zmiany
wynagrodzenia. Zastrzega si¢ przy tym, iz bazowym odniesieniem wartoSciowym ewentualnych
zmian cenowych 1 kosztowych w toku realizacji umowy (rowniez w kontek$cie ustalenia
poziomu istotnos$ci danej zmiany — weryfikacji przekroczenia poziomu 10%) beda stosowne
wskazniki GUS obowigzujace na moment sporzadzenia oferty (obrazujace s$rednie ceny
rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka zwigzane z uwzglednieniem przez
Wykonawce w cenie ofertowej (wynagrodzeniu umownym) cen materiatow 1 kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia na poziomie nizszym, niz wynika ze wskaznikoéw GUS (tzn.
indywidualnym zanizeniem cen i kosztow wzgledem S$rednich cen rynkowych), obciazaja
Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko ryczaltowe) — z samego tytutu przyjecia w cenie
ofertowej cen lub kosztow nizszych niz obowigzujgce w momencie sporzadzenia oferty, wedlug
wskaznikow GUS.

Nie bedzie przyshugiwaé waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i kosztow
w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaznikow GUS), jezeli zmiany te nie
beda wyzsze niz 10% wobec wskaznikow GUS obowiazujacych na moment sporzadzenia oferty.

5. Waloryzacja wynagrodzenia (w przypadku =zaistnienia okolicznosci uprawniajacych
do dokonania takiej zmiany — wedle powyzszego) bedzie dokonywana w oparciu o zmiang
wzrostu cen towarow i uslug konsumpceyjnych okreslonych w Komunikacie Prezesa Gtownego
Urzedu Statystycznego i oglaszanego w Dzienniku Urzgdowym RP Monitor Polski, przy czym
pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ najwczesniej po uplywie
6 miesigcy obowigzywania umowy i 0 nie wiecej niz wskaznik za ostatnie po6t roku.

6. Podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie moglo nastgpi¢c na wniosek Wykonawcy
ztozony najwczesniej po uptywie 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy oraz przy zaistnieniu
wzrostu wskaznika waloryzacji okreslonego powyzej o co najmniej 10% za ostatnie p6t roku
(w kontekscie $rednich cen rynkowych). Waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy nastapi
tylko i wylgcznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzien zlozenia wniosku o waloryzacje
realizuje przedmiot umowy.

7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ tylko raz w czasie trwania umowy.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaka dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia
w wyniku waloryzacji, o ktorej] mowa w ust. 1 wynosi 2 % wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w ofercie, tzn. limit zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zaistnienia zmian,
o ktorych mowa w ust. 1, wynosi 2 % wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty
Wykonawcy) i maksymalna taczna wartos¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytutu nie
moze by¢ wyzsza niz 2 % wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy) —
powyzej przedmiotowego limitu waloryzacja nie bedzie miata zastosowania.

8. W przypadku zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia umownego z tego
tytulu, stosowna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, nastagpi na mocy
aneksu do niniejszej umowy.

9. W przypadku gdyby wskaznik, o ktérym mowa w ust. 4, przestat by¢ dostepny, zastosowanie
znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa Gléwnego Urzgdu
Statystycznego.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany podstawy i potencjalnej wysoko$ci zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy zamiast przy uzyciu wskaznika, o ktorym mowa w ust. 4,
ogolnodostepnego narzedzia — aplikacji pn. ,,Kalkulator” udostepnionego przez Gtowny Urzad
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Statystyczny na stronie
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD_CEN_45.aspx,
7 zastrzezeniem zapisoOw zawartych w ust. 7.

11. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione w trybie okreslonym w ust. 1,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialdow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy s3a roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 14.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie / maksymalnej wartosci nominalnej umowy, co stanowi kwote
................................ Zh (Stownie:......cccooevvviviiiciecieec e ZE) W formie
Zabezpieczenie gwarantujgce zgodnie z umowa wykonanie przedmiotu zamodwienia zostanie
zwrocone w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane.
Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
kwotg ...ovvviiiiiii zt, co stanowi 30% wartos$ci zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana
nie pdzniej niz w 15 - tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

§ 15.

Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot umowy,
ktory okresla dokumentacja projektowa, jak rowniez na zamontowany osprzet i inne urzadzenia.
Termin gwarancji jako$ci ustala si¢ na ..... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg
od daty odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone
protokotem odbioru.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony
w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie
ma wlasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacjg robot posiada¢ powinien lub zostat wydany
w stanie niezupelnym.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru przez okres
60 miesiecy. Rekojmia obejmie w calosci takze zamontowany osprzet i inne urzadzenia.
Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktore
powstaly wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug jednoznacznych i wyltacznych
wskazowek Zamawiajacego. Uwolnienie si¢ od odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli Wykonawca
uprzedzi Zamawiajacego o grozacym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dotozenia
nalezytej starannosci nie mogt stwierdzi¢ niewlasciwosci otrzymanych wskazéwek.
Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate
wskutek wad rozwiazan, ktérych wprowadzenia zazadal oraz za wady wykonanego przedmiotu
umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.
W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru istnienia wady nadajgcej si¢ do usunigcia
Zamawiajacy moze:
1) Odméwic odbioru do czasu usunigcia wady.
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2) Dokona¢ odbioru i zada¢ usuni¢cia wady wyznaczajac odpowiedni termin.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajacej si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie r¢kojmi Zamawiajacy moze:
1) Zadaé usuniecia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,
2) Zadaé zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkod i do utraconej wartosci

uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.

9. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwlocznie w dniu odbioru koncowego.

10. Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy.

§ 16.

Roboty dodatkowe
1. Jezeli koniecznos¢ robot dodatkowych i/lub zamiennych wynika z decyzji organéw nadzoru
budowlanego lub jest nastgpstwem biedow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang
wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z
niniejszej Umowy.
Roboty dodatkowe, uzupelniajace, zamienne lub nieprzewidziane, ktorych potwierdzona przez
Zamawiajacego konieczno$¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktorych
zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajacego z mocy pzp, Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametréw i standardow,
po podpisaniu przez strony umowy/aneksu, ustalajacych zakres rzeczowy, finansowy i terminy
ich wykonania.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych
w dokumentacji robdt w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbgdne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy.

o

(98]

§17.
QOdstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) W terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 pzp i art. 455 pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 pzp,

c) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

2. W przypadku odstgpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 pzp

1 art. 455 pzp Zamawiajacy odstgpuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zgda¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.
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§ 18.
Kary umowne

Strony ustalaja, ze formg odszkodowania beda kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) Za zwloke w ukonczeniu przedmiotu umowy, jak réwniez za zwloke w usunieciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koncowym rtobot, w przypadku dokonania odbioru,
a takze w okresie gwarancji - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto) umowy za kazdy dzien zwloki. Zaptata kary umownej
moze nastgpi¢, wedlug uznania Zamawiajgcego, poprzez potracenie jej z wynagrodzenia
Wykonawcy.

2) Za odstagpienie od umowy nie spowodowane wina Zamawiajacego w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto).

3) Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg osob, ktorzy beda wykonywaly prace zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, tj. pracownicy ogolnobudowlani wykonujgcy roboty drogowe brukarskie,
instalacyjne, obstugi sprzetu niezbednego do realizacji przedmiotowej umowy - w wysokosci
0,10% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto) umowy.

4) Z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego
w niniejszej umowie za kazdy rozpoczety dzien zwloki w zaptacie wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

5) Z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 0,10% catkowitego
wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie,

6) Z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - 0,10% calkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego
W niniejszej umowie.

7) Z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie.

8) Z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia na skutek zmiany wynagrodzenia w zwigzku z art.
439 ust. 5 ustawy Pzp - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejsze;j
umowie.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzié¢

odszkodowania uzupetniajgcego.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczgty dzien

zwloki staje si¢ wymagalne:

1) Za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu.

2) Zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusuniete

w terminie ustalonym w § 11 umowy. Zamawiajacy ma obowiazek uprzedniego poinformowania

Wykonawey o zamiarze zastepczego usuni¢cia wad. Zastepcze usunigcie wady nie zwalnia

z obowiazku zaptaty kar umownych, ktore naliczane s3 do momentu zastgpczego usuniccia wady.

W przypadku poniesienia kosztow z tytulu zastepczego usunigcia wady, Zamawiajacy jest

uprawniony do dokonania potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub posiada roszczenie

do Wykonawcy o zaptate dodatkowych kosztow.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego nie spowodowanego wing

Wykonawecy zaplaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne =z tytulu wykonania
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udokumentowanych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru czesci przedmiotu umowy.

6. W przypadku zwtoki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony wynosi 25%
warto$ci wynagrodzenia o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto).

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypeienia innych obowigzkow wynikajacych
Z umowy.

§ 19.
Sita wyzsza

Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajagcych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej. Przez dziatanie sity wyzszej strony uznajg dzialanie
nadzwyczajne, niemozliwe do przeciwstawienia si¢, dziatania organéw administracji
samorzadowej 1 panstwowej oraz podmiotow, od ktorych zalezy mozliwos¢ prowadzenia robot
budowlanych, a w szczegdlnosci dostawcéw mediow 1 urzadzen infrastruktury technicznej,
zwigzanych z wykonaniem robét objetych umowa.

Strona, ktéora zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialno$ci z powodu sily wyzszej
zobowigzana jest powiadomi¢ druga Strone na pismie, bez zbgdnej zwloki, o jej zaj$ciu
1 ustaniu.

Zaistnienie sily wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powolujaca si¢ na nig.

§ 20.
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy na podstawie przestanek, o ktérych mowa
w art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych.

Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa w przypadku:

1) Zmiany terminu realizacji umowy na wskutek zaistnienia uzasadnionych przestanek:

a)
b)

c)

d)

e)

g
h)

przesunigcia terminu realizacji drugiego etapu zadania, wynikajacego ze zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego,

udzielenia w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych i/lub zamiennych
zwigzanych z realizacja zamowienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony
termin zakonczenia jej realizacji, a powodujgcych koniecznos¢ jego wydtuzenia,
pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazow nie nastgpilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

wystapienia  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych, uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i1 sprawdzen, dokonywanie
odbiorow,

wystapienia okolicznosci sity wyzszej, ktore nastgpito po wejsciu w zycie umowy,
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych lub
terenowych,

koniecznoscig usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdot budowlanych,

koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wtasciwych stuzb
i inspekcji, jezeli powoduja one wydluzenie czasu realizacji i nie wynikaja
z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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i) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym
umow3 terminie,

j) wystapienia opdznienia w dokonaniu okre§lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

k) wystgpienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisoOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

1) wystapienia braku mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

m) wystapienia wykopalisk archeologicznych,

n) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych przekazanie
placu budowy/robot w terminie wskazanym w § 8 ust. 3 umowy, a takze w przypadku
wystapienia korzystnych warunkow atmosferycznych umozliwiajacych  rozpoczecie
realizacji zadania i przekazanie placu budowy/robot w terminie wczesniejszym niz termin
wskazany w § 8 ust. 3 umowy,

0) koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych,

p) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacja podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i konieczno$ci
wykonania robdt zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunigciem kolizji,

q) wystapienia okolicznosci, ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

r) w okolicznosciach wymienionych w pkt 1), lit. a-q, Strony ustalaja nowe terminy
umowne z tym, ze wielko$¢ tych zmian musi by¢ powigzana z przyczyng jaka
ja spowodowata. Wydtuzenie okresu obowigzywania umowy naklada na Wykonawce
obowiazek przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i jego wysokosci.

Zmiany warunkow terminu ptatnosci oraz wysokosci faktur oraz terminu ptatnosci faktur.

Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub

dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na uzasadniony wniosek oraz do zadania

przedmiotowej zmiany w zwigzku ze zmianami warunkow lub zasad programu.

Zmiany zwigzanej ze zmiang sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w nastepujacych

przypadkach:

a) zmian technologicznych, spowodowanych ~w  szczegélnosci  nastepujacymi
okoliczno$ciami:

— niedostgpnoscia na rynku materiatéw lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen,

— wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot warunkéw geologicznych skutkujgcych
brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

— koniecznoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujgcego prawa, lub
warunkow realizacji zadania,
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— koniecznoscig usunigcia btedow i sprzecznos$ci w dokumentacji projektowe;,

— zaistnieniem przestanek do wykonania rob6t zamiennych w stosunku do rozwiazan
przewidzianych w  dokumentacji  projektowej, skutkujacych zwickszeniem:
bezpieczenstwa realizacji robot, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci obiektu
budowlanego lub usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne
nie odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

— konieczno$ciag uwzglednienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych i/lub
zamiennych zalecen wlasciwych stuzb i inspekcji,

— pojawieniem si¢ na rynku materialow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji
inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

— pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania robot, pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacji
inwestycji,

— zmiang przepisow prawa, powodujaca koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwiagzan technicznych Iub materiatowych.

Zmiany bedace konsekwencja zastosowania innej technologii, w szczego6lnosci zmiana

terminu realizacji zamowienia i wynagrodzenia umownego (zwigkszenie lub zmniejszenie) w

niezbednym zakresie i jesli bedzie to konieczne i uzasadnione.

Rozliczenie zmian technologicznych be¢dzie mozliwe po wykonaniu przez Wykonawce,

zaakceptowanego przez Zamawiajacego, kosztorysu roznicowego, wykonanego zgodnie

z nastepujacymi zatozeniami:

a) Wykonawca wyliczy cen¢ prac, jaka nalezaloby przyja¢ przy zastosowaniu technologii,
ktora miata by¢ pierwotnie zastosowana,

b) Wykonawca wyliczy cene prac, jaka nalezy przyja¢ przy zastosowaniu technologii
zamiennej;

¢) Wykonawca wyliczy réznice migdzy ww. cenami; Wykonawca dokona wyliczenia ww.
cen wykonania pac w technologii pierwotnej i zamienne;.

Wycena wlasna Wykonawcy, podlegajaca zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i Inspektora

nadzoru. Kosztorys r6znicowy nalezy przedlozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji.

Zamawiajacy moze wnie$§¢ uwagi i sugestie, ktore po uzgodnieniu przez strony powinny

zosta¢ uwzglednione w kosztorysie.

Zmiany 0s6b odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy.

Zmiany 0so6b reprezentujacych strony umowy.

Zmiany siedziby jednej ze stron umowy.

Zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu podpisania umowy, a majacych wpltyw

na wykonanie niniejszej umowy.

Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa rowniez w zakresie:

Zastgpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawca,

Modyfikacji zasad ptatnosci, wynagrodzenia umownego mi¢dzy innymi trybu i czestotliwosci
wystawiania faktur, zasad i trybu odbioru przedmiotu zaméwienia (mi¢dzy innymi rodzajow
i terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych),

Okolicznosci powstalych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiajacy polecit
dokona¢ zmian w rozwigzaniach projektowych,

Zaistnienia konieczno$ci wykonania badan specjalistycznych i ekspertyz w $cisle okreslonym
terminie,

Zaistnienia dokonania przebudowy sieci zewngtrznej przez gestora sieci lub innego
Wykonawce w czasie lub terminie niezaleznym od Wykonawcy niniejszej umowy lub
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Zamawiajacego,

5. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie stanowi zmiany umowy.
6. Zmiany umowy, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie moga by¢ wprowadzone
W nastgpujacym trybie:

1))

2)

3)

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci, Wykonawca lub Zamawiajacy
zwroci si¢ do drugiej strony umowy z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierajacym
stosowne uzasadnienie. Wniosek winien by¢ ztozony w formie pisemnej, niezwlocznie i przed
wprowadzeniem zmian.

Zamawiajacy po zapoznaniu si¢ z uzasadnieniem i przy uwzglednieniu okoliczno$ci sprawy
dokona oceny zasadnosci zmiany umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian,
na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody.

7. Zmiany Umowy mogg by¢ dokonane rowniez w przypadku zaistnienia okoliczno$ci wskazanych

1)

2)

3)

w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

§21
Klauzula poufnosci i ochrona danych osobowych

1. Wykonawca zobowiazany jest do:

Zachowania w tajemnicy (w trakcie oraz po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdowienia)
informacji, w szczegodlnosci danych osobowych oraz sposobow ich zabezpieczenia,
informacji dotyczacych organizacji, ochrony, informacji zgromadzonych w bazach danych
Zamawiajacego, informacji o mieniu nalezagcym do Zamawiajacego oraz innych informacji
pozyskanych w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia i nieujawniania ich bez pisemnej
zgody Zamawiajacego.

Przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z pézn. zm.), ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z pdzn. zm.)
oraz przepisami wewnetrznymi obowigzujagcymi u Zamawiajacego.

zglaszania Zamawiajagcemu wszelkich zdarzen zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa
informacji, w tym danych osobowych.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo rozwigzania umowy Ww trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania
w wysokosci poniesionej szkody.

1.

§ 22.
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maja przepisy Kodeksu

cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych

nie stanowig inaczej.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac¢ cesji wierzytelnosci, przyshugujace;j

mu z tytutu realizacji umowy na osoby trzecie.

Wszelkie pisma przewidziane umowa uwaza si¢ za skutecznie dorgczone (z zastrzezeniami

w niej zawartymi), jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez druga Strone,

listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doreczenia pod
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nastepujacy adres:

Zamawiajacy: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Swiqtokrzyskim, ul. Ilzecka 37,
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski.

WVKOMAWCA: ...

4. Naglowki paragrafow nie stanowig treSci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej
interpretacji.

5. Niewazno$¢ jakiegokolwiek z postanowien umowy nie wplywa na skutecznos¢ pozostatych
postanowien. Strony zastapig to postanowienie postanowieniem innym - takim ktore zostatoby
ustalone, gdyby strony wiedzialy o niewaznosci postanowienia uzgodnionego.

6. Ewentualne spory z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie

ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu

sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Strony deklaruja, ze jezeli rokowania, o ktérych mowa w ust. 6 w razie powstania jakiegokolwiek

sporu wynikajacego z interpretacji lub wykonania umowy, nie doprowadza do polubownego

rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczgcia rokowan, spor taki

Strony poddaja rozstrzygnigciu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

8. Przedstawicielami Stron s3:

a) Zamawiajacego:

Przedstawiciel odpowiedzialny za realizacje przedmiotu Umowy: .............covivvnennn.n.
b) Wykonawcy:

Przedstawiciel odpowiedzialny za realizacje przedmiotu umowy: .............ccoevvvinnnn

9. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (SWZ)
ze wszystkimi zalagcznikami oraz oferta Wykonawcy.

10. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

~
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