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 GMINA BRAŃSK       Brańsk, dnia 29.07.2024 r.  

       17-120 Brańsk, ul. Rynek 8 

        pow. bielski, woj. podlaskie 

  tel. 85 737 50 31, fax 85737 58 04 

NIP 543-20-69-840, Reg. 050659013 

 

RI.271.18.2024 

ROZEZNANIE CENOWE DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU 

INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN. „PRZEBUDOWA STACJI 

UZDATNIANIA WODY NA TERENIE GMINY BRAŃSK” 

 

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty  

w rozumieniu art. 66 KC ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny  

(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie 

zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z zm.) 

I. NAZWA I ADRES: 

 

Gmina Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk  

NIP: 543-20-69-840, REGON: 050659013 

nr telefonu: 85 7319200 fax. 857375804 

adres e-mail:    sekretariat@bransk.pl 

adres strony internetowej https://samorzad.gov.pl/web/gmina-bransk  

 

II. PRZEDMIOT ROZEZNANIA CENOWEGO: 

Przedmiotem rozeznania jest Kompleksowy Nadzór Inwestorski nad zadaniem:  

„Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Brańsk”. 

Procedura przetargowa dostępna na stronie Internetowej: 

https://samorzad.gov.pl/web/gmina-bransk/przebudowa-stacji-uzdatniania-wody-na-terenie-

gminy-bransk 
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III. INFORMACJE DLA OFERENTÓW: 

1. Miejsca realizacji zamówienia: stacje uzdatniania wody na terenie gminy Brańsk  

w miejscowościach Domanowo, Brzeźnica, Koszewo i Kalnica.  

Skrócony opis zadań inwestycyjnych dla każdej SUW odrębnie:  

I. SUW Koszewo – opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie  

termomodernizacji istniejącego budynku stacji uzdatniania wody. Wykonanie nowego 

pomieszczenia na chlorownię oraz agregat prądotwórczy. Budowa dwóch zbiorników 

wyrównawczych stalowych o poj. 100 m3 każdy, budowa osadnika popłuczyn o 

pojemności dostosowanej do nowego układu technologicznego. Na instalacji 

wewnętrznej zamontowana zostanie lampa UV do dezynfekcji wody. Przebudowa 

istniejącego układu technologicznego na wydajność 400 m3/d. Urządzenia i orurowanie 

wykonane ze stali nierdzewnej. Stacja po przebudowie w pełni automatyczna. 

Wykonanie spinki wodociągowej DN160 w celu umożliwienia zasilania nowych 

miejscowości oraz przebudowa układu odprowadzania popłuczyn na grawitacyjny 

kryty o średnicy DN200. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 49 kW z 

akumulatorami energii oraz wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego na SUW oraz 

instalacji monitorującej zdalnie parametry pracy stacji tj. systemu do zdalnego 

zarządzania pracą stacji. 

II. SUW Kalnica – opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa budynku 

technologicznego. Przebudowa układu technologicznego wody na wydajność 600 m3/d. 

Budowa infrastruktury towarzyszącej, w tym: przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe, 

instalacje zasilająco – sterownicze i oświetleniowe. Przebudowa infrastruktury 

towarzyszącej w tym: studnie głębinowe, sieci wodociągowe, przyłącza wody surowej, 

instalacja odgromowa i uziomu ochrony budynku, instalacja zasilania z zespołu 

prądotwórczego. Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych o poj. 100m3 każdy oraz 

pięciokomorowego osadnika popłuczyn. Na instalacji wewnętrznej zamontowana 

zostanie lampa UV do dezynfekcji wody. Usprawnienie pracy istniejącej instalacji 

fotowoltaicznej o mocy 40 kW m.in. poprzez montaż zdalnego monitoringu pracy 

instalacji. Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego na SUW oraz instalacji 

monitorującej zdalnie parametry pracy stacji tj. systemu zdalnego zarządzania pracą 

stacji. 
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III. Modernizacja SUW Brzeźnica – modernizacja układu dezynfekcji wody poprzez 

montaż lamp UV. Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego na SUW oraz instalacji 

monitorującej zdalnie parametry pracy stacji tj. systemu zdalnego zarządzania pracą 

stacji.  

IV. Modernizacja SUW Domanowo – modernizacja układu dezynfekcji wody poprzez 

montaż lamp UV. Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego na SUW oraz instalacji 

monitorującej zdalnie parametry pracy stacji tj. systemu zdalnego zarządzania pracą 

stacji.  

2. Czas pełnienia nadzoru będzie tożsamy z czasem realizacji Inwestycji przez wykonawcę 

robót tj. do dnia 30.10.2025 r., łącznie z ich końcowym odbiorem. 

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia 

podwykonawcom. 

4. Wartość inwestycji wg. umowy z wykonawcą wynosi  7.971.630,00 złotych brutto  

(słownie: siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści zł 

00/100)  

5. Podstawowe obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego określają przepisy 

Ustawy z 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (t.j.Dz.U.z 2024 r. poz. 725 z zm.). 

IV. ZAKRES ROBÓT 

W szczególności, do zakresu obowiązków związanych ze sprawowaniem nadzoru 

inwestorskiego należy wykonanie następujących czynności: 

 a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 

 z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej przez inspektorów branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej; 

 b) sprawdzenie jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów, zapobieganie 

stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów dostarczonych 

na budowę wyrobów i materiałów; 

 c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach 

 i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, oraz przygotowanie i udział  

w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego i przekazywanie ich do użytkowania;  
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d) informowanie na bieżąco inwestora o wystąpieniu wszelkich nieprawidłowości  

i nadzwyczajnych sytuacji na budowie (zmiany w dokumentacji, wstrzymanie robót, itp.); 

 e) sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalno-prawnym faktur i rachunków 

 dot. wykonawstwa zadania inwestycyjnego w terminie 5-ciu dni od daty otrzymania; 

 f) sprawdzanie i zatwierdzanie kalkulacji szczegółowych przedkładanych w przypadku 

wystąpienia robót dodatkowych; 

g) przedłożenie Inwestorowi opinii o stopniu gotowości inwestycji do odbioru wraz z oceną 

jakości robót, oraz z wnioskami dotyczącymi przyjęcia,  

h) uczestniczenie w czynnościach związanych z odbiorem zakresów rzeczowych; 

i) w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektorzy nadzoru mają obowiązek dokonania 

bieżącego przeglądu dziennika budowy, potwierdzenia swojej bytności i dokonywanych 

czynności stosownym zapisem w dzienniku budowy; 

 j) rzetelnego prowadzenia dziennika budowy wraz z monitorowaniem i prowadzeniem 

wszystkich wpisów do dziennika. 

V. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:  

Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej na załączonym do niniejszego rozeznania 

ofertowego formularzu na adres e-mail: sekretariat@bransk.pl bądź pocztą tradycyjną na adres 

Urząd Gminy Brańsk ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk w terminie do 02.08.2024 r.  do godz. 14.00. 

VI. OSOBA DO KONTAKTU: 

Agnieszka Szmurło tel. 857319216.  

 

 

   Z up. WÓJTA 

Monika Falkowska  

  Zastępca WÓJTA 
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