ROZDZIAL IV - PROJEKT UMOWY

UMOWA NR......... /10

Niniejszg umowe zawarto w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia.............. w
postepowaniu Nr 340-9/10 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych, (t. . Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759.)

Dnia .. wrzednia 2010 r. w Makowie Mazowieckim

pomiedzy Powiatem Makowskim- Zarz adem Drég Powiatowych
adres siedziby: ul. Krotka 3

06-200 Makow Mazowiecki

NIP: 757 12 90 325

zwanym w dalszej treSci umowy ,Zamawiajacym”, w imieniu ktérego dziata

Dyrektor Zarz gdu Drég Powiatowych - Zdzistaw Sobdl

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ireny Grabowskiej

dziatajacym na podstawie..........c.oooiiiiii i
zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawc g, reprezentowanym przez ..............ccceeeceeeren.
Zostala zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie
,» Przebudowa drég powiatowych na terenie powiatu mak  owskiego K Czesé......... :

obejmuj gca Przebudow e drogi powiatowej Nr.............cccoeveinennnn.

Zakres czesci zamoéwienia szczegotowo okreslono w Ofercie Wykonawcy, SIWZ i
dokumentacji projektowej

2. Przedmiot zaméwienia ma by¢ wykonany rowniez zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi

3. Wymagania dla materiatow.
(1) Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialdw dostarczonych przez Wykonawce.
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(2) Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881 ze zm) oraz wymaganiom okreslonym w SIWZ.

(3) Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robét okreslonymi w normach i specyfikacjach
technicznych .

(4) W przypadku zastosowania materialtdbw nie opowiadajgcych  wyzej okreslonym
wymaganiom, Inspektor Nadzoru ma prawo poleci¢ ich wymiane, a Wykonawca
zobowigzany wymiany tej dokonac. Koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce .

4. Zagospodarowanie materiatdéw z rozbiorki:

Materiaty z rozbiorki zagospodaruje Wykonawca . Materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete
poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisOw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o
odpadach (j. t. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz.251).

5.

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

(9)

Podwykonawstwo:

Przedmiot umowy bedzie realizowany przy udziale podwykonawcy/6w zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.

Podwykonawcy wykonajg nastepujace roboty:
.................................... O WAIOSCI .. e

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wkasnymi. Powierzenie Podwykonawcy
innego zakresu robot niz wskazany w ofercie Wykonawcy musi by¢ uzasadnione przez
Wykonawce na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot
ktéregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu umowe z
Podwykonawcg na realizacje powierzanego mu do wykonania zakresu robét.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

Podwykonawca nie ma prawa zleca¢ robét sobie powierzonych dalszym
podwykonawcom. Kazda umowa zawarta z Podwykonawcg z naruszeniem niniejszego
postanowienia bedzie traktowana jako niewazna.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z
Podwykonawcg

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg, Wykonawca nie dokona w
calosci lub w czeséci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci sie
do Zamawiajgcego z zgdaniem zaptaty tego wynagrodzenia na podstawie art. 6471 § 5
Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadnosc zgdania fakturg zaakceptowang przez
Wykonawce i dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér fakturowanych robot,
Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania i
potraci kwote réwng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego.
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(L0)Umowy z Podwykonawcami, ktére zawiera¢ bedzie Wykonawca dzialajacy jako

Konsorcjum, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw " Konsorcjum.”

(11) Wraz z projektem umowy Wykonawca przedtozy dokument, wtasciwy dla danej formy

organizacyjnej Podwykonawcy wskazujgcy na uprawnienia oséb wymienionych w umowie
do reprezentowania stron Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy

(1) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg w formie
kosztorysowej i zgodnie z ofertg Wykonawcy kwota wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy wynosi:

................ ztnetto , plus .......... % VAT {j. ............. zl, co facznie stanowi kwote

(stownie........c.ooooiiiiiiii zt. brutto.

(2) Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami
okreslonymiw 8§ 3i8

(3) W okresie realizacji umowy nie przewiduje sie zmiany cen jednostkowych
zaproponowanych w kosztorysie ofertowym .

(4) W przypadku zmiany przez wladze ustawodawczg procentowej stawki podatku VAT ,
wynagrodzenie netto bedzie ustalone w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego, a kwota brutto niefakturowanej /na dzieh zmiany stawki VAT/ czesci
wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

(5) W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczane zgodnie z zasadami 8 3i 8
miato przekroczy¢ kwote okreslongw 8§ 1 pkt 6 (1) powyzej, Strony mogg dokonac
zmiany tej kwoty w drodze aneksu do umowy.

(6) W ramach wynagrodzenia okre s$lonegow 8§ 1 ust. 6 Wykonawca b edzie ponosit
koszty :

a. urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy na potrzeby wykonania przedmiotu
zamowienia

b. obstugi geodezyjnej iinwentaryzacji powykonawczej
pomiaréw i badan laboratoryjnych

d. ubezpieczenia budowy i rob6t z tytutu szkédd , ktére mogaq zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych
wypadkdéw dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich , ktére to wypadki moga powstac
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym — z ruchem pojazdéw mechanicznych ,
oraz innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

§2

Roboty konieczne, zamienne i dodatkowe

1.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezb edne dla wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

(1) wykonanie robot wynikajacych z Dokumentaciji projektowej, lub zasad wiedzy
technicznej a nie wyszczegolnionych w przedmiarach robot

(2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowej, a Wykonawca zobowigzany jest wykonac kazde z powyzszych poleceh.
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3.

2. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany - na
wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia rob6ot , oraz otrzymania wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniami §3.

3 Strony przyjmuja nastepujacq definicje robét dodatkowych, koniecznych i zamiennych
oraz sposob ich zlecenia i rozliczenia:

(1)Roboty konieczne sg to roboty, ktére wynikajg z réznicy pomiedzy przedmiarem, a
faktyczng iloscig wynikajacg z obmiaru. Roboty konieczne Wykonawca realizuje za
zgoda Zamawiajgcego ha polecenie Inspektora Nadzoru. Rozliczenie robét
koniecznych nastgpi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 1 ust. 6.

(2)Roboty zamienne sg to roboty wynikajgce ze zmiany technologii lub zmiany
materialdbw przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne
Wykonawca powinien wykona¢ za zgodg Zamawiajgcego na podstawie protokotu
koniecznosci. Rozliczenie robot zamiennych nastgpi w ramach wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w 8§ 1 ust. 6 .

(3)Roboty dodatkowe s @ to roboty , ktorych wykonanie stato sie niezbedne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia i jezeli:

a) z przyczyn technicznych Ilub gospodarczych oddzielenie zamdwienia
dodatkowego od zamowienia podstawowego wymagatoby poniesienia
niewspoétmiernie wysokich kosztéw lub

b) wykonanie zamdéwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania
zamoOwienia dodatkowego.

(4)Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie zamowienia dodatkowego
udzielonego w trybie zaméwienia z wolnej r  eki (art. 67 ustawy pzp) na podstawie
odr ebnej umowy .

§3

Rozliczenie robot koniecznych, zamiennych i dodatko wych.

Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami 82 ust. 1 zmian, odpowiadajg
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym, bedzie stosowana do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.

Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 2 ust. 1 zmian, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢
do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét .
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczeh cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajgcych z tych zmian.

§4

Gwarancija jako $ci i zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy.

1. Na roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca udziela rekojmi za wady
na okres 36 miesi ecy — zgodnie z ofertg przetargowa.

2. Biegterminu rekojmi rozpoczyna sie w dniu podpisania przez strony umowy protokolu odbioru
koncowego
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3. Termin usuwania wady rozpoczyna sie z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a
konczy z dniem podpisania protokotu odbioru rob6t poprawkowych.

4. Wady ujawnione w terminie rekojmi usuwane bedg bezptatnie (dotyczy to zakupu
niezbednych materiatdw, transportu, oraz czynnosci podjetych w zwigzku z usunieciem
wady), w terminach ustalonych kazdorazowo przez Strony. Jezeli Strony nie ustality
terminu usuwania wad wynosi¢ on bedzie 14 dni od daty zgtoszenia wady.

5.  Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

6. Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

7. W celu zapewnienia wasciwej jakosci robot , ustanawia sie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w WysoKoSCi ................... zt co stanowi 10% wartosci umowy , ktore
Wykonawca wnosi w formie/formach .....................

8. W przypadku nalezytego wykonania robot , 70% wartosci zabezpieczenia bedzie
zwolnione w ciggu 14 dni od daty kohAcowego bezusterkowego odbioru robo6t. Pozostata
cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi .
Podstawg zwolnienia zabezpieczenia jest protokot odbioru - umownie zwanym odbiorem
pogwarancyjnym - podpisany przez strony najpézniej w dniu uptywu terminu rekojmi.

9. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia, zabezpieczenie staje sie wiasnoscig

Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot i pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi.

§5

Termin realizacji Umowy

1. Rozpoczecie rob6t - nie pézniej niz 14 dni po podpisaniu umowy.
2. Zakonczenie rob6t do 15 grudnia 2010r .

3. Przez zakonczenie rob6t rozumie sie pisemne zgloszenie gotowosci inwestycji  do
odbioru kohcowego, potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

§6
Zasady wspOtpracy

1. Nadzér nad robotami budowlanymi sprawowac bedzie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego petnigcy swojg funkcje na podstawie umowy zawartej z Zamawiajgcym.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé¢ do kierowania robotami personel wskazany w
Ofercie Wykonawcy. Zmiana personelu w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane
wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia okreslonego w opisie warunku udziatu w
postepowaniu w odniesieniu do kierownika budowy

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawecy i hie mo ze stanowi ¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
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Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana kierownika budowy/rob6t , winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy/robdt w osobie ..............ccccc

odpowiedzialnego za nalezyte wykonanie robot, wkasciwe ich udokumentowanie i
przekazanie

§7

ODBIORY ROBOT

1.

2.

3.

Odbiér robo6t ulegaj acych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
ewentualne korekty bez hamowania postepu rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Informacje z czynnosci odbioru i zalecenia wpisuje do dziennika budowy.

Odbidr cz esciowy - nie jest przewidziany

Odbior ko ncowy /ostateczny/ zostanie dokonany w ciggu 14 dni od daty potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru gotowosci robét do odbioru. Przez gotowos$¢ do odbioru nalezy
rozumie¢ zakonczenie wszystkich robot i przedtozenie kompletnego operatu
kolaudacyjnego wraz inwentaryzacjg powykonawcza i rozliczeniem rzeczowym i
finansowym.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy :

a) dziennik budowy

b) rozliczenie rzeczowo — finansowe wykonanych robét

c) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng

d) operat kolaudacyjny zawierajacy wyniki badan i pomiaréw zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi, aprobaty techniczne na wbudowane materiaty
w oryginale lub kopie potwierdzone za zgodnosc¢, sprawozdanie techniczne.

e) dokumentacije projektowg otrzymang od Zamawiajgcego z naniesionymi
zmianami /jesli wystapity/

Odbiér po okresie r ekojmi ( pogwarancyjny) zostanie przeprowadzony na 15 dni przed
uptywem okresu rekojmi , ktory wynosi 36 miesi ecy , liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru kohcowego .

Z czynnosci odbioru koncowego i pogwarancyjnego zostanie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
usuniecie wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

(1) Jesli wady nadajg sie do usuniecia , to odbior koncowy wstrzymuje sie do czasu
usuniecia wad.

(2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to :

a) Jjesli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej i technicznej.

b) Jezeli z powodu wad nie jest mozliwe uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiajacy zazada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
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Cc) Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko
wady nieusuniete w uméwionym terminie. Zamawiajgcy ma obowigzek
uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia
wad. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar
umownych, ktére naliczane sg do momentu zastepczego usuniecia wady.

8. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca , a okres ich usuwania nie przedtuza
umownego terminu zakonczenia robot.

§8
Rozliczenie umowy
1. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielenia zaliczek dla Wykonawcy na poczet
wykonania zamoéwienia, zatem nie ustala sie zasad i sposobu rozliczenia tych zaliczek.

2. Niniejsza umowa przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe . Rozliczenie wynagrodzenia
nastepuje na podstawie rzeczywistych ilosci wykonanych robét ustalonych obmiarem i
cen jednostkowych zaproponowanych przez wykonawce w kosztorysie ofertowym.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT wystawianych
przez Wykonawce w oparciu o protokoét odbioru rob6t podpisany przez strony umowy .

4. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokét odbioru koncowego, na
kwote ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robot
sporzadzonym przez Wykonawce

5. Inspektor Nadzoru sprawdzi zestawienie warto$ci wykonanych rob6t w ciagu 5 dni od
dostarczenia przez Wykonawce zestawienia tgcznie z wszystkimi badaniami zgodnie ze
specyfikacja techniczng .

6. Do koncowej faktury VAT Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oryginaty oswiadczen
Podwykonawcdéw, ze otrzymali nalezne im wynagrodzenie.

7. Termin ptatnosci wynosi 30 dni od daty przyjecia faktury przez Zamawiajgcego.
8. Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego
§9

Kary umowne.
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng za:

(1) za opOznienie w rozpoczeciu rob6t :  jezeli wykonawca nie przystapit do wykonania
rob6t w ciggu 14 dni po podpisaniu umowy, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare w
wysokosci 500 zt, za kazdy dzien opdznienia

(2) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokos$ci 1000 zt, za kazdy dzien
opOznienia,

(3) za opO6znienie w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi — w wysokosci 200 ztotych , za kazdy dzien
opOznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie usterek,

(4) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

diuzszej niz 10 dni — w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien przerwy,

(4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % wartosci umowy /brutto/.

2. taczne zobowigzania Wykonawcy z tytutu kar umownych nie moga przekroczy¢ 45%
catkowite] wartosci umowy.
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3. Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ kare umowng za:
(1) nieterminowe przeprowadzenie odbioru korncowego w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien zwioki.
(2) odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosc, z
zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych , w wysokosci 10 %
catkowitej wartosci umowy.

§10
1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada polise ubezpieczeniowg z tytutu prowadzonej
dziatalnosci

Ubezpieczeniem sg objete:

a) zniszczenia wykonanych robét i materiatdw podczas budowy

b) zniszczenia mienia zamawiajgcego i wlasnosci prywatnej 0séb trzecich
spowodowanego dziataniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy

c) ubezpieczenie na wypadek smierci lub kalectwa spowodowanego dziataniami lub
niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do:

d) oséb uprawnionych do przebywania na terenie budowy.

e) o0sobb trzecich, ktére nie przebywajg na terenie budowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy i prowadzone roboty oraz dbac¢
o dobry stan techniczny zabezpieczenia przez caly czas realizacji rob6t

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg
dobr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $mierciag podczas i w konsekwencji
wykonywania Umowy, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko
Inwestora.

§11
1. Integralng czesc¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
(1) oferta Wykonawcy
(2) kosztorys ofertowy.

§12

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o jednym z nizej wymienionych przypadkow:

(1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty podpisania umowy a od
tego terminu uptyneto wiecej niz 30 dni. Odstgpienie od umowy nie pozbawia
Zamawiajgcego uprawnien do egzekwowania kar umownych, o ktérych mowa w 8§ 9
ust. 1 pkt (1)

(2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 15 dni

(3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy

(4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
z Dokumentacjg projektowq , Specyfikacjg techniczng , wskazaniami Zamawiajacego lub
niniejszg umowa,

(5) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci

2. W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:
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(1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie
robot,

(2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych
oraz roboét zabezpieczajacych,

(3) w terminie 5 dni od daty zgtoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczego6towy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstagpienia.

(4) Protokdt inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

3. Zamawiajgacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:
(1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstagpienia

(2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za
ktére zostaty nabyte,

(3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§13

ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1. Zmiana tresci niniejszej umowy moze nastgpi¢ wylacznie w granicach unormowania
art.144 ust. | ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwieh publicznych i pod rygorem
niewaznosci wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie
Strony.

2. Stosownie do tresci ogtoszenia o zamoOwieniu - sekcja IV pkt.3.13 oraz Specyfikacji
Istotnych Warunkéw zamowienia- Rozdziat | Instrukcja dla Wykonawcow, pkt. 32,
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy. Warunki
wprowadzenia zmian sg nastepujace:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy b edzie mo zliwa w przypadku:
a. wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez
niego nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu
realizacji przedmiotu zaméwienia,

b. wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robot nie wynikajacych z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Powyzsze nie dotyczy okolicznosci
wstrzymania robo6t przez inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci w wykonywaniu przedmiotu umowy.

c. koniecznosci wprowadzenia przez Zamawiajgcego korekt w dokumentacji
projektowe] (usuniecie wad projektu lub wprowadzenie rozwigzan zamiennych)

d. koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych i innych niezbednych
do zakonczenia przedmiotu umowy, w tym wynikajacych z korekty dokumentacji
projektowe;.

e. zaistnienia okolicznosci utrudniajacych lub uniemozliwiajgcych terminowe
zakonczenie przedmiotu umowy takich jak: warunki atmosferyczne,
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archeologiczne, geologiczne, hydrauliczne, kolizje z sieciami infrastruktury
technicznej

f. opdznienia, utrudnienia lub przeszkdd spowodowanych przez Zamawiajgcego
lub dajacych sie przypisa¢ zamawiajgcemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez zamawiajgcego na terenie budowy

g. dziatania sity wyzszej

2)zmiana wynagrodzenia
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresie realizacji zamowienia -
dotyczy czesci wynagrodzenia za roboty ktérej nie zafakturowano na dzien
wejscia w zycie przepisOw o zmianie stawki VAT.

b) w przypadku zmiany zakresu rzeczowo - finansowego wskutek zlecenia przez
Zamawiajgcego wykonania robdét koniecznych, zamiennych i dodatkowych, w
tym wynikajacych z korekt dokumentacji projektowej (usuniecie wad projektu
lub wprowadzenie rozwigzah zamiennych)

3)Inne zmiany:
a) Zmiana zakresu rzeczowo - finansowego zamowienia w przypadku
wystgpienia obiektywnych okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany w
trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo — finansowego robét.

b) Zmiana zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom

C) rozszerzenie odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi oraz przediuzenie terminu
rekojmi w przypadku zaproponowania takiego rozwigzania przez Wykonawce,

d) zmian os6b reprezentujacych, pod warunkiem wczesniejszego powiadomienia
i akceptacji drugiej strony, w nastepujacych przypadkach:
— $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
- jezeli zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy ( np. rezygnaciji. itp.),

e) zmiana danych teleadresowych stron umowy

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic
zgode, jednoczesnie nie stanowig one zobowigzania Zamawiajgcego na ich prowadzenie.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca moze
zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 3 powyzej wykonawca moze zgda¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy

. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wczesniejszej, pisemnej zgody Zamawiajgcego,
przelewac na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnien wynikajgacych z niniejszej umowy.

. Strony zastrzegajg zakaz cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy

8§14

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, kodeksu cywilnego
,ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych oraz wydanych na ich podstawie
przepisdbw wykonawczych.
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§15

1. Ewentualne spory powstate na tle realizacji tej umowy, strony poddajg rozstrzygnieciu sadu
wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego .

2. Niniejszg umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 3 otrzymuje
Zamawiajacy a jeden Wykonawca.

Podpisy stron

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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