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Zalacznik Nr 15.1 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy dla czesci Nr 1
Numer sprawy: IR.1.272.5.2022

zawartaw dniu ................. 2022 r. w Ostrowcu Swietokrzyskim, pomigdzy:

Powiatem Ostrowieckim z siedziba w Ostrowcu Swigtokrzyskim, ulica Itzecka 37, 27-400
Ostrowiec  Swietokrzyski, NIP: 6612198232, REGON: 291009449, zwanym dalej
Zamawiajacym reprezentowanym przez :

1. Staroste Powiatu e

2. Wicestaroste Powiatu e

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowiecki€go - ..........ccoovvviiiiiniinnnnnn. ,

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt
1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych — dalej pzp (tj. Dz. U.
72021 r. poz 1129 ze zm.), NUMET SPrAWY: ..cccveereveernrnennnn

§1.

Definicje
Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumiec:
Program — Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony
Uchwalg 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzagdowego
Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych.
Promesa - Promesa z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
potwierdzajagca objecie Inwestycji Dofinansowaniem z Rzadowego Programu Inwestycji
Strategicznych oraz zawierajaca zobowigzanie do przekazania srodkow pieni¢znych do kwoty nie
wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie
z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. poz. 568 ze zm.).
Inwestycja — okreslone wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rzadowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych, zadania planowane do realizacji przez Zamawiajacego
w ramach projektu pn.: ,,Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego
poprzez rozbudowg Powiatowego Stadionu Migdzyszkolnego oraz modernizacje hali
sportowych”, w ramach ktoérego realizowane sg nastepujace zadania tj.:
Zadanie 1: ,Rozbudowa Powiatowego Stadionu Miedzyszkolnego przy ul. Zeromskiego
w Ostrowcu Swigtokrzyskim”,
Zdanie 2: ,,Remont pomieszczen hali sportowej w budynku Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych
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Mistrzostwa Sportowego przy ul. Zeromskiego 5 w Ostrowcu Swigtokrzyskim”,

Zadanie 3: ,,Remont pomieszczen hali sportowej w budynku Zespotu Szkot Ogolnoksztatcacych
przy ul. Kilinskiego 19 w Ostrowcu Swictokrzyskim”,

okreslone w umowach zawartych z Wykonawcami wybranymi w wyniku przeprowadzonego
postepowania zakupowego.

Zadanie — zakres Inwestycji objety niniejszg umowa.

Wykonawca Zadania / Wykonawca — podmiot realizujacy Zadanie objete niniejszg umowa.
Umowa - oznacza umowe zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcg, na warunkach
zapisanych w niniejszym dokumencie umowy i zwigzanych z nim zatacznikach, stanowigcych jej
integralng czes¢.

Podstawa prawna zawarcia umowy - art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. pzp.

Ustawa - ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. pzp.

Strony umowy - ZAMAWIAJACY, WYKONAWCA.

Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji Zamawiajgcego stanowiacej jej
integralng cz¢$¢ na podstawie, ktorej realizowany jest przedmiot umowy.

Dokumentacja robot — projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robot, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, harmonogramy lub inne dokumenty
ustalajace szczegdlowy zakres robot budowlanych na podstawie, ktorych realizowany jest
przedmiot umowy.

Front robét - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem na
materiaty i urzadzenia Wykonawcy.

Odbior czeSciowy — protokolarne przekazanie zakresu robot, ktory to protokdt zawiera oceng
wykonania robot.

Odbioér koncowy - protokolarne, z udzialem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez
zastrzezen w stanie gotowym do eksploatacji uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu
odbiorow czg$ciowych.

Wada - cecha zmniejszajagca warto§¢ wykonanych robdt ze wzgledu na cel oznaczony
w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowiazujacymi
w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robo6t, wiedza techniczng, normami, lub
innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

Gwarancja, gwarancja jakoSci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia
1 materiatly oraz dokument gwarancyjny odrgbnie wystawiony przez Wykonawce na wykonany
przedmiot umowy okreslajacy zakres 1 terminy oraz uprawnienia okreslone przez gwaranta, co do
rzeczy sprzedane;j.

Okres gwarancji jakosci - oznacza okres nastepujacy po dacie zakonczenia realizacji zakresu
przedmiotowego umowy, w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za usunigcie wad, usterek,
reklamacji, zgodnie z postanowieniami niniejszej UMowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
oznacza prawo Zamawiajacego do zatrzymania calosci lub czgsci zabezpieczenia wniesionego
w pienigdzu, porgczeniach bankowych lub innych poreczeniach i1 gwarancjach dopuszczonych
przez Zamawiajacego w przypadku niewypelnienia zobowigzan umowy. Wymagalne po uptywie
termindw wyznaczonych na usuni¢cie nieprawidtowosci 1 po ponownym jednokrotnym
wezwaniu do ich usuni¢cia w wyznaczonym terminie.

Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemne]
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamowienia
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publicznego, zawartag migdzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem
(podwykonawcg), a takze miedzy podwykonawcag a dalszym podwykonawca lub miedzy
dalszymi podwykonawcami.

Sila wyiZsza - przez sil¢ wyzsza Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
1 niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajace wykonanie Umowy na stale lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.
Wynagrodzenie - wynagrodzenie oznacza wynagrodzenie Wykonawcy wyrazone w polskich
zlotych, platne w ramach umowy, za pelne 1 wlasciwe wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonanie zaméwienia - za wykonane zamdwienia Zamawiajacy rozumie takie, ktorych
przedmiot umowy zostal odebrany przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonany.

1.

~

§2.

Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie pn.: ,,Poprawa
infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowe
Powiatowego Stadionu Miedzyszkolnego oraz modernizacje hali sportowych”:
cz¢s¢ Nr 1 pn.: ,Rozbudowa Powiatowego Stadionu Miedzyszkolnego przy
ul. Zeromskiego w Ostrowcu Swietokrzyskim”.
Zadanie, o ktéorym mowa w ust. 1 dofinansowane jest z Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych.
Szczegbtowy opis 1 zakres przedmiotu zamoéwienia znajduje si¢ w nastgpujacych
dokumentach, ktore stanowig integralng czes¢ Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ),
z uwzglednieniem najszerszego zakresu robot ujetego w ktorymkolwiek z tych dokumentow:

1) Projekty budowlane - stanowigce Zalaczniki Nr ........ do SWZ,
2) Projekty wykonawcze - stanowiace Zalaczniki Nr ....... do SWZ,
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych

- stanowigce Zalaczniki Nr ........ do SWZ,
4) Przedmiar robot - stanowigcy Zalaceznik Nr ........ do SWZ,

5) Oferta Wykonawcy.

Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktory zostanie przedtozony Zamawiajgcemu
przed podpisaniem umowy. W harmonogramie beda uszczegdétowione etapy realizacji
przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia tych etapéw z uwzglednieniem
ptatnosci okreslonych w treéci § 13 ust. 6 umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest dokonac aktualizacji lub
modyfikacji harmonogramu. Wykonawca moze réwniez dokona¢ aktualizacji
harmonogramu samodzielnie.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi
do zmiany koncowego terminu zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany
umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy obejmuje realizacj¢ umowy w 3 etapach.

Wykonawca os$wiadcza i potwierdza, ze zapoznal si¢ ze stanem technicznym miejsca,
w ktorym wykonywane beda roboty budowlane i nie zglasza w tym zakresie zadnych
zastrzezen, czy uwag.
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Flota Wykonawcy wykorzystywana do realizacji niniejszego zamdowienia bedzie posiadata

co najmniej 10% pojazdéw napedzanych energia elektryczng lub gazem ziemnym,

Z tym ze przez gaz ziemny nalezy rozumie¢ sprezony gaz ziemny (CNGQG), skroplony gaz

ziemny (LNG), lub gaz ptynny (LPG).

W ramach zamoéwienia Wykonawca zobowiazuje si¢ rowniez do:

1) Dokonania napraw wszelkich zniszczen powstalych w trakcie realizacji robot na wlasny
koszt, swoim staraniem i1 w ramach niniejszego zamowienia.

2) Dokonywania bezplatnego przegladu gwarancyjnego 1 raz w roku, w okresie objetym
gwarancja/rekojmia.

3) Ubezpieczenia budowy i1 robot w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia.

4) Przedtozenia przed przystgpieniem do robot projektu organizacji ruchu uzgodnionego
z Zamawiajacym z uwagi na to, ze prace beda cigzyty bezposrednio na dojezdzie
do szkoty 1 internatu przez caty okres realizacji robdt objetych umowa.

.Na Wykonawcy spoczywa obowigzek pozyskania, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

warunkow/uzgodnien lub ich prolongaty w przypadku, gdy stracily lub utracg wazno$¢ przed
wykonaniem rob6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dla obiektu stadionu lekkoatletycznego kategorii
V B S$wiadectwa lub certyfikatu Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki wg klasyfikacji
Swiatowej Lekkoatletyki — World Athletics zwanej w takze w skrocie ,,WA”, zgodnie
z procedurg zawarta w uchwale nr 43/2020 Zarzadu Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki
z dnia 15 grudnia 2020 r.

W przypadku negatywnej decyzji Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki i nieprzyznaniu dla
przedmiotowego obiektu kategorii V B wg klasyfikacji WA z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy uzna, ze przedmiot zamdéwienia nie zostal wykonany w sposéob
prawidlowy 1 odmoéwi jego odbioru, w takim przypadku Wykonawca wlasnym staraniem
1 na wilasny koszt w oparciu o protokot Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki (PZLA)
1 zawarte w nim uwagi dokona niezb¢dnych poprawek w celu ponownej oceny przez PZLA
skutkujacej uzyskaniem certyfikacji V B kategorii PZLA wg klasyfikacji WA.

Wykonawca sporzadzi kompletna dokumentacj¢ w celu uzyskania pozytywnej opinii Komisji
obiektow 1 Urzadzen Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki, przed uzyskaniem $wiadectwa lub
certyfikatu dla obiektu stadionu lekkoatletycznego kategorii V B.

Wykonawca uzyska pozytywna opini¢ Komisji Obiektéw 1 Urzadzen Polskiego Zwiagzku
Lekkiej Atletyki, przed uzyskaniem $wiadectwa dla obiektu - stadionu lekkoatletycznego
kategorii V B.
Wykonawca uzyska $wiadectwo / certyfikat dla obiektu - stadionu lekkoatletycznego
kategorii V B.
Wykonawca uwzgledni wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych,

zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy funkcjonowanie obiektéw
szkolnych. Teren, na ktorym prowadzone beda roboty nalezy ogrodzi¢ oraz zabezpieczy¢
przed dostepem o0s6b niepowotanych. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage podczas
prowadzenia prac rozbiérkowych i montazowych oraz robot przy uzyciu cigzkiego sprzetu.
W celu zmniejszenia ryzyka niebezpieczenstwa, roboty nalezy prowadzi¢ w bezposrednim
uzgodnieniu z zarzadcami obiektow (ZSOMS, LO Nr III oraz internatu ZSOMS)
1 Inspektorem Nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac¢ i prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby ich
realizacja nie stwarzata zagrozenia bezpieczenstwa.

Wykonawca przez okres realizacji robdt zobowigzuje si¢ na wilasny koszt zamontowac
1 utrzymywac, a po zakonczeniu robot zaktualizowaé tres¢ tablicy informacyjnej, o ktorej
mowa w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 07.05.2021 r. w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953),
zawierajacg oznaczenie stowne programu oraz logo Polski Lad. Projekt tablicy jest dostepny
na stronie: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21674.

Materiaty i1 czeséci uzyskane z rozbiorki nie nadajace si¢ do powtdrnego uzycia Wykonawca
jest zobowigzany usuna¢ poza teren budowy na wiasny koszt przy przestrzeganiu przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm).
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposoéb wykorzystania materiatow pochodzacych
z rozbiorki, nadajacych si¢ do ponownego uzycia.

Zamawiajacy 1 Wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zamowienia obowigzani
sa wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego w celu nalezyte;j
realizacji zamowienia.

§ 3.

Podwykonawcy

. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot Podwykonawcom w rozumieniu ustawy

pzp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia 1 zaniedbania
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow oraz ich pracownikow, w takim samym
stopniu 1 zakresie jak za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania wlasne oraz swoich
pracownikow.

. Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorg zamierza zawrze¢, a ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane na 14 dni przed planowanym przystagpieniem Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy do wykonywania robdt, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z Podwykonawca, o ktorej mowa w ust. 3, nie zglosi do niej pisemnych zastrzezen,
uwaza sie, ze zaakceptowat przedtozony projekt umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe z Podwykonawca o treSci zgodnej

z projektem, na ktory Zamawiajacy wyrazit zgode zgodnie z ust. 4.

. Umowa pomigdzy Wykonawca a Podwykonawcg oraz z dalszym Podwykonawca, o ktorej

mowa w ust. 3, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i musi
spetnia¢ nastepujace wymagania:
1) Data zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy oraz z dalszego Podwykonawcy nie
moze by¢ pdzniejsza niz data zaplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.
2) Okresla¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
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zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

3) Okresla¢ zakres dostaw, ustug lub robot budowlanych powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy do wykonania, ktory stanowi¢ bedzie odpowiednig cze$¢
zakresu objetego niniejsza umowa lub stuzy¢ bedzie realizacji robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

4) Okresla¢ kwote wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy podwykonawstwa, ktéra
powinna by¢ adekwatna do zakresu realizowanych przez niego dostaw, ustug lub robdt
budowlanych,

5) Zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do:

a) pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zaleglej ptatnosci Wykonawcy
wobec Podwykonawcy w terminie 7 dni, liczac od dnia powstania zaleglosci,

b) udzielania na zadanie Zamawiajacego pisemnych wyjasnien dotyczacych
prawidlowosci wyplacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz przedkladania
w tym zakresie odpowiednich dokumentow, w tym rowniez dokumentdéw
kierowanych do Wykonawcy zwigzanych 2z nieterminowym regulowaniem
wynagrodzenia,

¢) zachowania trybu i warunkoéw zawierania umow o podwykonawstwo okreslonych
W niniejszej umowie przy zawieraniu umow z dalszymi Podwykonawcami.

6) Okresla¢ termin realizacji przedmiotu umowy 2z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca, ktory nie moze przekracza¢ terminow i dat realizacji okreslonych dla
Wykonawcy.

7) Zakres i okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy za wady wykonanych robét nie bgdzie
krotszy od zakresu i okresu odpowiedzialnosci Wykonawcey z tytulu gwarancji jakoS$ci
i rekojmi za wady okreslonego w niniejszej umowie.

8) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy  wynagrodzenia obejmujacego  zakres robot wykonanych  przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg.

9) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajagcych zwrot Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Wykonawce kwoty zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia zloZzenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane nie zglosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza si¢ ze zaakceptowat
te umowe.

9. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajagcemu
w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wytaczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy.
Powyzsze wylaczenie nie dotyczy umoéw o wartosci wigkszej niz 50.000 zt brutto, ktore
podlegaja przedtozeniu Zamawiajagcemu oraz umow, ktérych przedmiot zostal wskazany
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w SWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi przedtozenia.

Wymogi, o ktéorych mowa w ust. 3-9, stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu Umowy wnioskowaé o zmiang
podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastgpi¢ wytacznie po przedstawieniu przez
Wykonawce oswiadczenia dotychczasowego podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu
w realizacji przedmiotu umowy lub rozwigzania umowy o podwykonawstwo z innej
przyczyny oraz oswiadczenia podwykonawcy o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu
realizacji umowy lub przedtozenia przez Wykonawce dowodu wplaty wynagrodzenia
dotychczasowemu podwykonawcy wraz z os§wiadczeniem Wykonawcy, ze jego zobowigzania
finansowe wzgledem tego podwykonawcy zostaty w calosci uregulowane.

Na roboty lub prace wykonane przez Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow
gwarancji udziela Wykonawca.

§ 4.
Ryzyko Wykonawcy

. Za wykonanie robdt zgodnie z umowa i oddanie ich Zamawiajgcemu w terminie umownym

odpowiada Wykonawca.

W przypadku stwierdzenia strat i uszkodzeh w wykonywanych robotach, w materiatach
budowlanych i1 urzadzeniach zwigzanych z prowadzong inwestycja, odpowiada za to
Wykonaweca, niezaleznie od tego, co bylo przyczyna powstatych strat. Wykonawca naprawi
strat¢ na swoj koszt na takim poziomie, aby odpowiadato to dokumentacji.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez

niego przy wypetnianiu swoich zobowigzan umownych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ rowniez za szkody 1 straty w robotach spowodowane przez niego przy
usuwaniu wad w okresie gwarancji.

§ 5.

Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy

. Wykonawca o$§wiadcza, ze przed zlozeniem oferty uzyskal niezbedne informacje dotyczace:

1) Uksztaltowania terenu budowy.

2) Uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne.

3) Warunkow hydrologicznych i klimatycznych.

4) Mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego.

5) Mozliwosci zasilania w energi¢ elektryczng, wodg itp.

6) Stanu drog dojazdowych.

7) Innych danych potrzebnych do realizacji przedmiotu zamowienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie dane o terenie udostgpnione przez
Zamawiajacego oraz warunki lokalne budowy rozpoznane we wlasnym zakresie.

. Dane, o ktorych mowa w ust. 2 s3 kompletne 1 wystarczajace do nalezytego wykonania

umowy przez Wykonawcg.

. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne lub warunki

hydrologiczne i klimatyczne, jakich mimo swego do§wiadczenia nie mogt przewidzieé, to ma
obowigzek niezwlocznie powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru i osobe¢ odpowiedzialng
za realizacj¢ przedmiotu umowy.
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§ 6.
Obowiazki Stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie frontu rob6t, na pisemny wniosek Wykonawcy.

2) Przekazanie kompletu dokumentacji na dzien przekazania frontu robot.

3) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone
w pomieszczeniu, miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robot.

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Przyjecie frontu robot.

2) Wyznaczenie Kierownika Budowy 1 kierownikdw robot branzowych 1 zlozenie
stosownych dokumentoéw i oswiadczen przewidzianych przepisami Prawa budowlanego.

3) Wykonanie 1 oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

4) Weryfikacja przekazywanej dokumentacji projektowej, terenu budowy, maszyn lub
urzadzen oraz zglaszanie Zamawiajagcemu wszelkich nieprawidtowosci w tym zakresie,
a takze wszelkich okolicznosci, ktore moga przeszkodzi¢ prawidlowemu wykonaniu
robot.

5) Zagospodarowanie terenu / miejsca sktadowania materialdéw na wlasny koszt oraz zaptata
na rzecz wiasciciela/gestora kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

6) Utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy.

7) Przestrzeganie obowigzujacych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz ppoz.
w trakcie wykonywania robot.

8) Prowadzenie robot w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla
zachowania terminu wykonania robot.

9) Stosowanie materialtbw 1 urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie 1 zapewniajacych sprawno$¢ eksploatacyjna oraz
wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstgpstwa od pierwotnie zaakceptowanych
przez Zamawiajacego materiatow, elementow i1 urzadzen musza uzyska¢ pisemnag
aprobat¢ Zamawiajgcego.

10) Wspolpraca ze stuzbami Zamawiajacego.

11) Prowadzenie rob6t budowlanych w sposdb najmniej ucigzliwy dla dziatalno$ci instytucji
ktore znajduja si¢ w bezposrednim cigzeniu do terenu, na ktorym bedg prowadzone prace.

12)Zapewnienie realizacji robdt przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajacych
odpowiednie uprawnienia pracownikow oraz gwarantujagcych poprawno$¢ i wilasciwa
jakos¢ wykonanych robot.

13)Zapewnienie odpowiedniego sprzetu, materialdow 1 innych urzadzen oraz wszelkich
przedmiotéw niezbednych do zgodnego z umowag wykonania przedmiotu umowy. Roboty
bedace przedmiotem umowy muszg by¢ wykonane z nalezytg staranno$cia, dobrg jako$cia
1 wlasciwg organizacja. Uzyte materialy 1 urzadzenia przez Wykonawce muszg
gwarantowa¢ odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych 1 jako$ciowych
okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych
1 dokumentacji projektowe;.

14)Wywozu ziemi, $mieci, gruzu, zdemontowanych elementéw, nieczysto$ci — zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.
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15)Prowadzenie dziennika budowy.

16) Uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

17) Dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.

18) Przygotowanie dokumentéw (2 egzemplarze) do koncowego odbioru i przekazanie
Zamawiajacemu na 7 dni przed planowanym odbiorem celem sprawdzenia.

Obowiagzki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb

wykonujacych wskazane czynnosci, m.in. sposob dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia

Zamawiajacego w zakresie kontroli zatrudnienia tych osob, rodzaj czynnosci niezbednych

do realizacji zamdwienia:

1) Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu
umowy zatrudniat na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy Kodeks
pracy osoby, ktore bedag wykonywaty prace zwigzane z realizacja przedmiotu umowy,
tj. pracownicy ogélnobudowlani wykonujacy roboty: drogowe, brukarskie, instalacyjne,
obstugi sprzetu niezbednego do realizacji przedmiotowej umowy.

2) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane w punkcie 1) czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde ewentualne wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody (Zamawiajacy moze zada¢ wybrane dokumenty) w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez
Wykonawce lub podwykonawce osoéb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy
0 prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

¢) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zaméOwienia czynno$ci, ktoérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w SposOb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
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adresow, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

d) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4) Z tytutu niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujacych roboty budowlane wskazane w punkcie 1,

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary

umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie. Niezlozenie przez Wykonawce

W Wwyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego

dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§7.

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

. Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacja faktyczna, w tym w szczegdlnosci
z dokumentacja, warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedz¢ fachowa,
kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci 1 uprawnienia konieczne dla prawidtowego
wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach
okreslonych w umowie.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywac zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy
z nalezyta staranno$cig, rozumiang jako staranno$¢ profesjonalisty, wlasciwg w dziatalnosci
objetej przedmiotem niniejszej umowy, obejmujaca takze znajomo$¢ przepisow
obowigzujacego prawa oraz nastepstw z nich wynikajacych.

. Zlecenie czeg$ci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow
w takim samym stopniu, jak to by byly jego wlasne.

. Wykonawca o$§wiadcza, ze zakres rob6t budowlanych okreslony w § 2 nie budzi watpliwosci.
Wykonawca wyklucza mozliwos¢ powotywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci
przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia oraz potwierdza,
ze nie bedzie zadal podwyzszenia wynagrodzenia wskutek zlego oszacowania rozmiaru lub
kosztow prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto ich przewidziec.

. Wykonawca zapewnia na okres od daty rozpoczgcia do terminu ukonczenia przedmiotu
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umowy ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku

z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialno$ci cywilnej. Ubezpieczeniu

podlegaja w szczegdlnosci:

1) Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot,

2) Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikdéw 1 0sob trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

§8.
Termin realizacji Umowy
Wykonawca wykona przedmiot umowy, okre§lony w § 2 umowy w terminie 14 miesiecy
od dnia podpisania umowy.
Terminy wykonywania poszczegdlnych etapéw robdt wskazane beda w harmonogramie
rzeczowo — finansowym.

. Zatermin wykonania ww. robdt przyjmuje si¢ dat¢ podpisania protokotu koncowego odbioru.

W zwigzku z powyzszym wykonawca musi zakonczy¢ roboty budowlane, uzyskac
1 przekaza¢ Zamawiajagcemu decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz $wiadectwa
certyfikacji V B Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej
opinii Komisji Obiektow i Urzadzen Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki w terminie
umozliwiajagcym odbior, z uwzglednieniem termindéw odbioru wskazanych w umowie.
Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren robot w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy. Wykonawca po przejeciu terenu robdt bedzie odpowiedzialny
za wszelkie zdarzenia i dziatania prowadzone na tym terenie w okresie umowy.

. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego,

przekazanie Zamawiajacemu wszystkich znajdujacych si¢ w posiadaniu Wykonawcy
dokumentow, okreslonych co do rodzaju w § 12 ust. 3 niniejszej umowy.

§9.
Narady koordynacyjne

W miar¢ potrzeb odbywac si¢ bgda narady koordynacyjne, z ktérych sporzadzane beda

protokoty.

§ 10.
Kontrola jakosci

1. Roboty powinny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;.

2. Wszystkie materialty wykorzystane do realizacji zamdwienia powinny by¢ zgodne
z wymaganiami warunkow technicznych realizacji zamowienia. Wykonawca zapewni
urzadzenia, instrumenty, robocizne i materialy potrzebne do wykonania ewentualnych probek
1 zbadania jako$ci, wagi 1 ilo$ci uzytych materialdw oraz dostarczy wymagane probki
materiaty.

3. Wszystkie probki Wykonawca dostarczy na wlasny koszt.

4. Koszty przeprowadzenia badan bedzie ponosi¢ Wykonawca, jesli sa one wymagane

w dokumentacji projektowe;.
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. Przed przystapieniem do wbudowania materiatdw budowlanych i instalacyjnych Wykonawca
na wilasny koszt przedstawi dowody jakos$ci oraz pochodzenia tych materiatow do akceptacji
przez nadzér inwestorski. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca dotaczy do protokotu
odbioru robdt czeSciowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nie przyjecia protokolu
odbioru robo6t czesciowych w przypadku braku dokumentow, o ktérych mowa powyze;j.
Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych. Wykonawca bedzie
ponosi¢ koszty badan, jesli wykaza one, ze jako$¢ materialdéw 1 robdt nie jest zgodna
z dokumentacja.

§ 11.

Usuwanie wad
Inspektor nadzoru jest obowigzany sprawdzi¢ wykonanie robdt i o wykrytych wadach
powiadomi¢ niezwlocznie Wykonawce.
Sprawdzenie jakosci robot przez Inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnien komisji odbioru
powolanej przez Zamawiajacego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.
Zgtoszone wady powinny by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce nie pdzniej niz
w ciggu 14 dni od uzyskania powiadomienia o ich wykryciu przez Inspektora nadzoru lub
komisj¢ odbioru.
Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usunigte niezwlocznie.
Inspektor nadzoru poswiadcza usunigcie wad.

§ 12.

Odbior robot

. Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$¢ robdt budowlanych i wykonczeniowych

po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom czeSciowym podlegaja roboty zanikowe,

ulegajace zakryciu lub elementy robot wedtug uzgodnien na budowie.

. W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca (Kierownik

Budowy) oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego.

. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu

dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,

a w szczegblnosci przekazanie:

1) Dziennika budowy.

2) Dokumentacji powykonawcze;.

3) Protokotow technicznych, czesciowych 1 miedzyoperacyjnych.

4) Protokotow badan.

5) Podpisanej przez Wykonawce karty gwarancyjnej.

6) Instrukcji obstugi.

7) Aprobat technicznych.

8) Atestow i certyfikatow jakoSci.

9) Deklaracji zgodnosci z PN.

10) Dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania
przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce.

11)Pozostalych dotyczacych przedmiotu umowy (w tym m.in.: ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie, inwentaryzacji geodezyjne] powykonawczej oraz
swiadectwa / certyfikatu dla obiektu - stadionu lekkoatletycznego kategorii V B).
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Odbior konicowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciagu 14 dni,
a odbiory cze$ciowe w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci
do odbioru.

O osiagnigciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego
pisemnie oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie,
a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia zawiadomienia.
Na tej podstawie Zamawiajgcy wyznacza miejsce, dzien i1 godzine odbioru.

. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania
si¢ z obowigzkéw, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwloce.

. Jezeli odbior nie zostal dokonany z winy Zamawiajagcego w terminie ustalonym w ust. 4
niniejszego paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez
Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania
wynikajacego z umowy.

. Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokol, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione
w toku odbioru. Ryzyko wutraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi
na Zamawiajacego od daty odbioru. Odbior koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego
oswiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu
w ww. protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

. Jezeli Zamawiajacy, mimo osiagni¢cia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
1 powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynno$ci zwigzanych
z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie
stan przedmiotu odbioru przez powolana do tego komisj¢ - zawiadamiajac o tym
Zamawiajacego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokot taki
stanowi podstaw¢ do wystawienia faktury 1 Zzadania zaplaty wynagrodzenia zgodnie
z §13 umowy.

§13.
Wartos¢ umowy i warunki platnosci
. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §2 umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe W KWOCIE veevvrvnnrennes 7} plus nalezny podatek VAT w wySoKOSCl evernennenns zh,
lacznie wynagrodzenie brutto wynosi ...e.e..... zt (stownie zk: ...l )
Ptatno$¢ z Budzetu Powiatu Ostrowieckiego: Dziat 801, Rozdziat 80120, § 6050.
. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamowienia. Niedoszacowanie, pomini¢cie, czy brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego.
. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyplata wynagrodzenia bgdzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 1 w ramach
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwaly
nr 84/2021 Rady Ministrow z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
. Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bgdzie na rachunek bankowy
Wykonawcy, podany na fakturze, wystawionej po prawidlowym wykonaniu zamoéwienia
potwierdzonym protokotem odbioru czgsciowego lub koncowego.
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5. Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkéw wyplaty wynagrodzenia okreslonymi

w Szczegdtowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski Lad:

Program Inwestycji Strategicznych, stanowigcymi zalgcznik do Uchwaty nr 84/2021 Rady

Ministrow z dnia 1 lipca 2021 roku oraz Wstepnej Promesie dotyczacej dofinansowania

inwestycji z programu Rzagdowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

nr 01/2021/2624/PolskilLad z dnia 17 listopada 2021 r., Wykonawca Inwestycji zapewnia
finansowanie zadania w czg$ci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas
poprzedzajacy wyplate srodkdw na zasadach opisanych w Promesie, z jednoczesnym
zastrzezeniem, iz zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w calo$ci nastgpi po wykonaniu

Inwestycji w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez

Zamawiajacego.

. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur:

czesciowych i koncowej, ptatnych na podstawie prawidtowo wystawionych 1 dostarczonych

do Zamawiajacego faktur przez Wykonawce za roboty wykonane i odebrane protokotem
czesciowym lub koncowym, w nastepujacy sposob:

1) w odniesieniu do $rodkow stanowiacych udziat wlasny Zamawiajgcego, wynagrodzenie
platne na podstawie faktury cze$ciowej, wystawionej na podstawie bezusterkowego
czgsciowego protokolu odbioru robot na kwote nie wyzsza niz do wysokosci
zaawansowania faktycznie wykonanych roboét, wynikajacych z harmonogramu rzeczowo
— finansowego z zastrzezeniem, iz taczne wynagrodzenie wszystkich Wykonawcow
poszczegdlnych zadah w ramach Inwestycji, zostanie wyptacone w kwocie nie wyzszej
niz $rodki wilasne Zamawiajacego. Zaplata za faktur¢ nastagpi w terminie 35 dni
od dorgczenia, na adres Zamawiajacego, prawidtowo wystawionej faktury VAT.

2) w odniesieniu do $rodkéw, stanowiacych dofinansowanie z Funduszu Polski tad —
Program Inwestycji Strategicznych, wynagrodzenie platne w trzech transzach
po przekroczeniu zaawansowania finansowego, stanowigcego udzial wilasny
Zamawiajacego, w nastepujacy sposob:

a) pierwsza transza: ptatna na podstawie faktury czg¢sciowej, wystawionej na podstawie
bezusterkowego podpisanego przez Zamawiajacego czgsciowego protokotu odbioru
robot po zakonczeniu I etapu realizacji Inwestycji na kwot¢ nie wyzsza niz
do wysokosci zaawansowania faktycznie wykonanych robot, wynikajacych
z harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowigcg roéznice pomie¢dzy wartoscia
dofinansowania a wynagrodzeniem naleznym w odniesieniu do pozostatych
kontraktéw, realizowanych w ramach Inwestycji, z zastrzezeniem, iz laczne
wynagrodzenie wszystkich Wykonawcow poszczegdlnych zadanh w ramach
Inwestycji zostanie wyptacone w kwocie nie wyzszej niz 20% kwoty
dofinansowania, wynikajacej z Promesy. Zaptata za faktur¢ nastagpi w terminie
35 dni od doreczenia na adres Zamawiajacego, prawidtlowo wystawionej faktury
VAT pod warunkiem wcze$niejszego otrzymania przez Zamawiajacego wyplaty
srodkéw z Promesy w ramach pierwszej transzy dofinansowania,

b) druga transza: platna na podstawie faktury czgSciowej, wystawionej na podstawie
podpisanego przez Zamawiajacego bezusterkowego czgsciowego protokotu odbioru
robot po zakonczeniu II etapu realizacji Inwestycji na kwote nie wyzsza niz
do wysokosci zaawansowania faktycznie wykonanych robot, wynikajacych
z harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowigcg nie wyzej niz 30% kwoty
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dofinansowania, wynikajacej z Promesy. Zaptata za faktur¢ nastapi w terminie 35 dni
od doreczenia na adres Zamawiajacego, prawidlowo wystawionej faktury VAT pod
warunkiem wczesniejszego otrzymania przez Zamawiajacego wyplaty srodkow
z Promesy w ramach drugiej transzy dofinansowania,
¢) trzecia transza: po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych 1 montazowych przy
realizacji przedmiotu zamodwienia objetego niniejszg umowa (III etap realizacji
inwestycji), platna na podstawie faktury koncowej, wystawionej na podstawie
podpisanego przez Zamawiajacego bezusterkowego koncowego protokolu odbioru
robot, w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem
sumy wyptaconych wcze$niej kwot wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze wysokos$¢
transzy nie przekroczy 50% wartosci dofinansowania, wynikajacego z Promesy.
Zaptata za fakture nastapi w terminie 35 dni od dorg¢czenia na adres Zamawiajacego,
prawidlowo wystawionej faktury VAT pod warunkiem wczes$niejszego otrzymania
przez Zamawiajacego wyplaty Srodkow z Promesy w ramach trzeciej transzy
dofinansowania.
Faktury zostang wystawione zgodnie z instrukcjami Zamawiajacego, tak, aby zapewnié
zgodno$¢ rozliczen z zasadami wynikajacymi z regulacji dotyczacych Programu.
Wykonawca uzgodni z Zmawiajacym forme i tre$¢ rozliczen dotyczacych Umowy wraz
z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia musza by¢ zgodne z obowiazujacymi
wytycznymi Zamawiajacego.
Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce wraz z fakturg
potwierdzenia dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow, z ktérymi zostaly zawarte umowy zaakceptowane przez
Zamawiajacego, w postaci:
1) Kopii faktur wraz z potwierdzeniami dokonania przelewow.
2) Oswiadczen podwykonawcoéw o wywigzaniu si¢ przez Wykonawce z wymagalnych,
kompletnych i catkowitych platnosci wobec Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, Zamawiajacy
wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, bez prawa
do naliczania odsetek.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni i1 data zaptaty pozniejsza od terminu zaptaty na rzecz Wykonawcy.

. W przypadku niezaptacenia przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy naleznego im wynagrodzenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 6,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego o zaplate tego
wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy nalezno$ci wynikajacych z zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo
przediozonej Zamawiajagcemu w trybie okreslonym w § 3 niniejszej] umowy, wytacznie
nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego projektu umowy
o podwykonawstwo, bez naleznych odsetek z tytutu opdznienia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktérej] mowa w ust. 8, kwota ta zostanie
potracona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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Bezposrednia zaptata o ktoérej mowa w ust. 8, nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty w terminie 7 dni od dnia wezwania go przez Zamawiajacego
do zgloszenia pisemnych uwag.

W  przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego
wynagrodzenia, Zamawiajacy ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, niezwlocznie informujac o
tym fakcie Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy z kwoty ztozonej do depozytu
sadowego potraci koszty ztozenia tej kwoty do depozytu.

Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem postanowien ust. 10 i 11, nastapi w terminie 21 dni
od dnia zgtoszenia uwag lub uptywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawce zgodnie
z wezwaniem Zamawiajacego.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wynagrodzenie
o ktorym mowa w ust. 1 ulega zmniejszeniu o wartos¢ robdt wytaczonych z przedmiotu
umowy. Wykonawcy nie przystuguja z tego tytutu zadne roszczenia, zachowuje on prawo
do pomniejszonego wynagrodzenia. Pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi przy
uwzglednieniu cen jednostkowych i parametréw kosztowych przyjetych do wyliczenia ceny
w kosztorysie ofertowym ztozonym przed podpisaniem umowy.

§ 14.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny

catkowitej podanej w ofercie / maksymalnej warto$ci nominalnej umowy, co stanowi kwote
................................ zh (stowni€:.....ccoeeevvieviieciicceece s Zh) W fOrmie

. Zabezpieczenie gwarantujace zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu zamdowienia zostanie

zwrocone w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane.

. Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady lub gwarancji

kwotg ...oovviiiiiii zt, co stanowi 30% warto$ci zabezpieczenia. Kwota ta jest
zwracana nie pozniej niz w 15 - tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranc;ji.

§ 15.
Re¢kojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot

umowy, ktory okresla dokumentacja projektowa, jak rowniez na zamontowany osprzet 1 inne
urzadzenia.

Termin gwarancji jako$ci ustala si¢ na ..... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg
od daty odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone
protokotem odbioru.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot

umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony
w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy
nie ma wilasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacja robot posiada¢ powinien lub zostat
wydany w stanie niezupelnym.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rgkojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz
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z przyczyn tkwiagcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru przez okres
60 miesiecy. Rekojmia obejmie w catosci takze zamontowany osprzet i inne urzadzenia.

. Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnos$ci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktére

powstaly wskutek wykonania przedmiotu umowy wedtug jednoznacznych 1 wytacznych
wskazowek Zamawiajgcego. Uwolnienie si¢ od odpowiedzialno$ci nastepuje, jezeli
Wykonawca uprzedzi Zamawiajacego o grozacym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo
dotozenia nalezytej starannos$ci nie mogt stwierdzi¢ niewlasciwosci otrzymanych wskazowek.
Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rgkojmi za wady powstale
wskutek wad rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazadal oraz za wady wykonanego
przedmiotu umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania
technicznego.

W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usuniecia
Zamawiajacy moze:

1) Odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wady.

2) Dokona¢ odbioru i zada¢ usunigcia wady wyznaczajac odpowiedni termin.

. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze

wady nadajacej si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajacy

moze:

1) Zada¢ usunigcia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

2) Zadaé zaplaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utracone;
warto$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwlocznie w dniu odbioru koncowego.

. Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i rgkojmi wady i usterki w ramach

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy.

§ 16.
Roboty dodatkowe

. Jezeli koniecznos$¢ robot dodatkowych wynika z decyzji organéw nadzoru budowlanego lub

jest nastgpstwem btedow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z niniejszej
Umowy.

Roboty dodatkowe, uzupeiiajace, zamienne lub nieprzewidziane, ktéorych potwierdzona
przez Zamawiajacego konieczno$¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy,
a ktérych zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajacego z mocy pzp, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm,
parametrow 1 standardow, po podpisaniu przez strony umowy/aneksu, ustalajacych zakres
rzeczowy, finansowy i terminy wykonania.

§17.
Odstapienie od umowy

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) W terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o =zaistnieniu istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
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publicznemu,
2) Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:
a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 pzp 1 art. 455 pzp,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
pzp,
c¢) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskie;.
2. W przypadku odstapienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 pzp
1 art. 455 pzp Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.
3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

§ 18.
Kary umowne
Strony ustalajg, ze formg odszkodowania bedg kary umowne z nastgpujacych tytutow:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) Za zwtoke w ukonczeniu przedmiotu umowy, jak rowniez za zwloke w usunigciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koncowym robdt, w przypadku dokonania odbioru,
a takze w okresie gwarancji - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 13 ust. 1 (brutto) umowy za kazdy dzieh zwloki. Zaplata kary
umownej moze nastgpi¢, wedlug uznania Zamawiajagcego, poprzez potracenie jej
z wynagrodzenia Wykonawcy.

2) Za odstapienie od umowy nie spowodowane wing Zamawiajacego w wysokosci 10%
warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 (brutto).

3) Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ osob, ktorzy beda wykonywaty prace zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, tj. pracownicy ogolnobudowlani wykonujacy roboty drogowe
brukarskie, instalacyjne, obstugi sprzgtu niezbgdnego do realizacji przedmiotowej umowy
- w wysokosci 0,10% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto)
umowy.

4) Z tytulu braku =zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - 0,10% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w niniejszej] umowie za kazdy rozpoczety dzien zwloki w zaplacie
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

5) Z tytuhu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 0,10% catkowitego
wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie,

6) Z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo Iub jej zmiany - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto
ustalonego w niniejszej umowie.

7) Z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
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z art. 464 ust. 10 - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej
umowie.

8) Z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia na skutek zmiany
wynagrodzenia w zwiazku z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp - 0,10% catkowitego
wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzié¢

odszkodowania uzupetniajacego.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu zwioki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

zwloki staje si¢ wymagalne:

1) Za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu.

2) Zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Zamawiajagcy moze usung¢ w zastgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady

nieusuni¢te w terminie ustalonym w § 11 umowy. Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego

poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usuni¢cia wad. Zastgpcze usunigcie
wady nie zwalnia z obowigzku zaplaty kar umownych, ktore naliczane s3 do momentu
zastepczego usuniecia wady. W przypadku poniesienia kosztow z tytulu zastepczego
usuni¢cia wady, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenia z wynagrodzenia

Wykonawcy lub posiada roszczenie do Wykonawcy o zaptate dodatkowych kosztow.

. W przypadku odstagpienia od Umowy przez Zamawiajacego nie spowodowanego wing

Wykonawcy zaptaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania

udokumentowanych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru czesci przedmiotu umowy.

. W przypadku zwloki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek

ustawowych.

. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony wynosi 25%

warto$ci wynagrodzenia o ktérym mowa w § 13 ust. 1 (brutto).

. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypekienia innych obowiazkéw

wynikajacych z umowy.

§ 19.
Sita wyzsza

Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej. Przez dzialanie sity wyzszej strony uznaja
dziatanie nadzwyczajne, niemozliwe do przeciwstawienia si¢, dziatania organow
administracji samorzadowej 1 panstwowej oraz podmiotow, od ktorych zalezy mozliwosé
prowadzenia robot budowlanych, a w szczegdlnosci dostawcow mediow 1 urzadzen
infrastruktury technicznej, zwigzanych z wykonaniem robdt objetych umowa.

Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej

zobowigzana jest powiadomi¢ druga Stron¢ na piSmie, bez zbg¢dnej zwtoki, o jej zajsciu

1 ustaniu.

. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strong powotujacg si¢ na nig.
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§ 20.

Zmiany umowy
Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy na podstawie przestanek, o ktéorych mowa
w art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych.
Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa w zakresie:
1) Zmiany terminu realizacji umowy na wskutek zaistnienia uzasadnionych przestanek:

a) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych zwigzanych
z realizacja zamowienia podstawowego, majacych wptyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji, a powodujacych konieczno$¢ jego wydtuzenia,

b) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw,

d) wystapienia okolicznos$ci sity wyzszej, ktore nastgpito po wejsciu w zycie umowy,

e) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych lub
terenowych,

f) koniecznosciag usuniecia blgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

g) koniecznos$ci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wtasciwych
stuzb 1 inspekcji, jezeli powoduja one wydluzenie czasu realizacji 1 nie wynikaja
z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

h) braku mozliwo$ci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym
umowa terminie,

1) wystgpienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktoére nie sa nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

J) wystapienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoéznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

k) wystgpienia braku mozliwosci wykonywania rob6dt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

1) zawieszenia prac (realizacji umowy) z powodu okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19, o ile taki wptyw wystapil lub moze wystapi¢ w trybie
1 na zasadach wskazanym w art. 15 r. ustawy z dnia 02 marca 2020 roku
o szczegOlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
1 zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (tj. Dz. U z 2020 poz. 1842 z po6zn. zm.), o ile okolicznosci
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spowoduja konieczno$¢ zmiany terminu 1 zmiany Ww tym zakresie

beda dokonane, z uwzglednieniem okresow niezbednych do przesunigcia terminu
wykonania umowy,

m) w okoliczno$ciach wymienionych w pkt 1), lit. a-I, Strony ustalaja nowe terminy
umowne z tym, ze wielko$¢ tych zmian musi by¢ powigzana z przyczyna jaka
ja spowodowata. Wydtuzenie okresu obowigzywania umowy naktada na Wykonawce
obowigzek przedluzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i jego wysokosci.

2) Zmiany warunkéw terminu ptatnosci oraz wysokosci faktur cz¢sciowych oraz terminu
ptatnosci faktury koncowe;.

3) Zmiany zwigzanej ze zmiang sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w nastepujacych
przypadkach:

a) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlno$ci nastgpujacymi
okolicznos$ciami:

niedostepnoscig na rynku materiatow lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt,
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow
lub urzadzen,

wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt warunkéw geologicznych
skutkujagcych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

koniecznos$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

konieczno$cig usunigcia bledow i sprzecznosci w dokumentacji projektowe;,
zaistnieniem przestanek do wykonania rob6t zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w dokumentacji projektowej, skutkujacych zwiekszeniem:
bezpieczenstwa realizacji robdt, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci
obiektu budowlanego lub usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania
zamienne nie odstepuja w sposdéb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego,

konieczno$cig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych
zalecen wlasciwych stuzb i inspekcji,

4) Zmiany os6b odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy.

5) Zmiany osob reprezentujgcych strony umowy.

6) Zmiany siedziby jednej ze stron umowy.

7) Zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu podpisania umowy, a majacych wplyw
na wykonanie niniejszej umowy.

8) Zmiany wysoko$ci obowigzujacej stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
okreslone w § 13, ust. 1 nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow. Kwota brutto zostanie obliczona
na podstawie stawki tego podatku obowigzujacej w chwili powstania obowigzku
podatkowego oraz nowej stawki podatku akcyzowego.
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9) Zmiany wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg.

10)Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysoko$¢ stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.

11)Zmiany zasad gromadzenia 1 wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamoéwienia, co Wykonawca obowigzany jest kazdorazowo
wykaza¢. Zmiana w tym zakresie wejdzie w zycie z dniem wejScia w zycie zmienionych
przepisow, o ktorych mowa powyzej. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢, o jaka wzrosng calkowite koszty wykonania niniejszej Umowy, ponoszone
przez Wykonawce.

4. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wprowadzenia zmian niniejszej umowy obejmujacych wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatdéw lub kosztow
zwigzanych z realizacja zamowienia:

1) poziomu zmiany ceny materiatow lub kosztéw uprawniajacych Strony umowy do Zzadania
zmiany wynagrodzenia musi wynosi¢ co najmniej 15% dla danego materiatu lub kosztu
w stosunku do ceny jednostkowej netto materialow lub kosztéw przyjetej w ofercie
Wykonawcy,

2) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie liczony od 30 dnia po dacie
zlozenia przez Wykonawcge do Zamawiajagcego wniosku wraz z niezbednymi
dokumentami o zmian¢ wynagrodzenia i zaakceptowaniu przez druga Strone,

3) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie w nastepujacy sposob:

a) z zastosowaniem wskaznika zmiany ceny materialow lub kosztow ogloszonego
w komunikacie Prezesa GUS.

4) przez okreslenie wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztow na koszt wykonania
zamoOwienia oraz okreS§lenie okresow, w ktorych moze nastgpowaé zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy.

5) przez wskazanie maksymalnej wartosci zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza
zamawiajacy w efekcie postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia. Maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia jaka dopuszcza
Zamawiajacy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoOwienia moze wynies¢ do 10% catkowitej warto$ci zamdOwienia brutto, o ktérym
mowa w § 13 ust. 1.

5. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

6. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa rowniez w zakresie:

1) zastgpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawca.

7. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie stanowi zmiany umowy.
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§21
Klauzula poufnosci i ochrona danych osobowych
1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Zachowania w tajemnicy (w trakcie oraz po zakonczeniu realizacji przedmiotu
zamoOwienia) informacji, w szczegdlnosci danych osobowych oraz sposobow ich
zabezpieczenia, informacji dotyczacych organizacji, ochrony, informacji zgromadzonych
w bazach danych Zamawiajacego, informacji o mieniu nalezagcym do Zamawiajacego
oraz innych informacji pozyskanych w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia
1 nieujawniania ich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

2) Przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.), ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z p6zn.
zm.) oraz przepisami wewng¢trznymi obowiazujacymi u Zamawiajgcego.

3) zglaszania Zamawiajacemu wszelkich zdarzen zwigzanych z naruszeniem bezpieczefistwa
informacji, w tym danych osobowych.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym i1 prawo do odszkodowania

w wysokos$ci poniesionej szkody.

§ 22.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maja przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.

2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé cesji wierzytelnosci,
przystugujacej mu z tytutu realizacji umowy na osoby trzecie.

3. Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza si¢ za skutecznie dorgczone (z zastrzezeniami
Ww niej zawartymi), jezeli zostaty przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugg Strone,
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego dorgczenia pod
nastgpujacy adres:

Zamawiajacy: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Swiqtokrzyskim, ul. Itzecka 37, 27-400
Ostrowiec Swietokrzyski.

Wykonawca:

4. Nagtowki paragraféw nie stanowig tresci umowy i nie bgda brane pod uwage przy jej
interpretacji.

5. Niewaznos$¢ jakiegokolwiek z postanowien umowy nie wptywa na skuteczno$¢ pozostatych
postanowien. Strony zastapig to postanowienie postanowieniem innym - takim ktore
zostatoby ustalone, gdyby strony wiedzialy o niewazno$ci postanowienia uzgodnionego.

6. Ewentualne spory z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktoérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu
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rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.
Strony deklaruja, ze jezeli rokowania, o ktérych mowa w ust. 6 w razie powstania
jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub wykonania umowy, nie doprowadza
do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia
rokowan, spor taki Strony poddaja rozstrzygnigeciu przez sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Przedstawicielami Stron sa:
a) Zamawiajacego:

Przedstawiciel odpowiedzialny za realizacj¢ przedmiotu Umowy: .........ccoevvvvvenninnnnnn.
b) Wykonawcy:

Przedstawiciel odpowiedzialny za realizacj¢ przedmiotu Umowy: .........ccovvvvvvennnnnnnnn.

. Integralng cze$¢ niniejszej] umowy stanowi Specyfikacja Warunkéw Zamoédwienia (SWZ)

ze wszystkimi zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy.
Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Skarbnik Powiatu Ostrowieckiego
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