Zalacznik Nr 11 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy
Numer sprawy: IR.1.272.14.2023

UmowaNr.............

zawarta w dniu ................. 2023 r. w Ostrowcu Swigtokrzyskim, pomiedzy:

Powiatem Ostrowieckim z siedziba w Ostrowcu Swietokrzyskim, ulica Itzecka 37, 27-400
Ostrowiec ~ Swietokrzyski, NIP: 6612198232, REGON: 291009449, zwanym dalej
Zamawiajacym reprezentowanym przez :

1. Staroste Powiatu e

2. Wicestaroste Powiatu e

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowiecki€go - ..........ccovvvviiiiiniinnnnnn. ,

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku post¢powania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt
1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych — dalej pzp (tj. Dz. U.
722022 1. poz. 1710 z p6Zn. zm.), NUMET SPIAWY: ..eevovrerrreeenreannne

§1.

Definicje
Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumiec:
Wykonawca Zadania / Wykonawca — podmiot realizujagcy Zadanie objete niniejsza umowa.
Umowa - oznacza umow¢ zawartg pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca, na warunkach
zapisanych w niniejszym dokumencie umowy i zwigzanych z nim zalacznikach, stanowigcych jej
integralng czes¢.
Podstawa prawna zawarcia umowy - art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. pzp.
Ustawa - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. pzp.
Strony umowy - ZAMAWIAJACY, WYKONAWCA.
Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji Zamawiajacego stanowigcej jej
integralng cze$¢ na podstawie, ktorej realizowany jest przedmiot umowy.
Dokumentacja robot — projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robot, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, harmonogramy lub inne dokumenty
ustalajace szczegdlowy zakres robot budowlanych na podstawie, ktorych realizowany jest
przedmiot umowy.
Front robét - przestrzen, w ktérej prowadzone sga roboty budowlane wraz z zapleczem na
materiaty 1 urzagdzenia Wykonawcy.
Odbiodr czesciowy — protokolarne przekazanie zakresu robot, ktory to protokodt zawiera ocene
wykonania robot.
Odbior koncowy - protokolarne, z udziatem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez
zastrzezen w stanie gotowym do eksploatacji uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu
odbiorow czgsciowych.
Wada - cecha zmniejszajagca warto$¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel oznaczony
w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowigzujacymi
w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczng, normami, lub
innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

Strona 1 z 23



Gwarancja, gwarancja jakoSci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia
1 materialy oraz dokument gwarancyjny odrgbnie wystawiony przez Wykonawce na wykonany
przedmiot umowy okreslajacy zakres i terminy oraz uprawnienia okres§lone przez gwaranta, co do
rzeczy sprzedane;j.

Okres gwarancji jakosci - oznacza okres nastgpujacy po dacie zakonczenia realizacji zakresu
przedmiotowego umowy, w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za usunigcie wad, usterek,
reklamacji, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
oznacza prawo Zamawiajacego do zatrzymania calosci lub czgsci zabezpieczenia wniesionego
w pienigdzu, porgczeniach bankowych lub innych poreczeniach i1 gwarancjach dopuszczonych
przez Zamawiajacego w przypadku niewypelnienia zobowigzan umowy. Wymagalne po uptywie
termindw wyznaczonych na usunigcie nieprawidtowosci i po ponownym jednokrotnym
wezwaniu do ich usuni¢cia w wyznaczonym terminie.

Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemne;]
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamowienia
publicznego, zawartg migdzy wybranym przez Zamawiajagcego Wykonawcg a innym podmiotem
(podwykonawcg), a takze miedzy podwykonawcag a dalszym podwykonawca lub miedzy
dalszymi podwykonawcami.

Sila wyiZsza - przez sil¢ wyzsza Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
1 niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajace wykonanie Umowy na state lub na pewien czas,
ktoremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.
Wynagrodzenie - wynagrodzenie oznacza wynagrodzenie Wykonawcy wyrazone w polskich
ztotych, ptatne w ramach umowy, za petne i wlasciwe wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonanie zaméwienia - za wykonane zamowienia Zamawiajacy rozumie takie, ktorych
przedmiot umowy zostat odebrany przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonany.

§2.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Rozbudowa wraz
z przebudowa budynku LO nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania
do potrzeb osob niepelnosprawnych”.
2. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 dofinansowane jest ze srodkéw PFRON w ramach
»Programu wyréwnywania roznic miedzy regionami I1I”, obszar B.
3. Szczegdétowy opis 1 zakres przedmiotu zamodwienia znajduje si¢ w nastgpujacych
dokumentach, ktore stanowig integralng czes¢ Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ),
z uwzglednieniem najszerszego zakresu robot ujetego w ktorymkolwiek z tych dokumentow:
1) Projekt budowlany - stanowiacy Zalaczniki Nr 5.1 - 5.2 do SWZ,
2) Projekt wykonawczy - stanowigcy Zalacznik Nr 6 do SWZ,
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
- stanowigce Zalacznik Nr 7 do SWZ,
4) Przedmiar robot - stanowiacy Zalacznik Nr 8 do SWZ,
5) Ekspertyza Techniczna - stanowigca Zalacznik Nr 9 do SWZ,
6) Decyzja o pozwoleniu na budowe Nr 336/2022 z dnia 18.11.2022 1.
- stanowigca Zalacznik Nr 10 do SWZ,
7) Oferta Wykonawcy,
8) Kosztorys ofertowy Wykonawcy.
4. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktory zostanie przedlozony Zamawiajacemu
przed podpisaniem umowy.
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Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest dokonaé aktualizacji lub
modyfikacji harmonogramu. Wykonawca moze réwniez dokona¢ aktualizacji
harmonogramu samodzielnie.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi
do zmiany koncowego terminu zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany
umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy obejmuje realizacj¢ umowy w 1 etapie.

Wykonawca o$wiadcza 1 potwierdza, ze zapoznal si¢ ze stanem technicznym miejsca,
w ktorym wykonywane bg¢da roboty budowlane i1 nie zglasza w tym zakresie zadnych
zastrzezen, czy uwag.

Flota Wykonawcy wykorzystywana do realizacji niniejszego zamowienia bedzie posiadata
co najmniej 10% pojazdéw napedzanych energia elektryczng lub gazem ziemnym,
Z tym ze przez gaz ziemny nalezy rozumie¢ sprezony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz
ziemny (LNG), lub gaz plynny (LPG) i na zadanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie
przektada¢ odpowiednie zestawienie potwierdzajace spetnienie ww. wymogu.

10. W ramach zaméwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do:

1) Dokonania pozytywnego odbioru technicznego urzadzenia dzwigowego przez Urzad
Dozoru Technicznego.

2) Nieodplatnego wykonywania przez caly okres gwarancji jakiej Wykonawca udzieli na
urzadzenie dzwigowe obowigzkowych przegladow 1 konserwacji urzadzenia
dzwigowego, zgodnie z DTR i1 wymaganiami producenta urzadzenia oraz zgodnie
ze wszystkimi przepisami 1 wymaganiami dotyczacymi urzadzen podlegajacych kontroli
UDT.

1) Dokonania napraw wszelkich zniszczen powstatych w trakcie realizacji robot na wiasny
koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamowienia.

2) Dokonywania bezplatnego przegladu gwarancyjnego 1 raz w roku, w okresie objetym
gwarancja/rgkojmia.

3) Ubezpieczenia budowy i robot w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamdwienia.

4) Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zapewni pelng obstuge geodezyjna
(wytyczenie, kontrola zgodnosci w trakcie trwania robdt, wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej w trzech egz. w wersji papierowej oraz w jednym egz.
w wersji elektronicznej) wraz z wykonaniem zmian gruntowych.

11. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek pozyskania, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

13.

14.

15.

16.

17.

warunkow/uzgodnien lub ich prolongaty w przypadku, gdy stracity lub utraca wazno$¢ przed
wykonaniem rob6t budowlanych.
Wykonawca uwzgledni wymagania w zakresie dostepnosci dla osob niepetnosprawnych,
zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposoéb umozliwiajacy funkcjonowanie obiektéw
szkolnych. Teren, na ktorym prowadzone beda roboty nalezy ogrodzi¢ oraz zabezpieczy¢
przed dostepem o0s6b niepowotanych. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage podczas
prowadzenia prac rozbiérkowych i montazowych oraz robot przy uzyciu cigzkiego sprzetu.
W celu zmniejszenia ryzyka niebezpieczenstwa, roboty nalezy prowadzi¢ w bezposrednim
uzgodnieniu z zarzagdcami obiektu i1 Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest zaplanowa¢ i1 prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby ich
realizacja nie stwarzata zagrozenia bezpieczenstwa.
Materiaty i1 czeséci uzyskane z rozbiorki nie nadajace si¢ do powtdrnego uzycia Wykonawca
jest zobowigzany usung¢ poza teren budowy na wiasny koszt przy przestrzeganiu przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).
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18.

19.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposOb wykorzystania materialow pochodzacych
z rozbidrki, nadajacych si¢ do ponownego uzycia.

Zamawiajacy 1 Wykonawca wybrany w postegpowaniu o udzielenie zamdwienia obowigzani
sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego w celu nalezytej
realizacji zamowienia.

§3.
Podwykonawcy

. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czes$ci robot Podwykonawcom w rozumieniu ustawy

pzp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia 1 zaniedbania
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow oraz ich pracownikow, w takim samym
stopniu i zakresie jak za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania wlasne oraz swoich
pracownikow.

. Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu

umowy o podwykonawstwo, ktora zamierza zawrze¢, a ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane na 14 dni przed planowanym przystapieniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do wykonywania robot, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcg projektu
umowy z Podwykonawca, o ktérej mowa w ust. 3, nie zglosi do niej pisemnych zastrzezen,
uwaza sie, ze zaakceptowat przedtozony projekt umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umow¢ z Podwykonawca o tresci zgodnej

z projektem, na ktory Zamawiajacy wyrazit zgode zgodnie z ust. 4.

Umowa pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawcg oraz z dalszym Podwykonawca, o ktorej

mowa w ust. 3, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i musi

spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) Data zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy oraz z dalszego Podwykonawcy nie
moze by¢ pdzniejsza niz data zaplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

2) Okresla¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

3) Okresla¢ zakres dostaw, ustug lub robot budowlanych powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy do wykonania, ktory stanowi¢ bedzie odpowiednig cze$¢
zakresu objetego niniejsza umowa lub stuzy¢ bedzie realizacji robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

4) Okresla¢ kwote wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy podwykonawstwa, ktdra
powinna by¢ adekwatna do zakresu realizowanych przez niego dostaw, ustug lub robodt
budowlanych,

5) Zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do:

a) pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zaleglej platnosci Wykonawcy
wobec Podwykonawcy w terminie 7 dni, liczac od dnia powstania zaleglosci,

b) udzielania na zadanie Zamawiajacego pisemnych wyjasnien dotyczacych
prawidlowosci wyplacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz przedktadania
w tym zakresie odpowiednich dokumentéw, w tym réwniez dokumentow
kierowanych do Wpykonawcy zwigzanych 2z nieterminowym regulowaniem
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7.

10.

1.

12.

wynagrodzenia,
¢) zachowania trybu i warunkéw zawierania uméw o podwykonawstwo okreslonych
W niniejszej umowie przy zawieraniu umow z dalszymi Podwykonawcami.

6) Okresla¢ termin realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca, ktory nie moze przekracza¢ termindw i dat realizacji okreslonych dla
Wykonawcy.

7) Zakres i okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy za wady wykonanych rob6t nie bgdzie
krotszy od zakresu i1 okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci
1 rekojmi za wady okre§lonego w niniejszej umowie.

8) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy  wynagrodzenia obejmujacego  zakres robot wykonanych  przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg.

9) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Wykonawce kwoty zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia ztozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢ ze zaakceptowat

te umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajacemu

w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, z wylaczeniem

umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci niniejszej umowy.

Powyzsze wylaczenie nie dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50.000 zt brutto, ktore

podlegaja przedlozeniu Zamawiajgcemu oraz umoéw, ktorych przedmiot zostat wskazany

w SWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi przedtozenia.

Wymogi, o ktéorych mowa w ust. 3-9, stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy

0 podwykonawstwo.

Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu Umowy wnioskowaé o zmiang

podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastgpi¢ wytacznie po przedstawieniu przez

Wykonawce oswiadczenia dotychczasowego podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu

w realizacji przedmiotu umowy lub rozwigzania umowy o podwykonawstwo z innej

przyczyny oraz oswiadczenia podwykonawcy o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu

realizacji umowy lub przedtozenia przez Wykonawce dowodu wplaty wynagrodzenia
dotychczasowemu podwykonawcy wraz z os§wiadczeniem Wykonawcy, ze jego zobowigzania
finansowe wzgledem tego podwykonawcy zostaty w catosci uregulowane.

Na roboty lub prace wykonane przez Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow

gwarancji udziela Wykonawca.

§ 4.
Ryzyko Wykonawcy
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. Za wykonanie robdt zgodnie z umowa i oddanie ich Zamawiajgcemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.

. W przypadku stwierdzenia strat i uszkodzen w wykonywanych robotach, w materiatach
budowlanych i1 urzadzeniach zwigzanych z prowadzong inwestycja, odpowiada za to
Wykonaweca, niezaleznie od tego, co bylo przyczyna powstatych strat. Wykonawca naprawi
strat¢ na swoj koszt na takim poziomie, aby odpowiadato to dokumentacji.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez
niego przy wypelnianiu swoich zobowigzan umownych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody 1 straty w robotach spowodowane przez niego przy
usuwaniu wad w okresie gwarancji.

§5.

Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy

. Wykonawca o$§wiadcza, ze przed zlozeniem oferty uzyskal niezbedne informacje dotyczace:

1) Uksztaltowania terenu budowy.

2) Uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne.

3) Warunkow hydrologicznych i klimatycznych.

4) Mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego.

5) Mozliwosci zasilania w energi¢ elektryczng, wodg itp.

6) Stanu drog dojazdowych.

7) Innych danych potrzebnych do realizacji przedmiotu zamodwienia.

. Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie dane o terenie udostepnione przez

Zamawiajacego oraz warunki lokalne budowy rozpoznane we wlasnym zakresie.

. Dane, o ktoérych mowa w ust. 2 s3 kompletne i wystarczajace do nalezytego wykonania
umowy przez Wykonawcg.

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne lub warunki
hydrologiczne i klimatyczne, jakich mimo swego do§wiadczenia nie mogl przewidzie¢, to ma
obowigzek niezwlocznie powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru i osobg¢ odpowiedzialng
za realizacj¢ przedmiotu umowy.

§ 6.
Obowiazki Stron

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie frontu robot, na pisemny wniosek Wykonawcy.

2) Przekazanie kompletu dokumentacji na dzien przekazania frontu robét.

3) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone
w pomieszczeniu, miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robot.

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy.

5) Udzielenie upowaznienia w imieniu Zamawiajacego 1 Inwestora do zawiadomienia
w imieniu Zamawiajacego nizej wymienionych organdw o zakonczeniu budowy obiektu
budowlanego:

— Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
— Panstwowej Strazy Pozarne;.

6) Udzielenie upowaznienia w imieniu Zamawiajacego i Inwestora do wystepowania przed
organem nadzoru budowlanego, w celu dokonania czynno$ci wymaganych przed
przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego.

. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Przyjecie frontu robot.
2) Wyznaczenie Kierownika Budowy 1 kierownikow robdt branzowych 1 ztozenie
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stosownych dokumentéw i o$§wiadczen przewidzianych przepisami Prawa budowlanego.

3) Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

4) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2
(w tym uzyskania pozytywnego odbioru technicznego urzadzenia dzwigowego przez
Urzad Dozoru Technicznego) zgodnie z niniejsza umowa z nalezyta starannos$cia,
odpowiednimi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.

5) Weryfikacja przekazywanej dokumentacji projektowej, terenu budowy, maszyn lub
urzadzen oraz zglaszanie Zamawiajgcemu wszelkich nieprawidlowosci w tym zakresie,
a takze wszelkich okoliczno$ci, ktore moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu
robot.

6) Zagospodarowanie terenu / miejsca sktadowania materiatow na wlasny koszt oraz zaptata
na rzecz wtasciciela/gestora kosztow zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robot.

7) Utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy.

8) Przestrzeganie obowiazujacych przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy, oraz ppoz.
w trakcie wykonywania robot.

9) Prowadzenie robot w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla
zachowania terminu wykonania robot.

10)Stosowanie materiatow 1 urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie 1 zapewniajacych sprawno$¢ eksploatacyjng oraz
wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstepstwa od pierwotnie zaakceptowanych
przez Zamawiajacego materiatow, elementow i1 urzadzen musza uzyska¢ pisemna
aprobat¢ Zamawiajacego.

11) Wspolpraca ze stuzbami Zamawiajacego.

12) Prowadzenie robot budowlanych w sposob najmniej ucigzliwy dla dziatalnosci instytucji
ktore znajduja si¢ w bezposrednim otoczeniu do terenu, na ktéorym beda prowadzone
prace.

13) Zapewnienie reahzac_]l robot przez odpowiednio wykwalifikowanych i p0s1ada_]qcych
odpowiednie uprawnienia pracownikOw oraz gwarantujacych poprawnos$¢ i wiasciwa
jakos¢ wykonanych robot.

14) Zapewnienie odpowiedniego sprzetu, materialdw i1 innych urzadzen oraz wszelkich
przedmiotéw niezbednych do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy. Roboty
bedace przedmiotem umowy muszg by¢ wykonane z nalezyta staranno$cig, dobra jakoscia
1 wlasciwa organizacja. Uzyte materialy 1 urzadzenia przez Wykonawce musza
gwarantowa¢ odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych 1 jakoSciowych
okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1 dokumentacji projektowe;.

15)Wywozu ziemi, $mieci, gruzu, zdemontowanych elementdéw, nieczystosci — zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

16) Prowadzenie dziennika budowy.

17)Zawiadomienie wilasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy oraz
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

18) W przypadku zaistnienia konieczno$ci zawiadomienie w imieniu Zamawiajacego nizej
wymienionych organdéw o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego:

— Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

— Panstwowej Strazy Pozarne;.

wraz z uzyskaniem o$wiadczenia o braku sprzeciwu lub uwag, co do zrealizowanego
obiektu budowlanego.
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19)Przygotowanie dokumentow (2 egzemplarze) do koncowego odbioru i przekazanie
Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

20) Zapewnienia obstugi geodezyjnej niezbednej do realizacji przedmiotu umowy.

21)Przygotowania dokumentacji powykonawczej wymaganej przez gestorow sieci.

22)Opracowania inwentaryzacji powykonawczej wraz ze zmianami uzytkéw gruntu,
zgodnych z stanem faktycznym po realizacji robot.

23) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

a) uszkodzenia sieci i instalacji, ktoérych istnienie mozna byto przewidzie¢ w trakcie
realizacji robot,

b) szkody wyrzadzone przez Wykonawce na terenie sgsiadujagcym z przekazanym
terenem prowadzenia prac,

c) szkody osob trzecich powstate w wyniku realizacji robot niezgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP,

d) inne zdarzenia podczas wykonywania robot budowlanych.

24)Szkody 1 zniszczenia spowodowane w trakcie wykonanych robdt na skutek zdarzen
losowych 1 innych powstate przed odbiorem koncowym Wykonawca zobowiazuje si¢
naprawia¢ na koszt wiasny.

Obowiagzki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb

wykonujacych wskazane czynnosci, m.in. sposob dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia

Zamawiajacego w zakresie kontroli zatrudnienia tych osob, rodzaj czynnosci niezbednych

do realizacji zamdwienia:

1) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu
umowy zatrudnial na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoOw ustawy Kodeks
pracy osoby, ktére beda wykonywaly prace zwigzane z realizacja przedmiotu umowy,
tj. pracownicy ogolnobudowlani wykonujacy roboty: drogowe, brukarskie, instalacyjne,
obstugi sprzetu niezbednego do realizacji przedmiotowej umowy.

2) W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w punkcie 1) czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia speiniania
ww. wymogow i1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde ewentualne wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody (Zamawiajagcy moze zada¢ wybrane dokumenty) w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajagcego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy
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0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sSposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

d) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 .
o ochronie danych osobowych. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4) Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujacych roboty budowlane wskazane w punkcie 1,

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary

umownej w wysokoS$ci okre§lonej w niniejszej umowie. Nieztozenie przez Wykonawce

W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego

dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwr6oci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§7.

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

. Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacja faktyczna, w tym w szczegdlnosci
z dokumentacja, warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedna wiedz¢ fachowa,
kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwo$ci 1 uprawnienia konieczne dla prawidlowego
wykonania umowy 1 bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach
okreslonych w umowie.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywac zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy

z nalezyta staranno$cig, rozumiang jako staranno$¢ profesjonalisty, wtasciwg w dziatalnosci
objetej przedmiotem niniejszej umowy, obejmujaca takze znajomo$¢ przepisow
obowigzujacego prawa oraz nastepstw z nich wynikajacych.

. Zlecenie cze$ci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy

wobec Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow

w takim samym stopniu, jak to by byly jego wlasne.

. Wykonawca o$§wiadcza, ze zakres robot budowlanych okreslony w § 2 nie budzi watpliwosci.
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Wykonawca wyklucza mozliwos$¢ powolywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci
przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwickszenie wynagrodzenia oraz potwierdza,
ze nie bedzie zadal podwyzszenia wynagrodzenia wskutek zlego oszacowania rozmiaru lub
kosztow prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo ich przewidzie¢.
Wykonawca zapewnia na okres od daty rozpoczecia do terminu ukofczenia przedmiotu
umowy ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialno$ci cywilnej. Ubezpieczeniu
podlegaja w szczegdlnosci:
1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw 1 0sob trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

§8.

Termin realizacji Umowy

. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 2 umowy w terminie do dnia

31.01.2024 r.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren robdt w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy. Wykonawca po przejeciu terenu robdt bedzie odpowiedzialny
za wszelkie zdarzenia 1 dzialania prowadzone na tym terenie w okresie umowy.

. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego oraz

podpisanie protokotu koncowego odbioru wraz z przekazaniem Zamawiajagcemu wszystkich
znajdujacych si¢ w posiadaniu Wykonawcy dokumentow, okreslonych co do rodzaju w § 12
ust. 3 niniejszej umowy.

Dokumenty wymienione w § 12 ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ wraz z zawiadamianiem o gotowosci do odbioru koncowego.

. Zatermin wykonania ww. robot przyjmuje si¢ dat¢ podpisania protokotu koncowego odbioru.

W zwigzku z powyzszym wykonawca musi zakonczy¢ roboty budowlane, uzyskaé
1 przekaza¢ Zamawiajacemu decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu w terminie
umozliwiajagcym odbior, z uwzglednieniem termindw odbioru wskazanych w umowie.

§9.
Narady koordynacyjne

W miar¢ potrzeb odbywac si¢ begda narady koordynacyjne, z ktérych sporzadzane beda

protokoty.

§ 10.
Kontrola jakosci

1. Roboty powinny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;.

2. Wszystkie materialty wykorzystane do realizacji zamdwienia powinny by¢ zgodne
z wymaganiami warunkow technicznych realizacji zamowienia. Wykonawca zapewni
urzadzenia, instrumenty, robocizne i materialy potrzebne do wykonania ewentualnych probek
1 zbadania jako$ci, wagi 1 ilo$ci uzytych materialbw oraz dostarczy wymagane probki
materiaty.

3. Wszystkie probki Wykonawca dostarczy na wlasny koszt.

4. Koszty przeprowadzenia badan bedzie ponosi¢ Wykonawca, jesli sa3 one wymagane

w dokumentacji projektowe;.
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. Przed przystapieniem do wbudowania materiatdw budowlanych i instalacyjnych Wykonawca
na wlasny koszt przedstawi dowody jako$ci oraz pochodzenia tych materiatéw do akceptacji
przez nadzor inwestorski. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca dotaczy do protokotu
odbioru robdt czesciowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nie przyjecia protokotu
odbioru robdt czgsciowych w przypadku braku dokumentow, o ktérych mowa powyze;.
Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych. Wykonawca begdzie
ponosi¢ koszty badan, jesli wykaza one, Ze jako$§¢ materialdow 1 robot nie jest zgodna
z dokumentacja.

§11.

Usuwanie wad
Inspektor nadzoru jest obowigzany sprawdzi¢ wykonanie robdt i o wykrytych wadach
powiadomi¢ niezwlocznie Wykonawce.
Sprawdzenie jakosci robot przez Inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnien komisji odbioru
powolanej przez Zamawiajacego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.
Zgtoszone wady powinny by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce nie pdzniej niz
w ciggu 14 dni od uzyskania powiadomienia o ich wykryciu przez Inspektora nadzoru lub
komisj¢ odbioru.
Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usunigte niezwlocznie.
Inspektor nadzoru po$§wiadcza usuniecie wad.

§ 12.

Odbior robot

. Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$¢ robdt budowlanych i wykonczeniowych

po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom czeSciowym podlegaja roboty zanikowe,

ulegajace zakryciu lub elementy robot wedtug uzgodnien na budowie.

. W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca (Kierownik

Budowy) oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego.

. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu

dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,

a w szczegblnosci przekazanie:

1) Dziennika budowy.

2) Dokumentacji powykonawcze;.

3) Protokotdéw technicznych, czg§ciowych i migdzyoperacyjnych.

4) Protokotow badan.

5) Instrukcji obstugi.

6) Aprobat technicznych.

7) Atestow i certyfikatow jakoSci.

8) Deklaracji zgodnosci z PN.

9) Zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy oraz zaswiadczenia
ww. organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

10) Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

11)Decyzji Urzedu Dozoru Technicznego zezwalajacej na eksploatacje urzadzenia
dzwigowego, dokumentacji powykonawczej oraz harmonogramu konserwacji i serwisu
dzwigu.

12) Dokumentéw do wszystkich systeméw 1 urzadzen zawierajacych informacje
o eksploatacji, czestotliwosci konserwacji 1 przegladow dla urzadzenia dzwigowego oraz
ich zakresie wraz z ksigzka przegladéw i konserwacji.

13)Rysunkéw (dokumentacji) na wykonane roboty towarzyszace oraz protokoty odbioru

Strona 11 z 23



1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.
14) Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot i sieci uzbrojenia terenu w wersji
papierowej i elektronicznej w formacie dwg.
15) Dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania
przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce.
16)Pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy, w tym m.in.: ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie.
Odbidr koncowy robdt zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni,
a odbiory cze$ciowe w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci
do odbioru.
O osiagnigciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego
pisemnie oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie,
a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia zawiadomienia.
Na tej podstawie Zamawiajgcy wyznacza miejsce, dzien i godzine odbioru.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania
si¢ z obowigzkéw, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwloce.
Jezeli odbidr nie zostat dokonany z winy Zamawiajagcego w terminie ustalonym w ust. 4
niniejszego paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez
Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania
wynikajacego z umowy.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione
w toku odbioru. Ryzyko wutraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi
na Zamawiajacego od daty odbioru. Odbior koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego
oswiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu
w ww. protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.
Jezeli Zamawiajagcy, mimo osiggnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
1 powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynno$ci zwigzanych
z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie
stan przedmiotu odbioru przez powolana do tego komisj¢ - zawiadamiajac o tym
Zamawiajacego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokot taki
stanowi podstaw¢ do wystawienia faktury 1 Zadania zaplaty wynagrodzenia zgodnie
z §13 umowy.

§ 13.

Wartos¢ umowy i warunki platnosci
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §2 umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczaltowe W KWOCIE veevvrvnnrennes 7} plus nalezny podatek VAT w wySOKOSCl evernennenns zh,
lacznie wynagrodzenie brutto wynosi «..e.ee.... zt (stownie zk: ...l )
Ptatno$¢ z Budzetu Powiatu Ostrowieckiego: Dziat 801, Rozdziat 80120, § 6050.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamowienia. Niedoszacowanie, pomini¢cie, czy brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego.
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy
Wykonawcy, podany na fakturze.
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych 1 montazowych
wykonywanych przy realizacji przedmiotu zamoOwienia objgtego niniejszg umowa,
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na podstawie podpisanego przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.

6. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest podpisany przez inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego protokot odbioru koncowego zadania.

7. Platno$¢ wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 dni od dorgczenia na adres
Zamawiajacego, prawidtowo wystawionej faktury VAT.

8. Wykonawca uzgodni z Zmawiajacym forme i tre$¢ rozliczen dotyczacych Umowy wraz
z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia musza by¢ zgodne z obowigzujacymi
wytycznymi Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie
zmiany sposobu, wysokosci 1 ilo$ci przewidywanych platnosci na rzecz Wykonawcy.

9. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce wraz z faktura
potwierdzenia dokonania zaplaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow, z ktorymi zostaly zawarte umowy zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, w postaci:

1) Kopii faktur wraz z potwierdzeniami dokonania przelewow.

2) Oswiadczen podwykonawcoéw o wywigzaniu si¢ przez Wykonawce z wymagalnych,
kompletnych 1 catkowitych ptatnosci wobec Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow.

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodow zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, bez prawa
do naliczania odsetek.

14. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni i data zaplaty pozniejsza od terminu zaptaty na rzecz Wykonawcy.

15. W przypadku niezaptacenia przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy naleznego im wynagrodzenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 14,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego o zaptate tego
wynagrodzenia.

16. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy naleznosci wynikajacych z zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo
przedlozonej Zamawiajagcemu w trybie okreslonym w § 3 niniejszej umowy, wylacznie
nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego projektu umowy
o podwykonawstwo, bez naleznych odsetek z tytulu opdznienia.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 16, kwota ta zostanie
potracona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

18. Bezposrednia zaplata o ktérej mowa w ust. 17, nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty w terminie 7 dni od dnia wezwania go przez Zamawiajacego
do zgloszenia pisemnych uwag.

19. W przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego
wynagrodzenia, Zamawiajacy ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, niezwlocznie informujac
o tym fakcie Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy z kwoty zlozonej do depozytu
sadowego potraci koszty ztozenia tej kwoty do depozytu.

20. Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem postanowien ust. 18 1 19, nastgpi w terminie 21 dni
od dnia zgtoszenia uwag lub uptywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawce zgodnie
z wezwaniem Zamawiajacego.

21. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wynagrodzenie
o ktorym mowa w ust. 1 ulega zmniejszeniu o wartos¢ robdt wytaczonych z przedmiotu
umowy. Wykonawcy nie przystuguja z tego tytutu zadne roszczenia, zachowuje on prawo
do pomniejszonego wynagrodzenia. Pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi przy
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uwzglednieniu cen jednostkowych i parametrow kosztowych przyjetych do wyliczenia ceny
w kosztorysie ofertowym ztozonym przed podpisaniem umowy.

§ 14
Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy
. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 13
ust. 1 w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang cen
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia wzglegdem cen lub kosztow
przyjetych 1 uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajagcym z oferty, przy
zachowaniu warunkow okreslonych w niniejszym paragrafie.
. Wynagrodzenie bedzie mogto podlega¢ waloryzacji po przedstawieniu 1 uzasadnieniu przez
Strong¢ wnioskujaca wplywu zmiany cen materialdéw lub kosztow na koszt wykonania
przedmiotu umowy. Waloryzacja bedzie obejmowaé wylacznie cze§¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za prace niewykonane, w odniesieniu do ktérych nastgpita
uzasadniona zmiana wysokosci cen materiatow lub kosztéw wykonania umowy.
. Zastrzega si¢ przy tym, iz waloryzacja wynagrodzenia bedzie mogla zosta¢ dokonana
w przypadku  zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych)
w kontekscie poziomu cen i1 kosztow (identyfikowana poziomem 5%, o ktorym mowa
wust. 4), a ryzyka zwigzane z normalng fluktuacjag cenowg 1 kosztowa (weryfikowalng
na podstawie m.in. do$wiadczen w realizacji analogicznych zadanh, czy zwyczajnych
zachowan rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami / wzrostami
okreslonych kategorii cen / kosztow) winny zosta¢ uwzglgednione w ryzyku ryczattowym
1 wkalkulowane w ceng ofertowa.
. Zmiana wynagrodzenia w trybie okre§lonym w ust. 1 moze zosta¢ dokonana w przypadku,
gdy w skali 6 miesiecy poziom zmiany ceny materiatow lub kosztoéw powodowaé bedzie
zmian¢ kosztow niewykonanych prac o wigcej niz 5% (wedlug wskaznikow GUS —
wskaznikdbw obowigzujacych na moment sporzadzenia oferty wzgledem wskaznikow
obowigzujacych na moment dokonania oceny poziomu cen ikosztow w toku realizacji
umowy na potrzeby ewentualnej waloryzacji), co zostanie wykazane na podstawie
udokumentowanego wniosku wykazujacego poziom zmiany cen i kosztow, sporzadzonego
w odniesieniu do cen materiatbw lub kosztow przyjetych 1uwzglednionych
w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajacym z oferty.
W przypadku zmiany cen lub kosztow nieprzekraczajacej przedmiotowego wskaznika 5%
waloryzacja nie bedzie miata zastosowania.
Zmiana ceny materiatdéw lub kosztoéw winna mie¢ bezposredni i rzeczywisty wplyw na koszt
wykonania zamowienia, co musi zosta¢ wykazane we wniosku o dokonanie zmiany
wynagrodzenia. Zastrzega si¢ przy tym, iz bazowym odniesieniem warto$ciowym
ewentualnych zmian cenowych 1 kosztowych w toku realizacji umowy (réwniez
w kontekscie ustalenia poziomu istotno$ci danej zmiany — weryfikacji przekroczenia
poziomu 5%) beda stosowne wskazniki GUS obowigzujace na moment sporzadzenia oferty
(obrazujace srednie ceny rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka zwigzane
z uwzglednieniem przez Wykonawce w cenie ofertowej (wynagrodzeniu umownym) cen
materiatow 1 kosztoéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia na poziomie nizszym, niz wynika
ze wskaznikow GUS (tzn. indywidualnym zanizeniem cen i kosztow wzgledem $rednich cen
rynkowych), obcigzaja Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko ryczattowe) — z samego
tytutu przyjecia w cenie ofertowej cen lub kosztéw nizszych niz obowigzujace w momencie
sporzadzenia oferty, wedlug wskaznikéw GUS.
Nie bedzie przystugiwaé waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i kosztow
w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaznikéw GUS), jezeli zmiany te
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nie beda wyzsze niz 5% wobec wskaznikow GUS obowigzujacych na moment sporzadzenia
oferty.

5. Waloryzacja wynagrodzenia (w przypadku zaistnienia okoliczno$ci uprawniajacych
do dokonania takiej zmiany — wedle powyzszego) bedzie dokonywana w oparciu o zmiang
wzrostu cen towarow 1 ushug konsumpcyjnych okreslonych w Komunikacie Prezesa
Gltownego Urzedu Statystycznego i oglaszanego w Dzienniku Urzedowym RP Monitor
Polski, przy czym pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapié
najwczesniej po uptywie 6 miesiecy obowigzywania umowy i o nie wiecej niz wskaznik
za ostatnie pot roku.

6. Podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie moglo nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy
ztozony najwczesniej po uplywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy oraz przy zaistnieniu
wzrostu wskaznika waloryzacji okreslonego powyzej o co najmniej 5% za ostatnie pot roku
(w kontekscie $rednich cen rynkowych). Waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy
nastgpi tylko 1 wylacznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzien zlozenia wniosku
o waloryzacje realizuje przedmiot umowy.

7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ tylko dwa razy w czasie trwania umowy,
nie wigcej (nie czeSciej) niz raz na dane potrocze. Maksymalna warto§¢ zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia w wyniku
waloryzacji, o ktérej mowa w ust. 1, wynosi 2 % wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
w ofercie, tzn. limit zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zaistnienia zmian, o ktorych
mowa w ust. 1, wynosi 2 % wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy)
1 maksymalna taczna warto§¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytutu nie moze by¢
wyzsza niz 2 % wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy) — powyzej
przedmiotowego limitu waloryzacja nie bedzie miata zastosowania.

8. W przypadku zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia umownego
z tego tytulu, stosowna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, nastapi
na mocy aneksu do niniejszej umowy.

9. W przypadku gdyby wskaznik, o ktorym mowa w ust. 4, przestal by¢ dostepny,
zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa
Gltownego Urzedu Statystycznego.

10. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione w trybie okreslonym w ust. 1,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy, z ktoérym
zawarl umoweg, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sa roboty
budowlane, dostawy lub ustugi, a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 15.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie / maksymalnej warto$ci nominalnej umowy, co stanowi kwote
................................ zh (stownie:.....cccoeeiieeviiiieeece e eeeennn Zh) W fOrmie

. Zabezpieczenie gwarantujgce zgodnie z umowa wykonanie przedmiotu zamowienia zostanie
zwrocone w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia 1 uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane.

. Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
kwote ....cooiiiiiiii zt, co stanowi 30% warto$ci zabezpieczenia. Kwota ta jest
zwracana nie pozniej niz w 15 - tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
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§ 16.
Re¢kojmia za wady, gwarancja i zast¢pcze usuwanie wad

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na roboty stanowigce przedmiot

umowy, ktory okresla dokumentacja projektowa, jak réwniez na zamontowany osprzet i inne
urzadzenia.

Termin gwarancji jako$ci ustala si¢ na ..... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg
od daty odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone
protokotem odbioru.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot

umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okre§lony
w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy
nie ma wilasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacja robot posiada¢ powinien lub zostat
wydany w stanie niezupelnym.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rgkojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru przez okres
60 miesiecy. Rekojmia obejmie w catosci takze zamontowany osprzet i inne urzadzenia.

. Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnos$ci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktore

powstaly wskutek wykonania przedmiotu umowy wedtug jednoznacznych 1 wytacznych

wskazowek Zamawiajgcego. Uwolnienie si¢ od odpowiedzialno$ci nastepuje, jezeli

Wykonawca uprzedzi Zamawiajacego o grozacym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo

dotozenia nalezytej starannos$ci nie mogt stwierdzi¢ niewlasciwosci otrzymanych wskazowek.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstale

wskutek wad rozwigzan, ktorych wprowadzenia zazadal oraz za wady wykonanego

przedmiotu umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania

technicznego.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usunigcia

Zamawiajacy moze:

1) Odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wady.

2) Dokona¢ odbioru i zada¢ usunigcia wady wyznaczajac odpowiedni termin.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze

wady nadajacej si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajacy

moze:

1) Zada¢ usunigcia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

2) Zada¢ zaplaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwlocznie w dniu odbioru koncowego.

. Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji 1 rekojmi wady 1 usterki w ramach

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 umowy.

§17.
Roboty dodatkowe

. Jezeli konieczno$¢ robot dodatkowych i/lub zamiennych wynika z decyzji organdéw nadzoru

budowlanego lub jest nastepstwem bledow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang
wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych
z niniejszej Umowy.

. Roboty dodatkowe, uzupelniajace, zamienne lub nieprzewidziane, ktoérych potwierdzona

przez Zamawiajacego konieczno$¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy,
a ktérych zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajacego z mocy pzp, Wykonawca
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zobowigzany jest wykona¢ przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm,
parametrow 1 standardéw, po podpisaniu przez strony umowy/aneksu, ustalajacych zakres
rzeczowy, finansowy i terminy wykonania.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robo6t przewidzianych
w dokumentacji robot w sytuacji, gdy ich wykonanie bgdzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

§ 18.
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) W terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o =zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu,

2) Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 pzp 1 art. 455 pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
pzp,

c¢) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskie;.

2. W przypadku odstapienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 pzp

1 art. 455 pzp Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy.

§ 19.
Kary umowne
Strony ustalajg, ze formg odszkodowania bedg kary umowne z nastgpujacych tytutow:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) Za zwtoke w ukonczeniu przedmiotu umowy, jak rowniez za zwloke w usunigciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koncowym robdt, w przypadku dokonania odbioru,
a takze w okresie gwarancji - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 13 ust. 1 (brutto) umowy za kazdy dzien zwloki. Zaptata kary
umownej moze nastgpi¢, wedlug uznania Zamawiajacego, poprzez potracenie jej
z wynagrodzenia Wykonawcy.

2) Za odstgpienie od umowy nie spowodowane wing Zamawiajacego w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto).

3) Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob, ktorzy beda wykonywaty prace zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, tj. pracownicy ogolnobudowlani wykonujacy roboty drogowe
brukarskie, instalacyjne, obstugi sprzgtu niezbgdnego do realizacji przedmiotowej umowy
- w wysokosci 0,10% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto)
umowy.
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4) Za stwierdzenie niewywigzywania si¢ przez wykonawc¢ z zobowigzania, o ktorym
mowa w § 2 ust. 8 wynikajgcego z ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
—w wysokosci 1 000 zt za kazde naruszenie.

5) Z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - 0,10% calkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w niniejszej umowie za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w zaptacie
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

6) Z tytuhlu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 0,10% catkowitego
wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie,

7) Z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo Iub jej zmiany - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto
ustalonego w niniejszej umowie.

8) Z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej
umowie.

9) Z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom =z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia na skutek zmiany
wynagrodzenia w zwiazku z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp - 0,10% catkowitego
wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajacego.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

zwloki staje si¢ wymagalne:

1) Za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu.

2) Zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusuni¢te w terminie ustalonym w § 11 umowy. Zamawiajacy ma obowiazek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usuni¢cia wad. Zastgpcze usunigcie
wady nie zwalnia z obowiazku zaptaty kar umownych, ktére naliczane s3 do momentu
zastepczego usuniecia wady. W przypadku poniesienia kosztow z tytulu zastepczego
usuni¢cia wady, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenia z wynagrodzenia
Wykonawcy lub posiada roszczenie do Wykonawcy o zaptat¢ dodatkowych kosztow.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego nie spowodowanego wing
Wykonawcy zaptaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania
udokumentowanych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru czesci przedmiotu umowy.

. W przypadku zwloki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.

. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony wynosi 25%

wartosci wynagrodzenia o ktérym mowa w § 13 ust. 1 (brutto).

. Zaplata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypelnienia innych obowigzkow

wynikajacych z umowy.

§ 20.
Sila wyzsza
Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej. Przez dzialanie sity wyzszej strony uznaja
dziatanie nadzwyczajne, niemozliwe do przeciwstawienia si¢, dziatania organow
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administracji samorzadowej i panstwowej oraz podmiotow, od ktorych zalezy mozliwos¢
prowadzenia robot budowlanych, a w szczegoélnosci dostawcéw mediow 1 urzadzen
infrastruktury technicznej, zwiagzanych z wykonaniem rob6t objetych umowa.

Strona, ktora zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialno$ci z powodu sity wyzszej
zobowigzana jest powiadomi¢ druga Stron¢ na piSmie, bez zbg¢dnej zwloki, o jej zajsciu
1 ustaniu.

Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Stron¢ powotujaca si¢ na nia.

§ 21.

Zmiany umowy
Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy na podstawie przestanek, o ktéorych mowa
w art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych.
Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa w zakresie:
1) Zmiany terminu realizacji umowy na wskutek zaistnienia uzasadnionych przestanek:

a) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych i/lub zamiennych
zwigzanych z realizacjg zaméwienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony
termin zakonczenia jej realizacji, a powodujacych koniecznos$¢ jego wydhluzenia,

b) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw,

d) wystapienia okolicznos$ci sity wyzszej, ktore nastgpito po wejsciu w zycie umowy,

e) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych lub
terenowych,

f) koniecznosciag usunigcia blgdow Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

g) koniecznos$ci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wtasciwych
stuzb 1 inspekcji, jezeli powoduja one wydluzenie czasu realizacji 1 nie wynikaja
z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

h) braku mozliwo$ci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym
umowa terminie,

1) wystgpienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

J) wystgpienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoéznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

k) wystgpienia braku mozliwosci wykonywania rob6dt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

1) wystgpienia wykopalisk archeologicznych,

m) konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych,
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n) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacja podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznos$ci
wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunigciem kolizji,

0) wystapienia okoliczno$ci, ktérych strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

p) w okoliczno$ciach wymienionych w pkt 1), lit. a-p, Strony ustalaja nowe terminy
umowne z tym, ze wielko§¢ tych zmian musi by¢ powigzana z przyczyna jaka
ja spowodowata. Wydtuzenie okresu obowigzywania umowy naktada na Wykonawce
obowigzek przedluzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i jego wysokosci.

2) Zmiany warunkow terminu ptatnosci oraz wysokosci faktury oraz terminu platnosci
faktury.

3) Zmiany zwigzanej ze zmiang sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w nastepujacych
przypadkach:

a) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlno$ci nastgpujacymi
okolicznos$ciami:

— niedostepnoscia na rynku materiatlow lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt,
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow
lub urzadzen,

— wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej Iub
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt warunkéw geologicznych
skutkujagcych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

— koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa,

— koniecznoscig usunigcia btgdow i sprzecznosci w dokumentacji projektowej,

— zaistnieniem przestanek do wykonania robdt zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w dokumentacji projektowej, skutkujacych zwiekszeniem:
bezpieczenstwa realizacji robdt, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci
obiektu budowlanego lub usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania
zamienne nie odstepuja w sposdéb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego,

— koniecznos$cig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych i/lub
zamiennych zalecen wtasciwych stuzb 1 inspekcji,

— pojawieniem si¢ na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw realizacji robodt, kosztow eksploatacji
inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

— pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania robdt, pozwalajacej na skrdcenie
czasu realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow
eksploatacji inwestycji,

— zmiang przepisow prawa, powodujacg koniecznos$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych.

5) Zmiany bedace konsekwencja zastosowania innej technologii, w szczegdlnosci zmiana
terminu realizacji zamoéwienia 1 wynagrodzenia umownego (zwigkszenie lub
zmniejszenie) w niezb¢dnym zakresie 1 jesli bedzie to konieczne i uzasadnione.
Rozliczenie zmian technologicznych bedzie mozliwe po wykonaniu przez Wykonawce,
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9,

zaakceptowanego przez Zamawiajacego, kosztorysu réznicowego, wykonanego zgodnie

z nastepujacymi zatozeniami:

a) Wykonawca wyliczy ceng¢ prac, jaka nalezaloby przyjaé przy zastosowaniu
technologii, ktéra miata by¢ pierwotnie zastosowana,

b) Wykonawca wyliczy cen¢ prac, jaka nalezy przyjac¢ przy zastosowaniu technologii
zamienne;j,

c) Wykonawca wyliczy roéznice migdzy ww. cenami; Wykonawca dokona wyliczenia
ww. cen wykonania pac w technologii pierwotnej 1 zamiennej.

Wycena wilasna Wykonawcy, podlegajaca zatwierdzeniu przez Zamawiajacego

1 Inspektora nadzoru. Kosztorys réznicowy nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu

do akceptacji. Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi 1 sugestie, ktore po uzgodnieniu przez

strony powinny zosta¢ uwzglednione w kosztorysie.

Zmiany os6b odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotu umowy.

Zmiany osoOb reprezentujacych strony umowy.

Zmiany siedziby jednej ze stron umowy.

Zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu podpisania umowy, a majacych wptyw

na wykonanie niniejszej umowy.

Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa rowniez w zakresie:

1)
2)
3)
4)

5)

Zastapienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawca,

Modyfikacji zasad ptatno$ci, wynagrodzenia umownego mig¢dzy innymi trybu
1 czestotliwosci wystawiania faktur, zasad 1 trybu odbioru przedmiotu zamoéwienia
(migdzy innymi rodzajow i termindw dokonywania czynno$ci odbiorowych),
Okolicznosci powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiajacy
polecit dokona¢ zmian w rozwigzaniach projektowych,

Zaistnienia konieczno$ci wykonania badan specjalistycznych i ekspertyz w $cisle
okreslonym terminie,

Zaistnienia dokonania przebudowy sieci zewnetrznej przez gestora sieci lub innego
Wykonawce w czasie lub terminie niezaleznym od Wykonawcy niniejszej umowy lub
Zamawiajacego.

Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie stanowi zmiany umowy.
Zmiany umowy, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie moga by¢ wprowadzone
W nastgpujacym trybie:

)

2)

3)

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci, Wykonawca lub Zamawiajacy
zwroci si¢ do drugiej strony umowy z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy,
zawierajacym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien by¢ ztozony w formie pisemnej,
niezwlocznie 1 przed wprowadzeniem zmian.

Zamawiajacy po zapoznaniu si¢ z uzasadnieniem i przy uwzglednieniu okoliczno$ci
sprawy dokona oceny zasadno$ci zmiany umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w niniejszym paragrafie stanowig katalog
zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 22.
Klauzula poufnosci i ochrona danych osobowych

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

)

Zachowania w tajemnicy (w trakcie oraz po zakonczeniu realizacji przedmiotu
zamoOwienia) informacji, w szczegdlnosci danych osobowych oraz sposoboéw ich
zabezpieczenia, informacji dotyczacych organizacji, ochrony, informacji zgromadzonych
w bazach danych Zamawiajacego, informacji o mieniu nalezacym do Zamawiajacego
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oraz innych informacji pozyskanych w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia
1 nieujawniania ich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

2) Przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.), ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z pdzn.
zm.) oraz przepisami wewngetrznymi obowigzujgcymi u Zamawiajgcego.

3) zglaszania Zamawiajagcemu wszelkich zdarzen zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa
informacji, w tym danych osobowych.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo rozwigzania umowy Ww trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania

w wysokos$ci poniesionej szkody.

§ 23.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maja przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.

2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé cesji wierzytelnosci,
przystugujacej mu z tytutu realizacji umowy na osoby trzecie.

3. Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza si¢ za skutecznie dorgczone (z zastrzezeniami
Ww niej zawartymi), jezeli zostaty przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugg Strone,
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego dorgczenia pod
nastgpujacy adres:

Zamawiajacy: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Swiqtokrzyskim, ul. Itzecka 37, 27-400
Ostrowiec Swietokrzyski.

Wykonawca:

4. Nagtowki paragraféw nie stanowig tresci umowy i nie bgda brane pod uwage przy jej
interpretacji.

5. Niewaznos$¢ jakiegokolwiek z postanowien umowy nie wptywa na skuteczno$¢ pozostatych
postanowien. Strony zastapig to postanowienie postanowieniem innym - takim ktore
zostaloby ustalone, gdyby strony wiedzialy o niewaznosci postanowienia uzgodnionego.

6. Ewentualne spory z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostana poddane mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

7. Strony deklaruja, ze jezeli rokowania, o ktorych mowa w ust. 6 w razie powstania
jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub wykonania umowy, nie doprowadza
do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia
rokowan, spor taki Strony poddaja rozstrzygnigeciu przez sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

8. Przedstawicielami Stron s3:

a) Zamawiajacego:

Przedstawiciel odpowiedzialny za realizacj¢ przedmiotu Umowy: ...........oovvvvvvnninnnnnn.
b) Wykonawcy:

Przedstawiciel odpowiedzialny za realizacj¢ przedmiotu UmoOwy: .........ccovvvvvvenninnnnnn.
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9. Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (SWZ)
ze wszystkimi zalgcznikami oraz oferta Wykonawcy.

10. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach jeden egzemplarz dla
Wykonawcy 1 dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Skarbnik Powiatu Ostrowieckiego
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