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Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Wykonanie robét budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2012W od dr. nr 811 - Chybéw -
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Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno - uzytkowy:
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Nazwy i kody Wspoélnego Stownika Zamdéwien zgodne z zakresem zamdwienia:
e 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
e 45233120-6 Roboty w zakresie budowy droég
e 71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
e 71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow
e 45000000-7 Roboty budowlane
e 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
e 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
e 45111250-5 Badanie gruntu
e 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
e 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
e 45233140-2 Roboty drogowe
e 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

Nazwa i adres Zamawiajacego:

POWIAT LOSICKI
ul. Narutowicza 6

08-200 Losice

Warszawa, KWIECIEN 2024 r.
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1 CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogodlny przedmiotu zamoéwienia
1.1.1. Lokalizacja inwestycji

PPO

km 1+801,91

1.1.2. Przedmiot i cel zamowienia

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest zaprojektowanie i realizacja robét budowlanych
zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2012W od dr. nr 811 - Chybdw - Litewniki Stare -
Walim - Nowa Kornica w msc. Nowe Litewniki” na odcinku od nowej nawierzchni w msc. Nowe
Litewniki do granicy gming Stara Kornica. Planowana inwestycja ma na celu dostosowaniu istniejgcej
drogi powiatowej do parametréw drogi klasy "Z", poprawe bezpieczenstwa i komfortu poruszajgcych
sie samochodami, rowerzystéw oraz pieszych zamieszkujacych w sasiedztwie przebudowywane;j
drogi.

Planowana inwestycja znajduje sie w wojewo6dztwie mazowieckim, powiecie tosickim, gminie
Sarnaki w miejscowos$ci Nowe Litewniki.

Inwestorem jest Powiat Losicki z siedzibg 08-200 Losice, ul. Narutowicza 6. Orientacyjny przebieg
zakresu opracowania przedstawiono na Rys. nr 1 Plan orientacyjny niniejszego PFU.

Program funkcjonalno - uzytkowy pozwoli okresli¢ wymagania dotyczgce wykonania
dokumentacji projektowej i przebudowy drogi w systemie ,zaprojektuj - wybuduj”.

1.1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres rob6t oraz parametry techniczne
drogi
Podstawowe parametry techniczne drogi:

o klasa drogi -, Z"

o szeroko$c¢ jezdni - 5,50 m ze wzgledu na trudne warunki
e liczba jezdni -1

e liczba pasow ruchu -2

e poboczy ulepszonych z kruszywa tamanego -1,0m

e odwodnienie - na przylegly w granicy pasa

drogowego teren i ist. rowéw drogowych



Przedmiot zaméwienia obejmuje:
e opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla odcinka drogi powiatowej w

miejscowosci Nowe Litewniki wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych i przedmiarami rob6t w oparciu o niniejszy PFU oraz uzyskania wszelkich
wymaganych prawem uzgodnien i decyzji umozliwiajacych wykonanie zaprojektowanych
robét budowlanych

o dokonania stosownego, wymaganego prawem zgloszenia zamiaru wykonania robdt
budowlanych lub w razie koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe

e uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego zwolnienia z obowigzku lokalizowania i wykonania kanatu
technologicznego w pasie drogowym w/w drogi wynikajaca zgodnie z Ustawg z dn. 21.03.1985
r. o drogach publicznych. Zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych cyt.: ,Minister
wlasciwy do spraw informatyzacji, na wniosek zarzadcy drogi w drodze decyzji, zwalnia
zarzadce z obowigzku budowy kanatu technologicznego, jezeli w poblizu pasa drogowego
istnieje juz kanal technologiczny lub linia $wiattowodowa, posiadajgce wolne zasoby
wystarczajace do zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug
szerokopasmowych lub w sytuacji, gdy lokalizowanie kanatu technologicznego bytoby
ekonomicznie nieracjonalne lub technicznie niemozliwe.(...)"

e uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia

e uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia wodnoprawnego (jezeli wymagane)

o w przypadku kolizji z urzadzeniami obcymi Wykonawca we wlasnym zakresie uzgodni ich
lokalizacje z uzytkownikami tych urzadzen. Zamawiajgcy nie bierze odpowiedzialnosci za
kolizje wynikte w trakcie projektowania

o dostosowanie/korekta stalej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) do
przedstawionych i wyniklych w trakcie prac projektowych rozwigzan. Dokumentacja musi
uzyska¢ wszelkie wymagane opinie i zatwierdzenie zarzgdzajacego ruchem na drogach
gminnych tj. Starosty Losickiego (projekt i wykonanie)

e wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas robédt, ktéry musi
uzyska¢ wszelkie wymagane opinie i zatwierdzenie zarzadzajacego ruchem na drogach
gminnych tj. Starosty Losickiego (projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja)

e realizacje robdt budowlanych w oparciu o zaakceptowang przez Zamawiajgcego dokumentacje
projektowa po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete Wykonawcy

Szczegotowe rozwigzania projektowe wpltywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci rob6t stanowia
ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe (podany w niniejszym programie
funkcjonalno - uzytkowym zakres planowanych robdét moze ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej).

Inwestycja znajduje sie na dz. ew. nr 1474 /1 i 3259 w obrebie 0018 Nowe Litewniki.

Wymagania szczeg6towe w stosunku do przedmiotu zaméwienia
e wykonanie rob6t przygotowawczych i rozbiérkowych

e wykonanie rob6t ziemnych

e wykonania pelnowymiarowej konstrukcji nawierzchni na poszerzeniu jezdni do 5,5 m

e wzmocnienie istniejacej nawierzchni poprzez utozenie warstwy wyréwnawczej z mieszanki
niezwigzanej Coo/3 z kruszywa famanego 0/31,5 o Sredniej grubosci 10 cm



o wykonania nawierzchni jezdni szerokosci 5,50 m z betonu asfaltowego poprzez utozenie
warstwy wiazacej i warstwy $Scieralnej

e wykonanie zjazdéw gospodarczych i publicznych z betonu asfaltowego

e wykonanie zjazdéw indywidualnych (na pola) z mieszanki niezwigzanej Coo/3 z kruszywa
famanego 0/31,5

¢ wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 szerokosci 1,00 m

e odtworzenie i odmulenie ist. rowéw drogowych wraz z odtworzeniem przepustéw zjazdowych

e wymiana ist. przepustéw drogowych

e zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za nadzér
nad przebudowa ze strony wtascicieli sieci (w przypadku zaistnienia koniecznosci)

e docelowa oraz tymczasowa organizacja ruchu

e obstugi geodezyjnej inwestycji

e zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla spotecznosci lokalnej na czas prowadzenia
robot budowlanych, w szczeg6lnosci nalezy zapewni¢ mieszkaricom mozliwosé dojazdu do
posesji na kazdym etapie realizacji zadania

e napraw przywrdcenia do stanu pierwotnego na wtasny koszt budynkéw, studni, uje¢ wody, drog
wraz z infrastruktura w przypadku wystgpienia szkody zwigzanej z prowadzonymi
robotami budowlanymi badz transportem budowy

e prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie wymogami Specyfikacji
Technicznych wykonania odbioru i robét budowlanych.

e utrzymanie nawierzchni jezdni drogi gminnej na terenie budowy w stanie niepogorszonym i
zapewniajacym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy.

e zapewnienia ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot

® roboty wykoniczeniowe i porzadkowe

o wszelkie inne prace wynikajace z przyjetych rozwigzan opracowanych przez wykonawce na
podstawie dokumentacji projektowej

e petnienie nadzoru autorskiego

e sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapach zasadniczych lub
sytuacyjno-wysokoSciowych i uzyskanie jej przyjecia do powiatowego o$rodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej.

o zgloszenie zakoniczenia robo6t i uzyskanie jego przyjecia przez Zamawiajacego

¢ wykonanie wszelkich robét budowlanych umozliwiajacych kompletna realizacje zadania

Wszelkie optaty, kary i odszkodowania dla oséb trzecich zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamOwienia obcigzajag Wykonawce.

1.2. Wymagania Zmawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

1.2.1. Wymagania do dokumentacji

Nalezy zaprojektowa¢ jezdnie z betonu asfaltowego szerokosci 5,50 m. Po obu stronach drogi
nalezy zaprojektowac zjazdy wykonane z betonu asfaltowego i kruszywa tamanego.

Przy krawedzi jezdni drogi powiatowej nalezy zaprojektowac¢ pobocze o pochyleniu poprzecznym
8% umocnione kruszywem tamanym o szerokosci 1,00 m.

Skarpy projektuje sie umocni¢ przed szkodliwym dziataniem wdd opadowych (erozja) poprzez
roz$cielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 10 cm i posianie mieszanki traw. Odwodnienie
drogi realizowane bedzie powierzchniowo na teren przylegly do drogi w granicach pasa drogowego
drogi gminnej oraz do ist. rowow drogowych.



Zamawiajacy wymaga:
e opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia

e wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezbednym do opracowania
dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
e wykonania wszelkich niezbednych badan i pomiaréw
e opracowania planéw, rysunkéw lub innych dokumentéw (w przypadku zaistnienia takiej
koniecznos$ci) dla wszystkich branz umozliwiajacych jednoznaczne okre$lenie rodzaju i
zakresu robdt budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z
uwzglednieniem wymagan:
v obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen
v’ niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego
e opracowania szczego6towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
e opracowania projektu statej organizacji ruchu i na czas prowadzenia robét budowlanych
e uzyskanie skutecznego zgtoszenie na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Realizacja wszystkich wyzej wymienionych celéw obejmujacych zakres robét powinna zostaé
wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w tym w szczego6lnosci przepisy Prawa Budowlanego).
Prace powinny zosta¢ wykonane przez Wykonawce posiadajacego odpowiednie uprawnienia do
wykonywania danego rodzaju prac i robét objetych zakresem opracowania oraz posiadajacego
stosowne doswiadczenie zawodowe i potencjal wykonawczy legitymujacy sie odpowiednimi
uprawnieniami, kwalifikacjami zawodowymi i do§wiadczeniem zawodowym.

Inwestorem zadania jest zarzadca drogi (na czas zadania): Wéjt Gminy Sarnaki. W zwigzku z
powyzszym wszelkie opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zezwolenia i decyzje administracyjne
wymagane obowigzujacymi przepisami prawa Wykonawca (Jednostka Projektowa) uzyskuje dla
zarzadcy drogi tj. Wéjta Gminy Sarnaki.

Zamawiajacy:

1) przekaze Wykonawcy aktualne, nizej wymienione dokumenty:

e pelnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajagcego - po podpisaniu umowy dotyczace
przedmiotu PFU

e os$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nie p6Zniej niz w
terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych przed ztoZeniem przez Wykonawce wniosku do
stosownego wydziatu administracji budowlanej o wydanie pozwolenia na budowe lub innej
czynnosci okreslonej w prawie budowlanym, niezbednej do realizacji przedmiotu PFU,

2) odpowie na pisemnie zlozone pytania i wnioski Wykonawcy dotyczace przedmiotu umowy w czesci
odnoszacej sie do dokumentacji technicznej w terminie do 3 (trzech) dni roboczych, liczac od dnia
zgloszenia pytan i wnioskow.

3) uzgodni lub przekaze uwagi do ztozonej przez Wykonawce dokumentacji technicznej (w kazdej
fazie jej opracowania) nie pdzniej niz w 7 (siedem) dni robocze, liczac od dnia jej zloZzenia do
akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca:
1) zapewni opracowanie i pozyskanie we wlasnym zakresie opracowan geodezyjnych niezbednych

do wykonania dokumentacji projektowej, w tym mapy zasadnicze, mapa do celéw projektowych

2) pozyska w imieniu Zamawiajacego niezbedne warunki techniczne czy wytyczne do
projektowania

3) w terminie i zgodnie z przeznaczeniem wykona nizej wymienione elementy dokumentacji
projektowe;j:

e projekt budowlany / opracowanie do zgtoszenia robét budowlanych

e projekt techniczny - wszystkie branze



specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
projekt statej i czasowej organizacji ruchu

przedmiary i kosztorysy

informacja BIOZ

WyzZej wymienione czesci stanowig tagcznie dokumentacje techniczng przedmiotowej inwestycji.

Dokumentacja techniczna musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Szczegbtowy zakres dokumentacji techniczne;j:

1)

2)

3)

4)

5)

opracuje dokumentacje techniczng dotyczaca przedmiotu zaméwienia z nalezytg starannoscia,
zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU), umowa zawarty z
Zamawiajacym, obowigzujacymi w okresie realizacji umowy przepisami, w tym przepisami
techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

sporzadzi opracowanie projektowe zgodnie z ustaleniami dokonanymi w przedmiocie
opracowania z Zamawiajacym, w sposéb zapewniajacy spelnienie wszystkich wymagan w
zakresie i formie zgodniej z obowigzujacymi przepisami.

dokona wizji terenowej przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotowej dokumentacji
projektowej i przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac przygotowawczych. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym a PFU, Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego i uwzgledni zmiany w opracowywanej przez siebie
dokumentacji projektowej.

uwzgledni w kosztach i w terminach wykonania przedmiotu zamodwienia wszelkie prace
projektowe lub czynnos$ci niewyszczegdlnione w PFU, niezbedne do wtasciwego i kompletnego
zrealizowania przedmiotu zamoéwienia. Uzyskanie wszystkich stosownych uzgodnien, decyzji
oraz opinii nalezy traktowac jako oczywiste i uwzglednia¢ w kosztach i w terminach wykonania
przedmiotu zaméwienia.

na etapie realizacji projektu budowlanego / opracowania do zgloszenia rob6t budowlanych
uzyska wlasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie odstepstwa od warunkéw technicznych,
ktérych konieczno$¢ uzyskania/sporzadzenia wyniknie w toku wykonywanych prac
projektowych.

Dokumentacja techniczna powinna by¢ wykonana w zakresie i formie zgodnej z obowigzujacymi

przepisami i zawierac:

1)

Materialy przygotowawcze:
Wykonawca dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji we wtasnym zakresie, wlasnym

kosztem i staraniem pozyska i wykona wszystkie potrzebne materiaty, badania i uzgodnienia
niezbedne do prawidlowego sporzadzenia dokumentacji projektowe;j:

2)

wypisy z ewidencji gruntow

mapy zasadnicze, mapa do celéw projektowych,

wszelkie uzgodnienia branZowe i inne uzgodnienia oraz decyzje i zgody przedprojektowe
niezbedne do prawidlowej realizacji projektowanej inwestycji.

Projekt budowlany / opracowanie do zgtoszenia robét budowlanych
Projekt budowlany / opracowanie do zgtoszenia rob6t budowlanych powinien by¢ wykonany

zgodnie z wymogiem rozporzadzeniem z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego oraz powinien obejmowac¢ wszystkie przewidziane do realizacji branze i
by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Na kazdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiazany jest do

konsultacji z Zamawiajagcym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwigzan projektowych,
doborze materiatéw i urzadzen, jesli takich ustalen nie dokonano wczesnie;.



3) Projekt techniczny:
Projekt techniczny nalezy opracowal oddzielnie dla kazdej branzy jaka wyniknie w trakcie
opracowywania i uzgadniania rozwigzan projektowych.
Projekty techniczne nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.
Projekty techniczne we wszystkich branzach musza by¢ skoordynowane miedzybranzowo.

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

Zakresy i formy specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych musza
spelnia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw a zarazem muszg by¢ sporzadzone zgodnie z
wymogami natozonymi na te opracowania. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych musza by¢ sporzadzone w zakresie i formie zgodnej z obowiazujacymi przepisami, a
zarazem muszg uwzglednia¢ normy panstwowe - Polskich Norm (PN lub PN-EN) i normy branzowe
(BN) oraz instrukcje i przepisy dotyczace rob6t budowlanych. Normy nalezy traktowac¢ jako integralng
cze$¢ dokumentacji, ktéra nalezy czytac tagcznie z rysunkami i specyfikacjami. Wykonawca musi by¢ w
pelni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami w/w norm panstwowych - Polskich Norm (PN lub
PN-EN) i norm branzowych (BN).

5) Projekt tymczasowej organizacji ruch:

e wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot.

e wykonanie oznakowania pionowego, poziomego, urzadzen BRD na czas rob6t ktére obejmuje
montaz oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem, utrzymanie oznakowania w czasie
wykonywania rob6t oraz jego demontaz po zakonczeniu robo6t. Opracowanie nalezy wykonaé
zachowujgc ciggtos¢é ruchu pieszego i kotowego i nastepnie uzyskac zatwierdzenie przez organ
zarzadzajacy ruchem tj. Staroste Losickiego.

6) Projekt statej organizacji ruchu:

Nalezy wykonaé¢, uzgodni¢ i zatwierdzi¢ projekt statej organizacji ruchu. Oznakowanie pionowe i
poziome nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na
drogach”, zatacznik Dz. U. Nr 220. poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r. Oznakowanie poziome nalezy
wykona¢ jako cienkowarstwowe, wykonane mechanicznie i recznie, zgodne z wymogami podanymi
powyzej. Przed wprowadzeniem nalezy uzyska¢ zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem t;j.
Staroste Losickiego.

7) Informacja BIOZ
Informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003 ze zm.).

8) Wymagania dotyczace przedmiaréow i kosztorysow
Kosztorys powinien by¢ sporzadzony dla kazdej branzy oddzielnie i kazdy kosztorys powinien
zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem (lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdétowy opis) oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i



odbioru robot drogowych. Spis dziatow przedmiaru robét powinien przedstawiaé podziat wszystkich
robot budowlanych na grupy rob6t wedlug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV). Kosztorys musi
spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.z 2004 r. nr 130 poz. 1389).

9) Wymagana forma, tre$¢ i zawarto$¢ dokumentacji projektowej
Wszelkie prace projektowe wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ w porozumieniu z
Zamawiajagcym i na biezaco uwzglednia¢ przejete wspélnie rozwigzania. Ostateczng dokumentacje
zawierajacg wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia oraz decyzje administracyjne, nalezy
przekaza¢ zamawiajagcemu w nastepujgcych ilosciach:

e projekt budowlany / opracowanie do zgtoszenia robét budowlanych - 3 egz.
e projekt techniczny - 3 egz.
e projekty techniczne na usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu - 3 egz.
o szczegOtowe specyfikacje techniczne - 2 egz,
e projekt statej organizacji ruchu - 4 egz.
e projekt tymczasowej organizacji ruchu -4 egz.
¢ dokumentacja w wersji elektronicznej na ptycie CD -1egz.
zZawierajgca:

v" dokumenty w formacie pdf
v rysunki w formacie pdf

Dokumentacja przekazana zamawiajgcemu powinna by¢ kompletna i zgodna z obowiazujacymi
przepisami. Wykonawca przekazujagc dokumentacje Zamawiajagcemu przekaze takze na
Zamawiajgcego wszelkie prawa autorskie i majgtkowe.

Obiekty budowlany i urzadzenia nalezy projektowa¢ i wykona¢ tak, aby zapewni¢ optymalna
ekonomiczno$¢ budowy, eksploatacji, konserwacji i remontéw oraz zgodnie z obowigzujgcymi
normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, ze sztuka budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we
wszystkich branzach.

1.2.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
zaleceniami Inspektora nadzoru oraz sztuka budowlana.

Droga, musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych z dnia 24.06.2022 r. (tj. D. U 2022
poz. 1518). Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem wlasciwego dla danej grupy robdét rezimu technologicznego. Roboty powinny by¢
oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. W obrebie urzadzen
podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli tych wurzadzen z
uwzglednieniem wymogoéw stawianych przez tych wlascicieli. Wszystkie elementy inwestycji
wchodzace w sktad zagospodarowania terenu powinny spetnia¢é wymagania okre§lone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.401 ze zm.).



Zamawiajacy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robét budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Rozbiérka elementéw drogi gminnej, urzadzen odwadniajacych, oznakowania pionowego i
materiaty pochodzgce z rozbiérki, nadajace sie do dalszego uzycia, a niewykorzystane do innych robot,
m.in. material pochodzacy z frezowania nawierzchni bitumicznej tzw. destrukt, naleza do
Zamawiajacego. Wykonawca kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadéw ustali z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego rodzaj i ilo§¢ uzytecznych materiatéw z rozbiérki, ktére Wykonawca wbuduje
na miejsce lub na wtasny koszt wywiezie z miejsca budowy do utylizacji.

2) Wycinka drzew i krzewo6w z pasa drogowego oraz rowow kolidujacych z inwestycja
Usuniecie drzew i krzewéw nalezy wykona¢ w oparciu o Inwentaryzacje zieleni kolidujacej z
przedsiewzieciem na koszt Wykonawcy. W przypadku braku kolizji z istniejaca zielenig, oswiadczenie
Wykonawcy o braku konieczno$ci sporzadzania inwentaryzacji.

3) Wykonanie poszerzenia oraz wzmocnienie istniejgcej konstrukcji nawierzchni

Na przedmiotowym odcinku drogi przewiduje sie wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi do
uzyskania kategorii ruchu KR1. Wzmocnieniu ulegnie konstrukcja nawierzchni drogowej na catym
odcinku drogi gminnej objetej opracowaniem. Zamawiajgcy wymaga, by droga po przebudowie
posiadata szerokos¢ nawierzchni 5,5 m.

Konstrukcja nawierzchni musi zosta¢ zaprojektowana na okresy eksploatacji przewidziane w
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowac zgodnie z zapisami przestawionymi w Katalogach
typowych konstrukcji nawierzchni. Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzania konstrukcji nawierzchni w
przypadku polepszenia:

e parametréw uzytkowych
e trwatoS$ci nawierzchni
e bezpieczenstwa ruchu drogowego

Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym i powinna speinia¢ minimalne parametry
okre§lone w rozwigzaniach typowych Kkonstrukcji. Zamawiajacy dopuszcza indywidualne
projektowanie konstrukcji nawierzchni metodami mechanistycznymi i mechanistyczno-empirycznymi
z zastosowaniem innowacyjnych rozwigzan, pod warunkiem wykazania, ze trwato$¢ zmeczeniowa
nawierzchni nie bedzie mniejsza niz przy zastosowaniu rozwigzan typowych konstrukgji.

UWAGA:

Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubosci powinny by¢ opracowane na podstawie
aktualnie obowiazujacych katalogéw, przepis6w, norm i rozporzadzen oraz w wyniku
szczegolowego rozpoznania istniejacych warunkéw gruntowych i innych uwarunkowan

terenowych.

Konstrukcja jezdni (wzmocnienie istniejacej nawierzchni)
e warstwa. $cieralna AC 11S 50/70 -4 cm
e warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 -5cm

e warstwa podbudowy wyréwnawczej z kruszywa stab. mechanicznie 0/31,5 - 10 cm

Konstrukcja jezdni (na poszerzeniu)

e warstwa. §cieralna AC 11S 50/70 -4 cm
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e warstwa wigzaca z AC 16W 50/70 -5cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamane 0/31,5 stab. mechanicznie Coo/3 - 20 cm
e warstwa z GSC o Rm=2,5 MPa (z betoniarni) -20 cm

Konstrukcja zjazdu z betonu asfaltowego
e w.$cieralnaz AC11S50/70 -4 cm
e w.wiagzacaz AC 16W 50/70 -5cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamane 0/31,5 stab. mechanicznie Coo/3 - 20 cm

e warstwa z GSC o Rm=2,5 MPa (z betoniarni) -15cm

Konstrukcja zjazdu z kruszywa tamanego

e warstwa z kruszywa tamane 0/31,5 stab. mechanicznie Coo;3 -20cm
e warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0/16 -15cm
4) Pobocza

Po obu stronach drogi gminnej nalezy zaprojektowac¢ pobocza utwardzone z kruszywa tamanego
o szerokosci 1,00 m na catej dtugosci drogi objetej opracowaniem.

Konstrukcja pobocza
e Kkruszywo tamane 0/31,5 stab. mechanicznie Coo/3 -10 cm

5) Odwodnienie
Odprowadzenie wod opadowych z jezdni powinno by¢ nadane nawierzchniowo za pomoca
odpowiednich spadkéw podtuznych poprzecznych umozliwiajacych splyw wody na przylegly w
granicach pasa drogowego teren oraz do istniejacych rowéw drogowych, ktére nalezy odtworzy¢.

6) Zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu
Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych uzbrojenia terenu,
kolidujacych z przebudowa drogi, zlokalizowanych na obszarze objetym przebudowa (w przypadku
wystgpienia). Sporzadzona przez Wykonawce aktualna mapa winna zawiera¢ wszystkie urzadzenia
kolidujgce z przebudows, zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane. Wykonawca winien zapewnic
nadzor nad przebudowg urzadzen obcych ze strony wtascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru
(w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci).

7) Roboty wykonczeniowe i porzadkowe
Roboty wykonczeniowe beda polega¢ na plantowaniu i obsianiu skarp mieszankg traw oraz
uporzadkowaniu terenu budowy.

1.2.3. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

W ramach przygotowania placu budowy nalezy przeprowadzi¢ roboty rozbiérkowe oraz usung¢
warstwe humusu. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie
punktéw pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny
koszt. Miejsce sktadowania materiatow potrzebnych do budowy i urobku lezy w gestii wykonawcy.
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny speinia¢ wymagania okre$lone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr47, poz.401 ze zm.)

1.2.4. Wymagania dotyczace architektury
e Brak
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1.3. Ogdlne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.3.1. Wstep

Przedmiotem ogoélnej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét drogowych zwigzanych z przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kietbaski, Gmina
Stara Kornica.

1.3.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robot
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez Branzowy Zakiad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.0. ul. Miniska 25, 03-808 Warszawa.

1.3.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.

1.3.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z dziennikiem budowy (o ile bedzie to wymagane przepisami prawa).

1.3.4.1. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowq i SST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa sporzadzona przez Wykonawce
(projekt budowlany / opracowanie do zgltoszenia robét budowlanych, projekt techniczny, projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, projekt docelowej organizacji ruchu, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét), a wymagania okre$lone w choc¢by jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Dokumentacja projektowa
zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieznosci Wykonawca
nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktoéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
obowigzujacymi przepisami. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Przy
wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy obowiazujace
i zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm,
atestéw, certyfikatdw, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczeg6lnionych w
dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i
postanowien. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i wptlynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na Kkoszt
Wykonawcy.

1.3.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oS$wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, bezpieczenstwa
pracownikéw i oséb postronnych. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony w projekcie
organizacji ruchu na czas wykonywania robot. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposoéb
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uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wtgczony w cene
kontraktowa.
1.3.5.1. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
1.3.5.2. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujagcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s3asiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalno$cia.
1.3.5.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 Dbedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s
uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 e zm.).
1.3.5.4. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora
Nadzoru wpisem do dziennika budowy lub odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru konicowego.
1.3.6. Materialy
Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostatly
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry.
1.3.6.1. Zrédla uzyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak rdéwniez odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
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Zzrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji rob6t. Wykonawca ponosi
wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie okazg sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.
1.3.6.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te, dla
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartoSciowany przez
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

1.3.6.3. Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.3.7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
SST i w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy (na pisemne
zadanie) Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

1.3.8. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptlyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwos$ci przewozonych materiatéw. Liczba
$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.3.9. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosSci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.
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1.3.10.Kontrola jakos$ci robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych roboét budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za peina kontrole robdét i jakoSci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materiatéw i rob6t w zakresie i z
czestotliwos$cig zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowa i wymogami
SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwos$ci badan okreslone s3 w SST, normach, i
wytycznych. Kontroli Zamawiajgcego poddane beda w szczegélnosci:

e rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym / opracowaniu do zgloszenia robét
budowlanych przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe lub
uzyskanie skutecznego zgloszenia, oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniem do wykonawcéw robét budowlanych w
aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

e stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoSci parametréw z danymi
zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréw z danymi zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych,

e sposobu wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
technicznymi, programem funkcjonalno - uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi
Wykonawca.
1.3.10.1. Pobranie préobek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Nadzoru, Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
1.3.10.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
1.3.11.Dokumenty budowy

e decyzja pozwolenia na budowe lub skuteczne zgtoszenie rob6t budowlanych

e projekt budowlany /odpowiednie szkice

e projekt techniczny branzy drogowej (inne branze, jezeli beda wymagane)

e plan BIOZ

e dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego

e pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno byc¢
wykonane przez uprawnionego geodete

o protokoty przekazania terenu budowy

o protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego

o wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy

e dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatéw,
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e protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajace jakos$¢ i pochodzenie materiatéw, mapy
powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos$¢ z projektem budowlanym, dokumenty wymagane
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji wg zapisu pozwolenia na
budowe),

e protokoty odbioréw roboétiich etapéw.

Dziennik budowy (jesli wymagany bedzie przepisami prawa) jest wymaganym dokumentem
prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosSci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

e przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

o zgloszenia i daty odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robét

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robo6t

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

e dane dotyczace j akosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat

o wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto j e przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, réwniez nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
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e protokoty przekazania terenu budowy

e umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
e protokoty odbioru robét

e protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

1.3.12.0dbiér robot
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

o odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbidr czeSciowy

e odbidr koncowy

o odbidr ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:

e uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robét drogowych, kanalizacyjnych w odniesieniu
do dokumentacji projektowej i SST
e jako$¢ wykonania i doktadno$¢ robot
1.3.12.1. 0Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robé6t. Odbioru robét dokonuj e Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej
cze$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
1.3.12.2. Odbidr czeSciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie iloSci i jako$ci wykonanych czesci robét. Po zakonczeniu etapu
robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowosci
do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawczga wykonanego etapu robot

o protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty

e dokumentacje powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy inspektora nadzoru

e dziennik budowy

e protokoty badan i sprawdzen

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci odbioru czesciowego robét stanowiacych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
Zakonczenie czynno$ci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciaggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru czeSciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym
przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego. Odbiér czeSciowy
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robot polega na ocenie iloSci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.
1.3.12.3. 0Odbiodr koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru konicowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSémie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér konicowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia
robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru
koncowego robét”.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i SST. W toku odbioru konicowego rob6t komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupeiniajgcych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowa podstawow3q z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu
e protokoty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioréw cze$ciowych
e recepty i ustalenia technologiczne
e dzienniki budowy
¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
e os$wiadczenie kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami
e rozliczenie z materialéw powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie materiaty
byty),
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu
Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwéch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy
umies$ci¢ oryginaly dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracja
i wpiete w segregator. Do operatu odbioru konncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatgcznik o
sktadzie:
e wypetiony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez
pozwolenie na budowe),
o wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatgcznikéw w zaleznosSci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnos$ci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru. Zakonczenie odbioru powinno nastapic¢
w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protoko6t odbioru koficowego sporzadzi
Zamawiajagcy na formularzu okre§lonym przez Zamawiajacego i doreczy Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru konncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego roboét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
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poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja. Jezeli w toku czynno$ci
odbioru czeSciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
¢ jezeli wady nadaj sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
¢ jezeli wady nie nadaj sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli
wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstgpi¢ od
umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
1.3.12.4. Odbior ostateczny
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych powyzej w
punkcie ,,0dbiér koncowy robét”.
1.3.12.5. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji przetargowej (w
tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania
zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robo6t bez ktérych realizacja przedmiotu umowy
bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:
e organizacji ruchu na czas robo6t
e zabezpieczenia miejsca robot ,szczeg6lnie gtebokich wykopéw
o oplaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego
e przygotowania terenu i zaplecza
e tymczasowej przebudowy urzadzen obcych
e usuniecia pozostatos$ci materiatéw i oznakowania
e doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera réwniez wszelkie podatki w tym podatek od towaréw i ustug
VAT.
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2 CZESC INFORMACYJNA
2.1. Oswiadczenie = Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.
Zamawiajacy sporzadzi stosowne os$wiadczenie i przekaze je Wykonawcy z chwilg podpisania

umowy o zaprojektowanie i wybudowanie obiektu objetego PFU.
2.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamoéwienia
2.2.1.Przepisy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych

Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.07.2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

Rozporzadzenie Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzes$nia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbiorki

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

2.2.2. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 1:Beton Asfaltowy

PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 5:Mieszanka SMA

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku
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PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

PN-EN 206-1:2003 Beton -Cze$¢1: Wymagania , wtasciwosci , produkcja i zgodnos$¢

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drég

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyta

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i rodzaje badan

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem
belkowym

PN-ENV 1046:2002 (U)Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i $ciekéw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewoddéw pod ziemia i nad ziemia.

2.2.3.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t

budowlanych
Kopia mapy zasadniczej

e Wstepna koncepcja zagospodarowania terenu
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3 SZACOWANE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

o Wynikami szczeg6towych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych

o Wynikami badan i pomiaréw wtasnych

e Wynikami opracowan wlasnych

e Zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i iloSci wyszczegdlnione w

Programu Funkcjonalno-Uzytkowego s3 orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej. Szczegélowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu
roboét stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Uwaga:
W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomo$¢ wysokiego stopnia

ztozono$ci, rozmiaréw i wymogdéw przedmiotu zamoéwienia i Zze warto$¢ umowy obejmuje wszelkie
dodatkowe koszty, ktére moga by¢ zwigzane z wypemhianiem przez Wykonawce warunkéw i
wymogow wynikajacych z umowy. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci wobec
Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczno$ci, ktére moga mie¢ wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze warto$¢ robot okreslona w WWER (wyceniony wykaz
elementdéw rozliczeniowych) oraz ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich
spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajgcych z wykonania
przedmiotu zaméwienia i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku
zrozumienia czy krotkowzrocznos$ci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.
Wszelkie optaty, kary i odszkodowania dla oséb trzecich zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdéwienia
obcigza Wykonawce.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
14 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w |km
d.1. terenie rowninnym
1
od km 5+169 do km 7+ |7,82887-5,169 km 2,66
828,87
RAZEM 2,66
1.2 Roboty rozbiérkowe
2/KNNR 1 0102-01 Mechaniczne karczowanie krzakéw z usunieciem pozostatosci po  |ha
d.1. karczunku.
2
(2400*1,5+1400"1,5)/10000 ha 0,57
RAZEM 0,57
3|KNR AT-03 0102-01 Roboty remontowe - korekcyjne frezowanie nawierzchni bitumicznej |m?2
d.1. o gr. do 4 cm z wywozem materiatu poza miejsce robot.
2
14097 m?2 14 097,00
RAZEM 14 097,00
4 KNNR 6 0801-04 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm mecha- [m2
d.1. nicznie wraz z utylizacjg w miejscu wymiany przepustu.
2 Krotno$é = 1,5
km 5+478,60 1,6"5,5 m?2 8,80
km 6+400,00 2,07,0 m2 14,00
km 7+383,80 1,65,5 m?2 8,80
zatoka autobusowa 156 m?2 156,00
RAZEM 187,60
5/KNR 2-31 0816-03 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 80 cm wraz |m
d.1. Z wywozem.
2
km 5+478,60 12 m 12,00
km 7+383,80 8 m 8,00
km 7+829,00 3 m 3,00
RAZEM 23,00
6/KNR 2-31 0816-03 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 100 cm m
d.1.
2
km 6+400 12 m 12,00
RAZEM 12,00
7/KNR 2-31 0816-04 Rozebranie przepustéw - scianki czolowe wraz z wywozem. m3
d.1.
2
2,5"0,2*2,07 m3 7,00
RAZEM 7,00
8/ KNR 2-31 0813-03 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1. mentowo-piaskowej wraz z wywozem.
2
70 m 70,00
RAZEM 70,00
9/KNR 2-31 0812-03 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu cementowego wraz z wy- |m3
d.1. wozem.
2
poz.8*0,065 m3 4,55
RAZEM 4,55
1.3 Roboty ziemne
10|KNNR 6 0101-02 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. [I-VI pod|m?2
d.1. konstrukcje peronéw wraz z zatadowaniem na samochody cigzaro-
3 we.
300 m?2 300,00
RAZEM 300,00
11/KNNR 6 0101-03 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 35 cm w gruncie kat. [I-VI pod|m?2
d.1. poszerzenie jezdni, zjazdy publiczne i skrzyZzowania wraz z zatado-
3 waniem na samochody cigezarowe.
Krotnos¢ = 1,15
poszerzenie str. lewa 480 m2 480,00
poszerzenie str. prawa  |370 m2 370,00
odsadzki 3875%0,30 m?2 1162,50
zjazdy z kruszywa 926 m?2 926,00
zjazdy z betonu asfalto- |1029 m?2 1029,00
wego
zjazdy z kostki brukowej |85 m2 85,00
zatoka autobusowa 115 m?2 115,00
RAZEM 4 167,50
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12/KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami  |m3
d.1. samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
3 gruntu I-IV) ponad 1 km do 5 km.
Krotnos¢ = 4
poz.10*0,35 m3 105,00
RAZEM 105,00
13|KNNR 1 0407-01 Formowanie i zageszczanie nasypow z piasku dostarczonego przez|m3
d.1. wykonawce.
3
266070,08*2 m3 425,60
RAZEM 425,60
2/45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
241 Odwodnieni
21. Przepusty drogowe
1
14|KNR 9-11 0101-01 Wzmacnianie podioza gruntowego geowtdkninami separacyjnymi  |m2
d.2. CBR >2kN o wytrzymatos$ci >20kN/m na gruntach o umiarkowanej
1.1 nos$nosci sposobem mechanicznym
km 5+478,60 11"6,8 m?2 74,80
km 6+400,00 13*7.6 m?2 98,80
km 7+383,80 96,8 m?2 61,20
km 7+829,00 36,8 m2 20,40
RAZEM 255,20
15/KNNR 6 0113-02 tawa z mieszanki kruszyw niezwigzanych z kruszywa tamanego 0/ |m2
d.2. 31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 20
11 cm.
km 5+478,60 11*1,6 m2 17,60
km 6+400,00 13*2,0 m2 26,00
km 7+383,80 9*1,6 m2 14,40
km 7+829,00 3*1,6 m?2 4,80
RAZEM 62,80
16|KNR 2-33 0601-02 Przepust PEHD z rur o $r. 80 cm o wytrzymato$ci SN8. m
d.2.
1.1
km 5+478,60 1 m 11,00
km 7+383,80 9 m 9,00
km 7+829,00 3 m 3,00
RAZEM 23,00
17|KNR 2-33 0601-03 Przepust PEHD z rur o $r. 100 cm o wytrzymatosci SN8. m
d.2.
el
km 6+400,00 13 m 13,00
RAZEM 13,00
18/ KNNR 6 0605-05 Scianka czotowa prefabrykowana dla przepustu drogowego fi 800 o [szt
d.2. dtugosci 2,6 m i grubosci 0,17 m.
11
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
19|KNNR 6 0605-05 Scianka czotowa prefabrykowana dla przepustu drogowego fi 1000 [szt
d.2. o dlugoéci 3,2 m i grubosci 0,2 m.
1:1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
20|KNR 2-33 0606-01 Wykonanie wylotu przepusty fi 1000 na miejscu w postaci $cianki  |m3
d.2. czotowej prostej.
1.1
3,5*0,25*3,0 m3 2,63
RAZEM 2,63
21|KNR 2-01 0516-04 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi chodnikowymi o |m?2
d.2. wym. 50x50x7 cm na betonie C8/10 o gr. 10 cm.
1.1
2,4*2,072*7 m?2 67,20
RAZEM 67,20
21. Przepusty zjazdowe
2
22|KNNR 6 0605-01 Przepusty rurowe PEHD - tawy z pospétki o gr 20 cm. m3
d.2.
1.2
(11*6)*0,80*0,2 m3 10,56
RAZEM 10,56
23|KNNR 6 0605-06 Przepusty zjazdowe PEHD SN8 o $rednicy 40 cm zakoriczeniem  |m
d.2. kotnierzowym.
1.2
116 m 66,00
RAZEM 66,00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24| KNR-W 2-01 0512-04 Brukowanie wlotow i wylotéw przepustéw na podsypce cem.-piasko-m?2
d.2. wej o gr 10 cm na z zalaniem szczelin zaprawag cementowa.
1.2
6*2*1,5*1,5 m?2 27,00
RAZEM 27,00
21. Korytko kolejowe, umocnienie rowéw
3
25/KNNR 1 0518-02 Utozenie korytek kolejowychl na podbudowie betonowej o gr 15 cm. |m
d.2.
1.3
od km 7+742 - str. prawa |82 m 82,00
RAZEM 82,00
26| KNR-W 2-01 0516-02 Umocnienie skarp i dna rowéw plytami betonowymi azurowymi o gr. |m?2
d.2. 6 cm. na podsypce cementowo-piaskowej o gr 10 cm.
1.3
od km 7+710 - str lewa  |120*(1+0,4+1) m2 288,00
RAZEM 288,00
2.2 Poszerzenia
27|KNNR 6 0109-03 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o gru- |m2
d.2. bosci po zageszczeniu 20 cm pielegnowane piaskiem i wodg - do-
2 wieziona z betoniarni.
poszerzenie str. lewa 480 m2 480,00
poszerzenie str. prawa (370 m2 370,00
odsadzki 3875%0,30 m?2 1162,50
RAZEM 2 012,50
28/KNNR 6 0113-05 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowa- |m?2
d.2. nej mechanicznie C90/3 o grubosci po zageszczeniu 10 cm.
2
poszerzenie str. lewa 480 m2 480,00
poszerzenie str. prawa 370 m?2 370,00
odsadzki 3875%0,15 m?2 581,25
RAZEM 1431,25
23 Jezdnia
29/KNNR 6 0107-01 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy za pomoca mieszanki niezwig- |m3
d.2. zanej z kruszywa tamanego 0/31,5 C90/3 zaggszczanej mechanicz-
3 nie o gr. do 10 cm
jezdnia 14750%0,1 m3 1475,00
odsadzki 266070,04*0,1 m3 10,64
RAZEM 1485,64
30/KNR AT-03 0202-01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m2
d.2. podbudowy z kruszywa famanego; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
3
poz.29 m?2 1485,64
RAZEM 1485,64
31|KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2
d.2. AC16W o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca).
3
jezdnia 14750 m?2 14 750,00
odsadzki 2660%0,04*2 m?2 212,80
RAZEM 14 962,80
32|KNR AT-03 0202-02 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowg na zimno |m2
d.2. warstwy wyréwnawczej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3
poz.31 m?2 14 962,80
RAZEM 14 962,80
33|KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m?2
d.2. AC11S o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
3
jezdnia cato$¢ 14750 m?2 14 750,00
RAZEM 14 750,00
34 KNNR 6 0204-05 Pobocza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowanej mecha- m2
d.2. nicznie i grubosci 10 cm i szerokosci 1,00 m.
3
2660*1,0*2 m?2 5 320,00
RAZEM 5 320,00
2.4 Chodniki/perony autobusowe
35|KNR 2-31 0407-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- | m
d.2. piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg obramowanie
4 chodnikéw i zjazdow.
225 m 225,00
RAZEM 225,00
36| KNR 2-31 0402-04 tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15. m3
d.2.
4
poz.35*0,0356 m3 8,01
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 8,01
37/KNNR 6 0104-03 Warstwy odsgzcajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr. |m?2
d.2. 10 cm z kruszywa naturalnego 0/16.
4
300 m?2 300,00
RAZEM 300,00
38/KNNR 6 0113-01 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych 0/32 stabilizowanych me- |m2
d.2. chanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm .
4
poz.37 m?2 300,00
RAZEM 300,00
39/KNNR 6 0502-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor czerwony o grubos-m2
d.2. ¢i 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i gr. 4 cm z wypet-
4 nieniem spoin piaskiem z uwzglednieniem ptytek chodnikowych z
wypustkami na przejsciach dla pieszych.
poz.37 m2 300,00
RAZEM 300,00
2.5 Zatoki autobusowe
40/KNR 2-31 0403-03 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 lub obnizone |m
d.2. 16x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm.
5
260 m 260,00
RAZEM 260,00
41/KNR 2-31 0402-04 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15. m3
d.2.
5
(poz.40)*0,0825 m3 21,45
RAZEM 21,45
42|KNNR 6 0109-03 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o gru- |m2
d.2. bosci po zageszczeniu 18 cm pielegnowane piaskiem i wodg - do-
5 wieziona z betoniarni.
115 m?2 115,00
RAZEM 115,00
43|/KNNR 6 0113-01 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 stabilizowanych  |m2
d.2. mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 15 cm .
5
poz.42 m?2 115,00
RAZEM 115,00
44/KNNR 6 0109-03 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm pielggno- |m?2
d.2. wane piaskiem i wodg z betonu C16/20.
5
poz.42 m2 115,00
RAZEM 115,00
45/KNNR 6 0502-03 Zatoka z kostki brukowej betonowej kolor grafit grubosci 8 cm na m2
d.2. podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm z wypetnieniem spo-
5 in piaskiem
poz.42 m2 115,00
RAZEM 115,00
46/KNR 2-25 0101-01 Ustawienie nowych wiat przystankowych. szt.
d.2.|wycena indywidualna
5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2.6 Zjazdy
47/KNNR 6 0104-03 Warstwy mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0/16 wykonana i|m?2
d.2. zageszczana mechanicznie o gr.15 cm.
6
zjazdy z kruszywa tama- |926 m2 926,00
nego
RAZEM 926,00
48/KNNR 6 0109-02 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o gru- |m2
d.2. bosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodg - do-
6 wieziona z betoniarni.
zjazdy z betonu asfalto- {1029 m?2 1029,00
wego
zjazdy z kostki brukowej |85 m?2 85,00
RAZEM 1114,00
49|KNNR 6 0204-03 Nawierzchnie zjazdéw z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowa- |m2
d.2. nej mechanicznie o gr. po uwatowaniu 20 cm
6
zjazdy z kruszywa tama- |poz.47 m2 926,00
nego
RAZEM 926,00
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50|KNNR 6 0113-02 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 stabilizowa- |m?2
d.2. nej mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 20 cm.
6
zjazdy z betonu asfalto- |poz.48 m2 1 114,00
wego
zjazdy z kostki brukowej |85 m2 85,00
RAZEM 1199,00
51|KNR AT-03 0202-01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m2
d.2. podbudowy z kruszywa tamanego; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
6
zjazdy z betonu asfalto- |poz.48 m2 1 114,00
wego
RAZEM 1114,00
52| KNNR 6 0308-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2
d.2. AC16W o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca).
6
poz.48 m2 1.114,00
RAZEM 1114,00
53|KNR AT-03 0202-02 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno |m2
d.2. warstwy wyréwnawczej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
6
poz.48 m2 1114,00
RAZEM 1 114,00
54| KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2
d.2. AC11S o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
6
poz.48 m2 1114,00
RAZEM 1114,00
55/KNNR 6 0502-03 Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolor grafit grubosci 8 cm na m2
d.2. podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm z wypetnieniem spo-
6 in piaskiem
zjazdy z kostki brukowej |85 m?2 85,00
RAZEM 85,00
56| KNNR 6 0302-03 Nawierzchnie z kostki granitowej rzedowej o wysokosci 15/17 cm najm2
d.2. podsypce cementowo-piaskowej.
6
uzupetnienie zjzadow 15 m2 15,00
RAZEM 15,00
57|KNNR 6 1104-06 REgulacja wysokosciowa ist. zjazdow. m2
d.2.
6
(20+16)*3,0 m?2 108,00
RAZEM 108,00
3 Roboty wykonczeniowe
58/ KNR 2-01 0701-0102 Reczne kopanie rowéw dla przepustéw kablowych o gtebokosci do |m
d.3 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-II
8'6 m 48,00
RAZEM 48,00
59/KNNR 6 0104-01 Podsypka pod rury ostonowe z piasku $rednioziarnistego o gr. 10 |m?2
d3 cm.
poz.58*0,4 m2 19,20
RAZEM 19,20
60| KNR 5-10 0303-02 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie |m
d.3 na skrzyzowaniach sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej pod
Zjazdami i jezdnig.
poz.58 m 48,00
RAZEM 48,00
61/KNR 2-31 1406-04 Regulacja pionowa studzienek dla zaworoéw wodociggowych. szt.
d.3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
62|KNNR 1 0507-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 |m2
d.3 cm.
2660%1,0*2 m?2 5 320,00
RAZEM 5 320,00
63|KNNR 1 0507-02 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3 humusu do 10 cm.
Krotnos¢ = 5
2660%1,0*2 m2 5 320,00
RAZEM 5 320,00
4/45233290-8 Instal ie znakéw drogowych
4.1 Oznakowanie pionowe
64/ KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych 70 mm osadzonych |szt.
d4. w fundamencie z betonu C12/15.
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PSOR 14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
65/KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- |szt.
d4. formacyjne o pow. ponad 0.3 m2
1
PSOR 14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
4.2 Oznakowanie poziome
66| KNNR 6 0705-02 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - linie segre- |m2
d.4. gacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie cienkowarst-
2 WOWO.
23 m?2 23,00
RAZEM 23,00
4.3 BRD
67 /KNNR 6 0703-01 Bariery skrajna drogowa stalowa U-14a o parametrach N2/A/W3. |m
d4.
3
26+25+10+30+5+30+50+50 m 226,00
RAZEM 226,00
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

CZESC RYSUNKOWA
nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000
nr 2.1 Koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:500
nr 2.2 Koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:500
nr 3 Przekrdj normalny w skali 1:50
nr 4 Rysunek zjazdu w skali 1:50
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Rys nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000
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Rys nr 2.1 Koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:500
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Rys nr 2.2 Koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:500
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Rys nr 3 Przekroj normalny w skali 1:50
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Rys. nr 4 Rysunek zjazdu w skali 1:50
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