



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



Ostrowiec Św., 05.07.2021r.

## **ZAMAWIAJĄCY:**

**Gmina Bodzechów**  
**ul. Mikołaja Reja 10**  
**27-400 Ostrowiec Świętokrzyski**  
**tel. (041) 265-38-38 fax. (41) 265-54-40**  
**e-mail: przetargi@ugb.pl**

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

Gmina Bodzechów zaprasza do składania propozycji cenowych na **wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowościach Miłków i Jędrzejów w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap III”** współfinansowanego w ramach Funduszu Spójności.

*(Umowa o dofinansowanie nr POIS. 02.03.00-00-00—0013/16—00 z dnia 28.09.2016 – dotyczy projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap III”).*

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)

### **1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiającego i w jego imieniu usług nadzoru inwestorskiego dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap III” obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowościach Miłków i Jędrzejów o łącznej długości około 3,54 km wraz z dwoma sieciowymi przepompowniami ścieków i ich zasilaniem oraz odtworzeniem nawierzchni dróg. Dokumentacja budowlana stanowi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

Całość usługi objęta będzie jedną umową zawartą z Wykonawcą, tj. Inspektorem Nadzoru, wybranym w niniejszym postępowaniu. Usługa Inspektora Nadzoru obejmuje nadzór archeologiczny, nadzór nad robotami drogowymi, elektrycznymi oraz budową sieci sanitarnej.

#### **1.1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – NADZÓR ARCHEOLOGICZNY**

Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru archeologicznego w trakcie wykonywania robót ziemnych na obszarze planowanej inwestycji. Przedmiotowy nadzór archeologiczny polegać będzie na:

- a) uzyskaniu od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zwanego dalej „WKZ”, pozwolenia na prowadzenie badań (decyzja w trybie art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do WKZ o pozwolenie na badania w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy;
- b) ścisłym nadzorze archeologicznym w trakcie wykonywania robót ziemnych prowadzonych w liniach rozgraniczających inwestycji i na całym jej przebiegu zgodnie ze złożoną ofertą;
- c) wykonywaniu go w taki sposób i taką liczbą osób, aby zapewnić kontrolę nad robotami ziemnymi w każdym miejscu i w każdym czasie realizacji tych prac;
- d) informowaniu Zamawiającego, a następnie wykonawcę/wykonawców robót budowlanych oraz WKZ o znalezieniu każdego - domniemanego lub rzeczywistego - zabytku archeologicznego w trakcie pełnienia nadzoru;
- e) eksploracji - po uzyskaniu decyzji WKZ - pojedynczych obiektów archeologicznych znalezionych podczas prowadzonego nadzoru, ograniczonej do powierzchni dwóch arów na stanowisko wraz z wykonaniem ich dokumentacji archeologicznej (opisowej, rysunkowej i fotograficznej i załącznikami mapowymi w skali 1:5 000 lub dokładniejszymi). Jeśli zasięg odkrytych obiektów będzie większy niż 2 ary, zastosowana będzie dalsza procedura zgodna z zaleceniami WKZ. W razie konieczności wykonania w miejscu odkrycia zabytku badań wykopaliskowych, zrealizowane one zostaną w ramach oddzielnego postępowania;
- f) przedstawianiu Zamawiającemu kwartalnych raportów dotyczących wykonanych prac, zawierających dane osób prowadzących badania, wykaz nadzorowanych odcinków (kilometraż inwestycji) oraz ogólną informację o wykonanych pracach i ewentualnych znaleziskach - do dnia 10-tego następnego miesiąca;
- g) magazynowaniu, zinwentaryzowaniu i konserwacji pozyskanych dóbr kultury oraz przekazaniu ich, w uzgodnieniu z WKZ, do odpowiednich zbiorów muzealnych;
- h) sporządzeniu sprawozdania z przeprowadzonych nadzorów oraz ewentualnych badań z lit. e (na powierzchni do dwóch arów) zgodnie z wymogami zawartymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w decyzji WKZ;
- i) reprezentowaniu Zamawiającego przed służbami konserwatorskim w sprawach dotyczących badań archeologicznych. Zamawiający przekaze w tym celu Wykonawcy odpowiednie pełnomocnictwo;
- j) uzyskania od WKZ potwierdzenia przekazania wymaganej dokumentacji wraz ze sprawozdaniem z badań i przedłożenie tego potwierdzenia Zamawiającemu.

## **1.2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – NADZÓR INWESTORSKI**

### **Przedmiot zamówienia obejmuje:**

- 1) reprezentowanie Zamawiającego jako inwestora, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2020r. poz. 1333 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą,
- 2) stosownie do potrzeb, Inspektor nadzoru zaopatrzy zatrudnione przez siebie osoby wykonujące zamówienie w niezbędne materiały i urządzenia oraz zapewni im niezbędne warunki (pomieszczenie biurowe), transport, wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów,
- 3) zapewnienie stałej dostępności na terenie budowy inspektorów nadzoru poszczególnych branży w czasie trwania robót budowlanych. Zakres minimalnego zaangażowania czasowego kluczowego personelu opisany został w dalszej części opz,
- 4) realizowanie wszystkich innych czynności określonych przez Zamawiającego, a niewymienionych w dokumentacji postępowania, które będą niezbędne dla poprawnej realizacji Kontraktów i zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

- 5) przekazanie placu budowy Wykonawcy robót budowlanych przy udziale Zamawiającego,
- 6) przejęcie placu budowy przy udziale Zamawiającego w przypadku zmiany Wykonawcy robót budowlanych lub/i wystąpienia nieprzewidzianych robót dodatkowych i zamiennych,
- 7) w przypadku zmiany Wykonawcy robót budowlanych lub/i wystąpienia nieprzewidzianych robót dodatkowych i zamiennych, przekazanie Wykonawcy robót budowlanych zarejestrowanego dziennika budowy wraz z wypełnioną kartą tytułową i wpisami o podjęciu funkcji inspektora nadzoru,
- 8) opiniowanie i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, technologii robót, zastosowania materiałów, itp.,
- 9) inicjowanie stawiennictwa na placu budowy lub naradach koordynacyjnych autorów projektu (nadzoru autorskiego), potwierdzanie pobyków autorów projektu (nadzoru autorskiego) w ramach nadzorów autorskich oraz koordynacja wykonania nadzoru autorskiego, w tym prowadzenie korespondencji z autorami projektu w imieniu Zamawiającego,
- 10) nadzór nad postępowaniem Kontraktu na roboty pod względem technicznym, jakościowym, finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym,
- 11) opiniowanie wnioskowanego przez Wykonawców robót skrócenia lub wydłużenia terminu wykonywania prac,
- 12) wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz na koszt inwestora,
- 13) informowanie Zamawiającego o wadach dokumentacji w trakcie wykonywania Kontraktu na roboty i występowanie do projektanta o usunięcie nieprawidłowości w terminach umożliwiających ich usunięcie bez opóźnienia terminów zakończenia poszczególnych części Kontraktu na roboty,
- 14) zatwierdzanie, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego przez Wykonawcę robót budowlanych, materiałów do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, deklaracji zgodności certyfikatów w terminie do 7 dni od dnia złożenia ww. dokumentów przez Wykonawcę,
- 15) kontrola prawidłowego prowadzenia dziennika budowy, prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, recept roboczych, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót,
- 16) sprawdzanie zgodności dostaw urządzeń z Kontraktem na roboty i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. urządzenia oraz ich świadectw pochodzenia,
- 17) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,
- 18) dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia terminowego zakończenia realizacji Kontraktu na roboty przy minimalnym stopniu utrudnienia dla mieszkańców, posiadaczy gruntów, na których prowadzone są roboty oraz posiadaczy nieruchomości przyległych,
- 19) nadzór nad wykonywaniem robót przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,
- 20) monitorowanie zgodności realizacji robót z wymaganiami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- 21) **Inspektorzy nadzoru powinni być obecni na placu budowy w czasie prowadzonych robót i przebywać tam tak długo, jak wymaga tego skuteczność nadzoru. Zakres minimalnego zaangażowania czasowego kluczowego personelu opisany został poniżej w punkcie 55. W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy Inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania przeglądu dziennika budowy,**

- 22) sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Wykonawców robót budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawców, a także ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad,
- 23) uczestnictwo w uzupełnianiu i składaniu informacji oraz dodatkowych wyjaśnień związanych z realizacją projektu do Instytucji Wdrażającej w przypadku wystąpienia takiej potrzeby w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- 24) opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie, warunkujących zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawców na powyższy zakres, przekazywanie zaopiniowanych wniosków Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku,
- 25) sporządzanie protokołów konieczności, negocjacji i innych na roboty dodatkowe lub zamiennie,
- 26) przygotowanie i aktualizacja planów i harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz wszelkich innych dokumentów, których przygotowanie okaże się konieczne,
- 27) informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących oraz przewidywanych problemach i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/ i naprawczych dla ich przezwyciężenia,
- 28) przeprowadzanie z Wykonawcą robót budowlanych odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych i odbiorów końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, o ile Zamawiający uzna swój udział za konieczny,
- 29) ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych i zmian przedstawionych przez Wykonawców robót budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przedłożenie decyzji Zamawiającego. Bez zgody Zamawiającego Inspektorzy Nadzoru nie są upoważnieni do wydawania Wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonywania robót dodatkowych i zamiennych,
- 30) sprawdzanie i akceptacja częściowych protokołów odbioru robót,
- 31) sprawdzanie i akceptacja faktur VAT wystawianych przez Wykonawców robót budowlanych do zapłaty przez Zamawiającego wraz z niezbędnymi załącznikami oraz dokonywanie wszelkich niezbędnych opisów, prowadzenie zestawienia faktur z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane,
- 32) prowadzenie dokumentacji audio—wizualnej z realizacji Kontraktu w odstępach miesięcznych, w ilości niezbędnej, w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia będą opisane i zarchiwizowane w formacie cyfrowym DVD,
- 33) zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do powstania roszczeń Wykonawców robót budowlanych w stosunku do Zamawiającego,
- 34) doprowadzenie do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcami robót budowlanych, o ile będzie to możliwe,
- 35) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas realizacji Kontraktu na roboty budowlane,
- 36) wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub robót prowadzonych niezgodnie z wymaganiami Kontraktu na roboty budowlane,
- 37) wstrzymywanie robót wykonywanych niezgodnie ze sztuką budowlaną, posiadających wady,
- 38) wydawanie poleceń Wykonawcom robót w celu usunięcia wad i nieprawidłowości,
- 39) zlecenie w uzasadnionych przypadkach wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych sprawdzania punktów głównych wytyczanych obiektów, dokonywania ocen geologicznych w sytuacjach tego wymagających, zlecenia Wykonawcom wykonania kontrolnych badań

polowych i laboratoryjnych, w sytuacjach budzących wątpliwości odnośnie wyników badań,

- 40) rozliczenie Kontraktu na roboty budowlane w przypadku odstąpienia od jego realizacji przez Wykonawców lub Zamawiającego,
- 41) sporządzenie przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji prac w toku, na dzień odstąpienia lub wypowiedzenia,
- 42) nadzór nad próbami i rozruchem oraz weryfikacją instrukcji obsługi (gdzie jest to konieczne) wykonanych przez Wykonawcę; robót budowlanych w celu prawidłowego przejścia ukończonych prac przez Zamawiającego,
- 43) sprawdzenie i akceptacja wyników wszystkich prób i rozruchów przy oddaniu do eksploatacji, po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiającym,
- 44) udział w przekazaniu wykonanych przez Wykonawców robót budowlanych wykonanych obiektów do eksploatacji,
- 45) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i oświadczeń Wykonawców robót budowlanych w celu uzyskania braku sprzeciwu w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,
- 46) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a następnie dostarczenie jej Zamawiającemu w formie z nim ustalonej,
- 47) obsługa dokumentacyjna komisji odbioru końcowego powołanej przez Zamawiającego, przygotowywanie protokołu odbioru robót,
- 48) Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania swoich obowiązków,
- 49) rozpatrywanie oraz przygotowywanie pisemnych odpowiedzi na wystąpienia i roszczenia Wykonawcy w terminie 7 dni. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony przez obie strony, a w przypadku braku porozumienia co do ustalenia terminu wiodący będzie termin wskazany przez Zamawiającego,
- 50) udział w naradach organizowanych przez inwestora.
- 51) zweryfikowanie dokumentacji powykonawczej dostarczonej przez Wykonawców; robót budowlanych, jej zatwierdzenie a następnie przekazanie Zamawiającemu,
- 52) na etapie końcowym rozliczenie zadania pod względem rzeczowo-finansowym z Wykonawcami,
- 53) niezwłoczne stawiennictwo celem zbadania przyczyn powstania wad w okresie rękojmi i gwarancji w sytuacji wystąpienia wad lub uszkodzeń,
- 54) organizowanie i dokonywanie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z harmonogramem oraz na każde wezwanie Zamawiającego, związanych z przeglądami, usuwaniem wad i usterek.

#### **Zaangażowanie czasowe kluczowego personelu Inspektora Nadzoru:**

- 55) zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji robót, tj. do czasu wydania protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji dla poszczególnych kontraktów, poszczególny kluczowy personel był dostępny do dyspozycji Zamawiającego w związku z realizacją usług Inspektora Nadzoru, co najmniej w następującym wymiarze czasu:
  - a) Inspektor robót instalacyjnych sanitarnych - 2 dni w tygodniu po 4 roboczogodziny w czasie pracy Zamawiającego w okresie realizacji robót podlegających jego nadzorowi,
  - b) Inspektor robót drogowych - 2 dni w tygodniu po 3 roboczogodziny w czasie pracy Zamawiającego, w okresie realizacji robót podlegających jego nadzorowi,
  - c) Inspektor nadzoru w zakresie robót sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i automatyki – 2 dni w tygodniu po 2 roboczogodziny w czasie pracy Zamawiającego, w okresie realizacji robót podlegających jego nadzorowi.

Inspektor nadzoru będzie prowadził dziennik obecności inspektora nadzoru na budowie.

- 56) Zamawiający zastrzega, że podane powyżej zaangażowanie kluczowego personelu należy traktować jako minimalne. Rzeczywiście, konieczne zaangażowanie może być większe i będzie wynikać bezpośrednio z potrzeb i charakteru prowadzonych prac i robót. Zamawiający zastrzega sobie jednocześnie prawo wezwania danej kluczowej osoby z personelu Inspektora nadzoru. W takim przypadku wezwana osoba ma obowiązek stawiania się; na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od wezwania.

### 1.3. Wymagania dot. kwalifikacji zawodowych:

**Inspektor robót instalacyjno-sanitarnych:** osoba, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2020r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2020 r. poz. 220, z 2021 r. poz. 78.);

**Inspektor nadzoru w zakresie robót sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i automatyki:** osoba, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2020r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2020 r. poz. 220, z 2021 r. poz. 78.)

**Inspektor robót drogowych:** 1 osoba, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżyniersko-drogowej bez ograniczeń wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im

uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2020r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2020 r. poz. 220, z 2021 r. poz. 78.)

**Osoba sprawująca nadzór archeologiczny:** osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii lub posiada odpowiadające wyżej wymienionym równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach;

**Osoby wskazane przez Wykonawcę w wykazie osób muszą brać udział w realizacji zamówienia.**

## **2. KRYTERIA OCENY OFERTY: Cena- 100%**

Zamawiający oceni oferty w oparciu o kryterium ceny podanej w ofercie i wyrażonej w PLN łącznie z podatkiem VAT.

Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 100 punktów. W przypadku kryterium „cena oferty” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

cena oferowana minimalna brutto

ilość punktów = ----- x 100

cena ocenianej oferty brutto

## **3. Termin wykonania zamówienia: od 15 lipca 2021r. do 27 grudnia 2021r.**

Zamawiający dopuszcza jedną płatność częściową na koniec III kwartału 2021r.

## **4. Miejsce, termin i sposób złożenia ofert:**

Ofertę w formie pisemnej lub mailowo należy złożyć z dopiskiem „Oferta na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania obejmującego budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowościach Miłków i Jędrzejów w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap III” **do dnia 12.07.2021 r. do godziny 10.00** w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów, 27-400 Ostrowiec Św., ul. Reja 10, pok. 12 – sekretariat lub na adres e-mail: [przetargi@ugb.pl](mailto:przetargi@ugb.pl).

Do oferty należy dołączyć wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnienia.

Osoba prowadząca sprawę: Agnieszka Bielska tel. 41 265-38-38 .

Z up. WÓJTA  
*Jarostaw Dębicki*  
Zastępca Wójta