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Załącznik Nr ……… do SWZ – Projektowane postanowienia umowy  

Numer sprawy: …………………. 

 

 

Umowa Nr …………. 

zawarta w dniu ……..………2025 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim, pomiędzy: 

Powiatem Ostrowieckim z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ulica Iłżecka 37, 27-400 

Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 6612198232, REGON: 291009449, zwanym dalej 

Zamawiającym reprezentowanym przez : 

1. …………………………………………………………………………………………..…… 

2 . …………………………………………………………………………………..…………… 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego - ……………………………..,  

a 

………………………………………………………………………………..………………… 

z siedzibą …………………………………., NIP: ……………., REGON: ….…………., 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

…………………………...………………………………………………………………..……., 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach 

wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

– dalej pzp (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), numer sprawy: ........................ 

§ 1.  

Definicje 

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:  

Zadania – zakres robót objęty niniejszą umową 

Wykonawca Zadania / Wykonawca – podmiot realizujący Zadania objęte niniejszą umową. 

Umowa - oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, na warunkach 

zapisanych w niniejszym dokumencie umowy i związanych z nim załącznikach, stanowiących 

jej integralną część. 

Podstawa prawna zawarcia umowy - art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. pzp. 

Ustawa - ustawa z dnia 11 września 2019 r. pzp. 

Strony umowy - ZAMAWIAJĄCY, WYKONAWCA. 

Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej 

jej integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy. 

Dokumentacja robót – projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, harmonogramy lub inne 

dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których 

realizowany jest przedmiot umowy. 

Front robót - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na 

materiały i urządzenia Wykonawcy. 

Odbiór częściowy – protokolarne przekazanie zakresu robót, który to protokół zawiera ocenę 

wykonania robót. 

Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy 

bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu 

odbiorów częściowych. 
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Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony  

w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi  

w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub 

innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa. 

Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia  

i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na 

wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez 

gwaranta, co do rzeczy sprzedanej. 

Okres gwarancji jakosci - oznacza okres następujący po dacie zakończenia realizacji 

zakresu przedmiotowego umowy, w którym Wykonawca jest odpowiedzialny za usunięcie 

wad, usterek, reklamacji, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy oznacza prawo Zamawiającego do zatrzymania całości lub części zabezpieczenia 

wniesionego w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub innych poręczeniach i gwarancjach 

dopuszczonych przez Zamawiającego w przypadku niewypełnienia zobowiązań umowy. 

Wymagalne po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i po 

ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. 

Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej  

o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące część 

zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a 

innym podmiotem (Podwykonawcą), a także między Podwykonawcą a dalszym 

Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. 

Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne  

i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, 

któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.  

Wynagrodzenie - oznacza wynagrodzenie Wykonawcy wyrażone w polskich złotych, płatne 

w ramach umowy, za pełne i właściwe wykonanie przedmiotu umowy. 

Wykonanie zamówienia - za wykonane zamówienia Zamawiający rozumie takie, których 

przedmiot umowy został odebrany przez Zamawiającego jako należycie wykonany. 

§ 2.  

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.: 

„Termomodernizacja i przebudowa wybranych pomieszczeń ZS Nr 3 oraz 

rozbudowa i przebudowa budynku celem dostosowania do potrzeb osób 

niepełnosprawnych”, realizowane w ramach zamówienia pn.: „Poprawa efektywności 

energetycznej oraz infrastruktury edukacyjnej wybranych placówek oświatowych 

Powiatu Ostrowieckiego”, w rozbiciu na zadania: 

1) Zadanie 1 pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 przy  

ul. Sandomierskiej 2”, w ramach zadania  inwestycyjnego pn.: „Poprawa 

efektywności energetycznej ZS Nr 3 oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza” 
2) Zadanie 2 pn.: „Przebudowa wybranych pomieszczeń ZS Nr 3 oraz rozbudowa 

 i przebudowa budynku celem dostosowania do potrzeb osób 

niepełnosprawnych” , w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa 

infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim”. 

2. Zadanie 1, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej objęte jest wsparciem bezzwrotnym 

z planu rozwojowego w ramach programu priorytetowego „Wymiana źródeł ciepła  

i poprawa efektywności energetycznej szkół” program realizujący Inwestycję 
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B1.1.3.Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Komponent B 

„Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” ze środków Krajowego Planu 

Odbudowy i Zwiększenia Odporności. 

3. Zadanie 2, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej dofinansowane jest ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura 

edukacyjna” Priorytet 5 „Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego” Fundusze 

Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. 

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w następujących 

dokumentach, które stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(SWZ), z uwzględnieniem najszerszego zakresu robót ujętego w którymkolwiek z tych 

dokumentów: 

1) Projekty budowlane  - stanowiące Załączniki Nr …….. do SWZ, 

2) Projekty wykonawcze - stanowiące Załączniki Nr ……. do SWZ, 

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 - stanowiące Załączniki Nr …….. do SWZ,  

4) Przedmiary robót   - stanowiące Załączniki Nr …….. do SWZ, 

5) Zmiany i wyjaśnienia zamawiającego 

                                          - stanowiące Załącznik Nr …….. do SWZ 

6) Oferta Wykonawcy.  

4. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

harmonogramem rzeczowo – finansowym. W harmonogramie będą wyszczególnione 

etapy realizacji przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia tych etapów  

z uwzględnieniem płatności określonych w treści § 13 umowy. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dokonać aktualizacji 

lub modyfikacji harmonogramu. Wykonawca może również dokonać aktualizacji 

harmonogramu samodzielnie. 

6. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi  

do zmiany końcowego terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga 

zmiany umowy. Dopuszcza się uszczegółowienie harmonogramu w trakcie realizacji 

robót budowlanych. 

7. Wykonawca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się ze stanem technicznym, warunkami 

i okolicznościami miejsca w którym wykonywane będą roboty budowlane  (m.in. czynny 

obiekt budowlany), w szczególności odnośnie wpływu tych okoliczności na wykonywane 

roboty, wartość umowy, uwzględniając wahania kosztów i dostępność siły roboczej, 

kosztów materiałów i przede wszystkim organizacji pracy i nie zgłasza w tym zakresie 

żadnych zastrzeżeń, czy uwag. 

8. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się również do: 

1) Dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji robót  

na własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia. 

2) Dokonywania bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego 1 raz w roku, w okresie objętym 

gwarancją/rękojmią. 

3) Ubezpieczenia budowy i robót w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

4) Przedłożenia przed przystąpieniem do robót projektu organizacji ruchu i uzyskania 

zgody zarządcy drogi oraz poniesienia opłaty za zajęcie pasa drogowego i jego 

ewentualnie odtworzenie, jeśli wymaga tego zakres robót.  

5) Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zapewni pełną obsługę geodezyjną 

(wytyczenie, kontrola zgodności w trakcie trwania robót, wykonanie inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej w trzech egz. w wersji papierowej oraz w jednym egz.  
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w wersji elektronicznej) wraz z wykonaniem zmian gruntowych, jeśli wymaga tego 

zakres robót. 

6) Prowadzenia robót zgodnie z wydanymi warunkami, decyzjami, uzgodnieniami, 

opiniami. 

9. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pozyskania, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

warunków/uzgodnień lub ich prolongaty w przypadku, gdy straciły lub utracą ważność 

przed wykonaniem robót budowlanych. 

10. Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji przedmiotu umowy uwzględnić 

konieczność koordynacji robót z zarządcami sieci. Terminy wykonania przebudowy sieci 

należy uzgodnić z zarządcami sieci i Zamawiającym. Roboty wykonywane w rejonie 

spodziewanego istniejącego uzbrojenia powinny być prowadzone pod nadzorem 

właścicieli sieci. Koszty nadzorów właścicielskich zostały ujęte w cenie ofertowej. 

Wykonawca poinformuje zainteresowane strony o rozpoczęciu robót branżowych. 

11. Wykonawca zobowiązany jest zaplanować i prowadzić roboty w taki sposób, aby ich 

realizacja nie stwarzała zagrożenia bezpieczeństwa. 

12. Wykonawca uwzględni wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, 

zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 

13. Wszystkie roboty należy prowadzić w sposób umożliwiający funkcjonowanie obiektów 

znajdujących się na terenie inwestycji. Teren, na którym prowadzone będą roboty należy 

ogrodzić oraz zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Należy zwrócić 

szczególną uwagę podczas prowadzenia prac rozbiórkowych i montażowych oraz robót 

przy użyciu ciężkiego sprzętu. 

14. W celu zmniejszenia ryzyka niebezpieczeństwa, roboty należy prowadzić  

w bezpośrednim uzgodnieniu z zarządcami obiektów i Inspektorem nadzoru. 

15. Materiały i części uzyskane z rozbiórki nie nadające się do powtórnego użycia 

Wykonawca jest zobowiązany usunąć poza teren budowy na własny koszt przy 

przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

16. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób wykorzystania materiałów pochodzących  

z rozbiórki, nadających się do ponownego użycia. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej 

bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie 

wpływ. 

18. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu 

zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych, a także roślinności przed ich 

uszkodzeniem w czasie realizacji robót.  

19. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego 

w celu należytej realizacji zamówienia. 

§ 3.  

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót Podwykonawcom w rozumieniu ustawy 

pzp. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz ich pracowników, w takim samym 

stopniu i zakresie jak za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania własne oraz 

swoich pracowników. 

3. Wykonawca, w związku z realizacją robót na nieruchomości podlegającej 
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bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót 

budowlanych dostaw i usług przez podwykonawców, do poinformowania o tym fakcie 

Zamawiającego, oraz do przekazania nazw firm Podwykonawców, danych kontaktowych 

z osobami umocowanymi do reprezentacji Podwykonawców oraz danych ich 

przedstawicieli odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 

pkt 1) – 2). Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego  

o wszelkich zmianach w odniesieniu do złożonego w tej sprawie zawiadomienia w trakcie 

realizacji Umowy, a także przekazania wymaganych informacji na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych, dostaw lub usług.  

4. Wykonawca, Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia odrębnie dla każdego  

z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2) Zamawiającemu projektu 

umowy o podwykonawstwo, którą zamierza zawrzeć, a której przedmiotem są roboty 

budowlane na 14 dni przed planowanym przystąpieniem Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy do wykonywania robót, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę 

projektu umowy z Podwykonawcą, o której mowa w ust. 3, nie zgłosi do niej pisemnych 

zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował przedłożony projekt umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę z Podwykonawcą o treści zgodnej  

z projektem, na który Zamawiający wyraził zgodę zgodnie z ust. 4 odrębnie dla każdego  

z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2). 

7. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą oraz z dalszym Podwykonawcą, o której 

mowa w ust. 3, musi być zawarta w formie pisemnej odrębnie dla każdego  

z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2) pod rygorem nieważności 

i musi spełniać następujące wymagania: 

1) Data zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy oraz z dalszego Podwykonawcy 

nie może być późniejsza niż data zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.  

2) Określać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

3) Określać zakres dostaw, usług lub robót budowlanych powierzonych Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy do wykonania, który stanowić będzie odpowiednią 

część zakresu objętego niniejszą umową lub służyć będzie realizacji robót 

budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

4) Określać kwotę wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy podwykonawstwa, która 

powinna być adekwatna do zakresu realizowanych przez niego dostaw, usług lub robót 

budowlanych, 

5) Zawierać zobowiązanie Podwykonawcy do: 

a) pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej płatności Wykonawcy 

wobec Podwykonawcy w terminie 7 dni, licząc od dnia powstania zaległości, 

b) udzielania na żądanie Zamawiającego pisemnych wyjaśnień dotyczących 

prawidłowości wypłacania przez Wykonawcę wynagrodzenia, oraz przedkładania  

w tym zakresie odpowiednich dokumentów, w tym również dokumentów 

kierowanych do Wykonawcy związanych z nieterminowym regulowaniem 
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wynagrodzenia, 

c) zachowania trybu i warunków zawierania umów o podwykonawstwo określonych  

w niniejszej umowie przy zawieraniu umów z dalszymi Podwykonawcami. 

6) Określać termin realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą, który nie może przekraczać terminów i dat realizacji określonych dla 

Wykonawcy. 

7) Zakres i okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady wykonanych robót nie 

będzie krótszy od zakresu i okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji 

jakości i rękojmi za wady określonego w niniejszej umowie. 

8) Nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego 

Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

9) Nie może zawierać postanowień uzależniających zwrot Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy przez Wykonawcę kwoty zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których mowa  

w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni  

od dnia jej zawarcia. 

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia złożenia umowy o podwykonawstwo 

odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2), 

której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się  

że zaakceptował tę umowę. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu  

w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo odrębnie dla każdego z realizowanych zadań,  

o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2), której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

niniejszej umowy. Powyższe wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 

50.000 zł brutto, które podlegają przedłożeniu Zamawiającemu oraz umów, których 

przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający obowiązkowi przedłożenia. 

11. Wymogi, o których mowa w ust. 3-9, stosuje się odpowiednio do zmiany umowy  

o podwykonawstwo odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których mowa  

w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2). 

12. Nie przedłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo 

odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2), 

których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od ich 

zawarcia, stanowić może podstawę do niezaakceptowania tych umów przez 

Zamawiającego. 

13. Wykonawca może w trakcie realizacji przedmiotu Umowy wnioskować o zmianę 

Podwykonawcy odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 

1 pkt 1) – 2). Zmiana Podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez 

Wykonawcę oświadczenia dotychczasowego Podwykonawcy o jego rezygnacji  

z udziału w realizacji przedmiotu umowy lub rozwiązania umowy o podwykonawstwo  

z innej przyczyny oraz oświadczenia Podwykonawcy o braku roszczeń wobec 
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Wykonawcy z tytułu realizacji umowy lub przedłożenia przez Wykonawcę dowodu 

wpłaty wynagrodzenia dotychczasowemu Podwykonawcy wraz z oświadczeniem 

Wykonawcy, że jego zobowiązania finansowe względem tego Podwykonawcy zostały  

w całości uregulowane. 

14. Na roboty lub prace wykonane przez Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców 

gwarancji udziela Wykonawca. 

§ 4.  

Ryzyko Wykonawcy 

1. Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie 

umownym odpowiada Wykonawca. 

2. W przypadku stwierdzenia strat i uszkodzeń w wykonywanych robotach, w materiałach 

budowlanych i urządzeniach związanych z prowadzoną inwestycją, odpowiada za to 

Wykonawca, niezależnie od tego, co było przyczyną powstałych strat. Wykonawca 

naprawi stratę na swój koszt na takim poziomie, aby odpowiadało to dokumentacji. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez 

niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach 

spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji. 

§ 5.  

Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy 

1. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty uzyskał niezbędne informacje 

dotyczące: 

1) Ukształtowania terenu budowy. 

2) Uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne. 

3) Warunków hydrologicznych i klimatycznych. 

4) Możliwości urządzenia zaplecza technicznego. 

5) Możliwości zasilania w energię elektryczną, wodę itp. 

6) Stanu dróg dojazdowych. 

7) Innych danych potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie dane o terenie udostępnione przez 

Zamawiającego oraz warunki lokalne budowy rozpoznane we własnym zakresie.   

3. Dane, o których mowa w ust. 2 są kompletne i wystarczające do należytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę.   

4. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne  

lub warunki hydrologiczne i klimatyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł 

przewidzieć, to ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Inspektora nadzoru  

i osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy. 

§ 6.  

Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Protokolarne przekazanie frontu robót, w terminie 14 dni od dnia podpisania    

 umowy. 

2) Przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania frontu robót. 

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone  

 w pomieszczeniu, miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót. 
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4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy. 

5) Na wniosek Wykonawcy, udzielenie pełnomocnictw Wykonawcy do reprezentowania 

Inwestora przed gestorami sieci. 

6) Na wniosek Wykonawcy, udzielenie upoważnienia w imieniu Zamawiającego  

i Inwestora do występowania przed organami Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego, w celu dokonania czynności wymaganych przed przystąpieniem  

do użytkowania obiektu budowlanego.  

7) Na wniosek Wykonawcy, udzielenia upoważnienia w imieniu Zamawiającego  

i Inwestora w celu uzyskania oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony 

niżej wymienionych organów:  

- Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

- Państwowej Straży Pożarnej,  

- innych organów w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Przyjęcie frontu robót. 

2) Złożenie w siedzibie Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, 

Harmonogramu (kwoty brutto), a w razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag  

lub zastrzeżeń do w/w Harmonogramu, ich uwzględnienia i przedstawienia 

poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni od daty w/w zgłoszenia.  

3) Wyznaczenie Kierownika budowy i Kierowników robót branżowych i złożenie 

stosownych dokumentów i oświadczeń przewidzianych przepisami Prawa 

budowlanego. 

4) Uzyskanie wszelkich pozwoleń, warunków, uzgodnień, zatwierdzeń i zgód 

wymaganych stosownymi przepisami oraz postanowieniami SWZ i warunkami 

niniejszej umowy. 

5) Z uwagi na wykonywanie prac w czynnym obiekcie, Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) przestrzegania wyznaczonego terminu zakończenia robót częściowych ustalonego 

w harmonogramie, aby umożliwić oddanie budynku do użytkowania/zapewnienia 

możliwości jego nieprzerwanego funkcjonowania, 

b) ustalenia harmonogramu prac z Użytkownikiem obiektu,  

c) zapewnienia funkcjonowania minimum 80% powierzchni użytkowej obiektu celem 

prowadzenia zajęć w roku szkolnym, 

d) utrzymania ciągłego funkcjonowania obiektu w okresie szkolnym poprzez 

zapewnienie nieprzerwanego działania wszystkich instalacji, a w przypadku 

zaistnienia konieczności również wprowadzenie tymczasowej instalacji zastępczej. 

6) Zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich i zapewnienie jego ochrony 

w okresie realizacji Umowy, aż do dnia przekazania wykonanych robót 

Zamawiającemu. 

7) Utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy i w jej 

otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych.  

8) Zagospodarowanie terenu budowy i miejsca składowania materiałów na własny koszt 

oraz zapłata na rzecz właściciela/gestora kosztów zużycia wody i energii w okresie 

realizacji robót. 

9) Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, zgodnie  

z dokumentacją projektową, harmonogramem, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy, 

zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, obowiązującymi normami, 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej z zachowaniem wymogów stawianych 

wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego 
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stosowania w budownictwie oraz zachowania jakości robót określonych  

w Dokumentacji projektowej i nie niższej niż zadeklarowano w ofercie. Zmiany 

określonych standardów wymagają pisemnej zgody Zamawiającego. 

10) Weryfikacja przekazywanej dokumentacji projektowej, terenu budowy, maszyn lub 

urządzeń oraz zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich nieprawidłowości w tym 

zakresie, a także wszelkich okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu 

wykonaniu robót. 

11) Doprowadzenie do terenu budowy mediów niezbędnych dla wykonania robót np.: 

energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków, ogrzewania itp. oraz ewentualnie 

zamontowanie liczników i ponoszenie opłat na warunkach uzgodnionych  

z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a także zawarcia w razie 

konieczności umów z dostawcami mediów, w zakresie niezbędnym  

do przeprowadzenia prób i odbiorów zamontowanych urządzeń technicznych  

i ponoszenie kosztów z tym związanych do dnia odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy. 

12) W przypadku wystąpienia wody gruntowej lub opadowej w trakcie prowadzenia robót 

ziemnych Wykonawca zapewni odwodnienie wykopów i pompowanie wód. 

13) Gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejęcia od Zamawiającego  

aż do czasu wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadając za wszelkie 

szkody powstałe na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest 

do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w dniu 

zakończenia odbioru końcowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru 

końcowego. 

14) W przypadku konieczności zajęcia terenu innej działki niż przewiduje Dokumentacja 

projektowa, Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, za szkody 

wyrządzone właścicielowi takiej działki, podczas realizacji robót na jej terenie, oraz 

zobowiązany jest do:  

a) sporządzenia (przed rozpoczęciem robót) dokumentacji fotograficznej takiej 

działki, 

b) przywrócenia terenu tej działki do stanu pierwotnego, po zakończeniu robót,  

c) uzyskania od właściciela działki oświadczenia potwierdzającego przywrócenie 

terenu działki do stanu pierwotnego oraz braku z jego strony roszczeń 

odszkodowawczych, związanych z realizowanymi robotami, z zastrzeżeniem 

postanowień związanych z lit. d,  

d) w przypadku, gdy uzyskanie oświadczenia, o którym mowa w lit. c) nie będzie 

możliwe lub znacznie utrudnione, Wykonawca, zamiast przekazania oświadczenia  

o którym mowa w lit. c), zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentacji 

fotograficznej, wskazanej w lit. a), oraz wykazanie spełnienia obowiązków 

wymienionych w lit. b). 

15) Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz ppoż.  

w trakcie wykonywania robót. 

16) Prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla 

zachowania terminu wykonania robót. 

17) Zapewnienie obsługi geodezyjnej niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy. 

18) Prowadzenie robót zgodnie z wydanymi warunkami, decyzjami, uzgodnieniami, 

opiniami. 

19) Stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia  

do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz 

wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstępstwa od pierwotnie 
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zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń muszą 

uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego. 

20) Współpraca ze służbami Zamawiającego. 

21) Prowadzenie robót budowlanych w sposób najmniej uciążliwy dla działalności 

instytucji które znajdują się w bezpośrednim otoczeniu do terenu, na którym będą 

prowadzone prace.  

22) Zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających 

odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą 

jakość wykonanych robót. 

23) Zapewnienie pełnej dyspozycyjności Kierownika budowy lub Kierowników robót  

na terenie budowy w godzinach pracy Wykonawcy wobec Zamawiającego  

i Inspektora nadzoru oraz udziału w naradach koordynacyjnych Kierownika budowy  

i w miarę potrzeb Kierowników robót lub innych pracowników wskazanych przez 

Wykonawcę. 

24) Zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich 

przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy. 

Roboty będące przedmiotem umowy muszą być wykonane z należytą starannością, 

dobrą jakością i właściwą organizacją. Użyte materiały i urządzenia przez 

Wykonawcę muszą gwarantować odpowiednią jakość, o parametrach technicznych  

i jakościowych określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych i dokumentacji projektowej. 

25) Wywóz ziemi, śmieci, gruzu, zdemontowanych elementów, nieczystości – zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i wytycznymi dotyczącymi 

DNSH. 

26) Prawidłowe i czytelne prowadzenie dziennika budowy oraz pozostałej niezbędnej 

dokumentacji budowy odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2). 

27) Kompletowanie i udostępnianie Inspektorowi nadzoru, sporządzonych w języku 

polskim dokumentów typu: atesty materiałowe, deklaracje zgodności/deklaracje 

właściwości użytkowych dla dostarczanych materiałów i urządzeń, aprobaty 

techniczne, dokumentacji określającej charakterystyczne parametry materiałów  

i urządzeń zgodne z projektem, w tym np.: DTR, karty techniczne, instrukcje 

eksploatacji lub użytkowania oraz wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (tam, 

gdzie są wymagane) odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których mowa  

w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2). Inspektor nadzoru dokona akceptacji materiałów przed 

wbudowaniem i urządzeń przed zainstalowaniem dokonując odpowiednich zapisów 

opatrzonych datą na przedstawionych przez Wykonawcę atestach, aprobatach, 

deklaracjach zgodności/deklaracjach właściwości użytkowych, wnioskach  

o zatwierdzenie materiału do wbudowania i urządzeń do zamontowania oraz 

pozostałych wyżej wymienionych dokumentach. Zakazuje się Wykonawcy 

wbudowywania materiałów i instalowania urządzeń, które nie spełniają wymogów 

określonych w specyfikacji warunków zamówienia lub nie uzyskały akceptacji 

Inspektora nadzoru. 

28) Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego Użytkowników obiektu w zakresie 

obsługi instalacji i urządzeń oraz sporządzenie na potwierdzenie tych czynności 

stosownych protokołów odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2). 

29) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego odrębnie dla każdego z realizowanych zadań,  
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o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2), oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag  

ze strony niżej wymienionych organów, jeśli wymaga tego zakres robót: 

  Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

  Państwowej Straży Pożarnej. 

30) Zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu realizacji 

robót wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub/oraz 

zaświadczenia o braku sprzeciwu, co do zrealizowanego zadania inwestycyjnego, jeśli 

wymaga tego zakres robót odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2). 

31) Przygotowanie dokumentów (2 egzemplarze) do końcowego odbioru i przekazanie 

Zamawiającemu nie później niż do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru  końcowego 

odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2). 

32) Przedłożenie Zamawiającemu, po zakończeniu budowy świadectwa charakterystyki 

energetycznej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, sporządzonego 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego  

2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku 

lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. 

33) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wymaganej przez gestorów sieci. 

34) Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej w ilości 2 egz. w wersji papierowej  

i 1 egz. w wersji elektronicznej (dwg i pdf) zgodnej ze stanem faktycznym  

po realizacji.  

35) Wykonanie/pozyskanie i przekazanie dokumentacji formalno-prawnej wynikającej  

z umów o dofinansowanie, tj. m.in. niezbędnych dokumentów wystawionych  

na zlecenie Zamawiającego, wg ustalonego z Zamawiającym wzoru, a wynikających 

wprost z postanowień niniejszej umowy i niezbędnych do rozliczenia  

przez Zamawiającego dofinansowania, w związku z uzyskaniem przez Powiat 

Ostrowiecki dofinansowania realizacji poniższych zadań będących przedmiotem 

niniejszej umowy: 

a) Zadanie 1 pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3  

przy ul. Sandomierskiej 2”, w ramach zadania  inwestycyjnego pn.: „Poprawa 

efektywności energetycznej ZS Nr 3 oraz LO Nr II im. Joachima 

Chreptowicza” - dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy  

i Zwiększenia Odporności w ramach Programu priorytetowego Wymiana 

źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół. 
b) Zadanie 2 pn.: „Przebudowa wybranych pomieszczeń ZS Nr 3 oraz rozbudowa 

 i przebudowa budynku celem dostosowania do potrzeb osób 

niepełnosprawnych” , w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa 

infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim” -

dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura edukacyjna” Priorytet 5 „Fundusze 

Europejskie dla rozwoju społecznego” Fundusze Europejskie dla 

Świętokrzyskiego 2021-2027. 
36) Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych w ramach  

Zadania 1, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1), zobowiązuje się na własny koszt 

zamontować i utrzymywać tablicę informacyjną, którą należy wykonać zgodnie  

ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania 

Odporności, dostępną na stronie KPO pod linkiem https://www.kpo.gov.pl/strony/o-

kpo/dla-instytucji/dokumenty/strategia-promocji-i-informacji-kpo/ oraz Regulaminem 

https://www.kpo.gov.pl/strony/o-kpo/dla-instytucji/dokumenty/strategia-promocji-i-informacji-kpo/
https://www.kpo.gov.pl/strony/o-kpo/dla-instytucji/dokumenty/strategia-promocji-i-informacji-kpo/
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naboru wniosków o dofinansowanie  nr KPOD.03.05-IW.04-001/24, a po zakończeniu 

robót, jeśli zajdzie taka konieczność, zaktualizować jej treść.  

Wzór tablicy przed wykonaniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego. 

37) Realizowanie prac modernizacyjnych zgodnie z zasadą DNSH wynikającą  

z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 

2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje 

zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.6.2020, s. 13), 

w szczególności: 

a) przestrzeganie obowiązujących przepisów dot. ochrony środowiska na etapie 

budowy, 

b) przedstawienie do akceptacji kart, świadectw deklaracji potwierdzających 

pochodzenie, jakość, bezpieczeństwo zastosowanych materiałów, urządzeń itp. 

sporządzonych w języku polskim, 

c) prowadzenie segregacji odpadów w trakcie budowy, 

d) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, 

e) przywrócenie budynku, terenu wykonywania robót i terenów przyległych, jeżeli 

były wykorzystywane (np. parkingi, drogi dojazdowe, tereny zielone),  

do należytego stanu,  

f) prowadzenie codziennych porządków w trakcie i po zakończeniu pracy części 

będących w ciągłym użytkowaniu przez instytucje mające siedzibę w obiekcie, 

g) usunięcie powstałych w czasie wykonywania robót odpadów w sposób zgodny 

z zapisami Ustawy o Odpadach oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, 

h) prowadzenie działań skutecznie zapobiegających emisji hałasu, kurzu  

i zanieczyszczeń w trakcie budowy, 

i) prowadzenie prac w porze dziennej, 

j) budowa, utrzymanie i rozbiórka zaplecza budowy, 

k) zabezpieczenie i ochrona placu budowy, 

l) zabezpieczenie mienia zgromadzonego na placu budowy, 

m) monitorowanie i dokumentowanie realizacji przedsięwzięcia zgodnie z zasadą 

DNSH oraz przedstawianie na każde wezwanie Zamawiającego oraz Jednostki 

Wspierającej Plan Rozwojowy (NFOŚiGW) w przypadku Zadania 1, jak również 

Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 

2021-2027 (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego) w zakresie 

Zadania 2 zgromadzonej dokumentacji (np. instrukcje wewnętrzne, decyzje, 

sprawozdania fotografia, zaświadczenia/oświadczenia itp.) potwierdzające 

stosowanie zasady DNSH w trakcie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia. 

38) Dla potwierdzenia spełnienia powyższej zasady Wykonawca zobowiązany będzie  

do sporządzenia i przedłożenia n/w dokumentów odrębnie dla każdego  

z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2): 

a) audyt przedrozbiórkowy – audyt służy identyfikacji odpadów jakie mogą się 

pojawić i ich ilości, wskazanie wyrobów, które mogą zostać ponownie użyte oraz 

zasady i sposoby segregacji surowców pozyskanych z rozbiórki; 

b) wykaz odpadów i plan segregacji odpadów: 

 lista przewidywanych odpadów i ich ilości, które powstaną w toku 

prowadzenia robót oraz koncepcja ich zbiórki, segregacji i przygotowania  

do powtórnego wykorzystania, 
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 wykaz i plan powinny być opracowane przez Wykonawcę robót na podstawie 

zestawienia materiałów, przedmiaru, projektu oraz opisu przedmiotu 

zamówienia, przy uwzględnieniu maksymalizacji wskaźnika (wagowo) 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne możliwych 

do ponownego użycia, recycling i innego odzysku, 

 przy opracowaniu tych dokumentów należy posługiwać się Protokołem UE 

dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki, 

 częścią wykazu powinny być kopie porozumień nawiązanych z odbiorcami 

poszczególnych rodzajów odpadów: m.in. umowy, karty przekazania odpadów 

itp., 

 maksymalizacja (wyliczana wagowo) wolumenu odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne skierowanych do ponownego 

użycia, recyklingu i odzysku,  

 prowadzenie systemu monitorowa rodzajów odpadów, 

 comiesięczne raportowanie ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

przekazanych do recyklingu, odzysku oraz przekazanych do składowanie 

w składowiskach lub na każde wezwanie Zamawiającego; 

c) wykaz działań skutecznie zapobiegających emisji hałasu, kurzu i zanieczyszczeń 

powinien zawierać listę rozwiązań, jakie będą stosowane podczas wykonywania 

robót w celu obniżenia natężenia czynników negatywnych, bądź prowadzić do ich 

całkowitego wyeliminowania np.: 

 zabezpieczenie surowców sypkich składowanych na placu budowy przed 

wiatrem,  

 zabezpieczenie terenu budowy przed kurzem i pyłem, 

 osłonięcie miejsc prowadzenia robót, w których następuje emisja pyłów, 

 sporządzenia planu zarządzania hałasem przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, 

 ograniczania używania urządzeń emitujących hałas do niezbędnego minimum, 

a wykorzystanie nowoczesnych technologii i urządzeń, które zmniejszają 

emisję hałasu, kurzu i zanieczyszczeń, 

 prowadzenie robót z pominięciem godzin nocnych,  

 kontrolowanie poziomu emitowanego hałasu,  

 zabezpieczenie miejsc, gdzie przechowywane są paliwa, uniemożliwienie 

przenikania paliw i innych substancji do gruntu i wód przypowierzchniowych, 

kontrolowane odprowadzanie zanieczyszczonych wód z terenu budowy, itp.), 

 wprowadzenie środków służących redukcji emisji hałasu, kurzu  

i zanieczyszczeń w trakcie robót budowlanych lub konserwacyjnych; 

d) deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracje zgodności lub inne dokumenty 

potwierdzające posiadanie wymaganych właściwości przez wyroby budowlane: 

 deklaracje są wydawane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia  

2004 r. o wyrobach budowlanych, 

 w przypadku gdy deklaracje nie będą zawierały informacji o właściwościach 

wymaganych w ramach reguły DNSH – mogą być gromadzone inne 

dokumenty towarzyszące wyrobowi: karta charakterystyki, instrukcja, opis 

producenta itp. istotne jest, aby dokumenty towarzyszące wyrobowi mogły 

posłużyć do potwierdzenia spełnienia wymagań związanych ze zużyciem wody 

lub zawartością substancji, które mogą być źródłem niebezpiecznych 

zanieczyszczeń, 
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 przedstawiania do akceptacji stosownych certyfikatów, deklaracji zgodności 

właściwości użytkowych, deklaracje zgodności wszystkich zastosowanych  

w trakcie robót budowlanych materiałów i urządzeń, a w przypadku braku 

takich dokumentów potwierdzenie wykonania badań laboratoryjnych zgodnie  

z wytycznymi CEN/EN 16516 i ISO 16000-3:2011 lub innymi równoważnymi 

metodami, w/w dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, 

ponadto: 

 zastosowanie materiałów budowlanych, z którymi kontakt mają ludzie, 

emitujących < 0,06 mg formaldehydu/m3, 

 zastosowania materiałów budowlanych, z którymi kontakt mają ludzie, 

emitujących < 0,001 mg/m3 rakotwórczych lotnych związków organicznych 

kategorii 1A i 1B, 

 wprowadzenie innych dostępnych rozwiązań, które pozwalają na 

preferowanie wyboru technologii mniej szkodliwych dla środowiska; 

e) świadectwo charakterystyki energetycznej – wskazujące jakie jest 

zapotrzebowanie budynku na energię po przeprowadzeniu inwestycji. Świadectwo 

jest opracowywane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. 

o charakterystyce energetycznej budynków – stanowi załącznik do dokumentacji 

powykonawczej. 

39) Uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego przed wbudowaniem, zakupem, dostawą 

wniosków materiałowych przez przedstawicieli Wykonawcy odrębnie dla każdego  

z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2). 

40) Zabezpieczenie mebli, posadzek, istniejących urządzeń, stolarki drzwiowej 

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej do wymiany lub demontażu, a w razie 

potrzeby dokona demontażu mebli i urządzeń oraz przeniesienia ich w miejsce 

wskazane przez przedstawicieli Zamawiającego lub Użytkownika obiektu oraz  

ich ponowny montaż we wskazanych pomieszczeniach, 

41) Powstrzymania się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących realizacji 

Umowy, bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego. 

42) W związku z możliwością współfinansowania Zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1 

pkt 1) ze środków pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dodatkowo zobowiązany jest do: 

a) prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zapisów wszystkich transakcji finansowych 

i wydatków dotyczących realizacji Zadania, 

b) udostępnienia przedstawicielom Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą  

w Luksemburgu oraz Zamawiającego, ksiąg rachunkowych i zapisów 

prowadzonych przez Wykonawcę dotyczących realizacji Zadania, oraz wykonania 

kopii dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo, 

c) niezwłocznego informowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą  

w Luksemburgu oraz Zamawiającego o każdym realnym zarzucie, skardze lub 

informacji odnoszącej się do następujących przestępstw związanych z realizacją 

zadania: oszustwa finansowego, korupcji, stosowania przymusu, zmowy 

(collusion), utrudniania postępowania karnego (obstruction), prania pieniędzy  

i finansowania terroryzmu, 

d) umożliwienia osobom wyznaczonym przez Europejski Bank Inwestycyjny  

z siedzibą w Luksemburgu, jak również osobom wyznaczonym przez inne 

instytucje lub organy Unii Europejskiej, jeżeli będzie to wymagane przez 

bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa Unii Europejskiej:  
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- przeprowadzenia wizytacji/kontroli terenu budowy, 

- przeprowadzenia rozmów z osobami zaangażowanymi ze strony Wykonawcy  

i podwykonawców w realizację Zadania. 

43) Postanowienia, o których mowa w ust. 2 pkt 42 stosuje się odpowiednio  

do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

44) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

a) uszkodzenia sieci i instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie 

realizacji robót, 

b) szkody wyrządzone przez Wykonawcę na terenie sąsiadującym z przekazanym 

terenem prowadzenia prac, 

c) szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie  

z obowiązującymi przepisami BHP, 

d) inne zdarzenia podczas wykonywania robót budowlanych. 

45) Szkody i zniszczenia spowodowane w trakcie wykonanych robót na skutek zdarzeń 

losowych i innych powstałe przed odbiorem końcowym Wykonawca zobowiązuje się 

naprawiać na koszt własny. 

46) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu najpóźniej do dnia 

zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego odrębnie dla każdego z realizowanych 

zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2) kompletnej dokumentacji 

powykonawczej niezbędnej do odbioru końcowego w szczególności, atestów, 

certyfikatów, krajowych deklaracji zgodności, wymaganych przepisami pomiarów, 

prób, oświadczenia Kierownika budowy o zakończeniu robót, wypełniony dziennik 

budowy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą z przyjęciem do państwowego 

zasobu geodezyjnego, brak sprzeciwu Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego do zgłoszenia o zakończeniu budowy i inne dokumenty przewidziane  

w ustawie Prawo budowlane. 

3. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane czynności, m.in. sposób dokumentowania zatrudnienia, 

uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli zatrudnienia tych osób, rodzaj czynności 

niezbędnych do realizacji zamówienia odrębnie dla każdego z realizowanych zadań,  

o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2): 

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji 

przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy Kodeks pracy osoby, które będą wykonywały prace związane z realizacją 

przedmiotu umowy, tj. pracownicy ogólnobudowlani wykonujący roboty: drogowe, 

brukarskie, instalacyjne, obsługi sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotowej 

umowy. 

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest  

w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
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3) W trakcie realizacji zamówienia na każde ewentualne wezwanie Zamawiającego  

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody (Zamawiający może żądać wybrane dokumenty) w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione  

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion  

i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy, 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 

lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana  

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane wskazane w punkcie 

1, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 

kary umownej w wysokości określonej w niniejszej umowie. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane 

będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 

czynności. 

5) W przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych  

w ofercie, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczyć dodatkowo kary 

umowne wskazane w umowie, jak za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących  
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po stronie Wykonawcy. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu 

wykonywania zamówienia, w celu weryfikacji wykonywania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę obowiązków wskazanych w ust. 3. Wykonawca zobowiązany jest 

umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić 

niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające  

na sprawdzenie realizacji przez Wykonawcę tych obowiązków. 

7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

3. W związku z uzyskaniem przez Powiat Ostrowiecki dofinansowania realizacji przedmiotu 

umowy dla Zadania 1, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1)  ze środków Krajowego Planu 

Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach Programu priorytetowego Wymiana 

źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół oraz dla Zadania 2, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura edukacyjna” Priorytet 5 „Fundusze Europejskie 

dla rozwoju społecznego” Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, 

Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) wywiązywania się z obowiązków nałożonych umową o dofinansowanie projektu, 

2) sporządzenia dokumentacji zgodnej pod względem formalno – prawnym  

z postanowieniami umowy o dofinansowanie, w tym m.in. niezbędnych dokumentów 

wskazanych przez Zamawiającego, według ustalonego z Zamawiającym wzoru, 

3) przestrzegania zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie terminów realizacji robót 

oraz przekazywania Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji odrębnie dla każdego  

z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2). 

§ 7.  

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy 

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności  

z dokumentacją, warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, 

kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego 

wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach 

określonych w umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej umowy  

z należytą starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty, właściwą  

w działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy, obejmująca także znajomość 

przepisów obowiązującego prawa oraz następstw z nich wynikających. 

3. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy odrębnie dla każdego  

z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2) nie zmieni zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części 

robót. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców  

w takim samym stopniu, jak to by były jego własne. 

5. Wykonawca oświadcza, że zakres robót budowlanych określony w § 2 nie budzi 

wątpliwości. Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie 

zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie 

wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia 

wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac, nawet gdyby w czasie zawarcia 
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umowy nie można było ich przewidzieć. 

6. Wykonawca zapewnia na okres od daty rozpoczęcia do terminu ukończenia przedmiotu 

umowy ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku  

z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeniu 

podlegają w szczególności: 

1) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonywaniem robót, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami budowlanymi. 

§ 8.  

Termin realizacji Umowy 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy do dnia 30.10.2026 r.  

2. Termin zakończenia realizacji części umowy dla: 

1) Zadania 1: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 przy  

ul. Sandomierskiej 2” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa 

efektywności energetycznej ZS Nr 3 oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza” - 

do dnia 29.05.2026 r.  

2) Zadanie 2: „Przebudowa wybranych pomieszczeń ZS Nr 3 oraz rozbudowa  

i przebudowa budynku celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych”  
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa infrastruktury edukacyjnej 

Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim”: do dnia 30.10.2026 r. 

(stanowiący również termin ostateczny zakończenia realizacji umowy). 

3. Terminy wykonywania poszczególnych etapów robót wskazane będą w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym. 

4. Dokumenty wymienione w § 12 ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć  wraz z zawiadamianiem o gotowości do odbioru końcowego odrębnie dla 

każdego z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2). 

5. Za termin wykonania ww. robót przyjmuje się datę podpisania protokołu końcowego 

odbioru odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) 

– 2). 

6. W związku z  powyższym Wykonawca musi zakończyć roboty budowlane określone  

w § 2  ust. 1 pkt 1) – 2) i dostarczyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty odbiorowe 

wymienione w § 12 ust. 3 niniejszej umowy oraz uzyskać i przekazać Zamawiającemu 

zawiadomienie do organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy z uzyskanym 

brakiem sprzeciwu do niniejszego zawiadomienia/decyzją o pozwolenie na użytkowanie 

obiektu w terminie umożliwiającym odbiór, z uwzględnieniem terminów odbioru 

wskazanych w umowie odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których mowa  

w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2). 

7. Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren robót w terminie 14 dni od dnia 

podpisania umowy. Wykonawca po przejęciu terenu robót będzie odpowiedzialny  

za wszelkie zdarzenia i działania prowadzone na tym terenie w okresie  umowy. 

8. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego oraz 

podpisanie protokołu końcowego odbioru odrębnie dla każdego z realizowanych zadań,  

o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2) wraz z przekazaniem Zamawiającemu wszystkich 

znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych  

co do rodzaju w § 12 ust. 3 niniejszej umowy, zweryfikowanych uprzednio przez 
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Inspektora nadzoru pod względem kompletności odrębnie dla każdego z realizowanych 

zadań.  

§ 9.  

Narady koordynacyjne 

W miarę potrzeb odbywać się będą narady koordynacyjne, z których sporządzane będą 

protokoły.  

§ 10.  

Kontrola jakości 

1. Roboty powinny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy, 

zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 

2. Wszystkie materiały wykorzystane do realizacji zamówienia powinny być zgodne  

z wymaganiami warunków technicznych realizacji zamówienia. Wykonawca zapewni 

urządzenia, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania ewentualnych 

próbek i zbadania jakości, wagi i ilości użytych materiałów oraz dostarczy wymagane 

próbki materiały. 

3. Wszystkie próbki Wykonawca dostarczy na własny koszt. 

4. Koszty przeprowadzenia badań będzie ponosić Wykonawca, jeśli są one wymagane  

w dokumentacji projektowej. 

5. Przed przystąpieniem do wbudowania materiałów budowlanych i instalacyjnych 

Wykonawca na własny koszt przedstawi dowody jakości oraz pochodzenia tych 

materiałów do akceptacji przez nadzór inwestorski odrębnie dla każdego z realizowanych 

zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2). Wyżej wymienione dokumenty 

Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót częściowych każdego z realizowanych 

zadań. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia protokołu odbioru robót 

częściowych w przypadku braku dokumentów, o których mowa powyżej. 

6. Na pisemne polecenie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca wstrzyma 

roboty w takim zakresie, jaki Zamawiający lub Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. 

Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty. Wynikające z tego tytułu 

koszty ponosić będzie Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie robót:  

1) zostało uznane za konieczne, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru dla 

zabezpieczenia prawidłowego wykonania robót, z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego,  

2) powstało z winy Wykonawcy. 

7. Inspektor nadzoru może zażądać wykonania badań dodatkowych. Wykonawca będzie 

ponosić koszty badań, jeśli wykażą one, że jakość materiałów i robót nie jest zgodna  

z dokumentacją. 

§ 11.  

Usuwanie wad 

1. Inspektor nadzoru jest obowiązany sprawdzić wykonanie robót i o wykrytych wadach 

powiadomić niezwłocznie Wykonawcę. 

2. Sprawdzenie jakości robót przez Inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnień komisji 

odbioru powołanej przez Zamawiającego do ustalenia wad przedmiotu odbioru. 

3. Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę nie później niż  

w ciągu 14 dni od uzyskania powiadomienia o ich wykryciu przez Inspektora nadzoru lub 

komisję odbioru. 
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4. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte 

niezwłocznie. 

5. Inspektor nadzoru poświadcza usunięcie wad. 

§ 12.  

Odbiór robót 

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych  

po wykonaniu przedmiotu umowy odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2). Odbiorom częściowym dla każdego z realizowanych zadań 

podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień  

na budowie. 

2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (Kierownik 

budowy) oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 

odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2),  

a w szczególności przekazanie: 

1) Dziennika budowy. 

2) Dokumentacji powykonawczej. 

3) Protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych. 

4) Protokołów badań. 

5) Instrukcji obsługi. 

6) Aprobat technicznych. 

7) Atestów i certyfikatów jakości. 

8) Deklaracji zgodności z PN. 

9) Rysunków (dokumentacji) na wykonane roboty towarzyszące 

10) Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia terenu jeśli 

wymaga tego zakres robót, w wersji papierowej i elektronicznej w formacie dwg. 

11) Dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku 

wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce. 

12) Zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy oraz 

zaświadczenia  ww. organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu jeśli wymaga 

tego zakres robót.  

13) Pozostałych dotyczących przedmiotu umowy, w tym m.in.: ostatecznej decyzji  

o pozwoleniu na użytkowanie jeśli wymaga tego zakres robót.  

4. Wykonawca zobowiązany jest przed dokonaniem zgłoszenia zakończenia robót 

przedstawić dokumentację powykonawczą Inspektorowi nadzoru i uzyskać jego 

akceptację w zakresie jego kompletności i poprawności odrębnie dla każdego  

z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2). 

5. O osiągnięciu gotowości odbioru odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2), Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego 

pisemnie oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno być na 

piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia 

zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza miejsce, dzień  

i godzinę odbioru. 

6. Odbiór końcowy robót odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których mowa  

w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2) zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni,  

a odbiory częściowe w terminie 7 dni od daty poprawnego, skutecznego zawiadomienia 
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przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. 

7. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć wraz z zawiadamianiem o gotowości do odbioru końcowego odrębnie dla 

każdego z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2). 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie 

wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może 

odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego robót odrębnie dla każdego z realizowanych 

zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2), ujawnią się wady to Zamawiający: 

1) w przypadku wad istotnych nie dokona odbioru elementu robót dotkniętego wadą 

istotną, a ujętego w Harmonogramie i wyznaczy termin na usunięcie wad, albo zażąda 

wykonania elementu robót dotkniętego taką wadą po raz drugi, z zastrzeżeniem pkt 3), 

2) w przypadku wad nieistotnych elementów robót, Zamawiający dokona odbioru robót 

dotkniętych wadą a ujętego w Harmonogramie i wyznaczy odpowiedni termin do jej 

usunięcia, pod rygorem zastępczego usunięcia wady, bez uprzedniej zgody sądu,  

na koszt i ryzyko Wykonawcy, gdyby ten nie usunął wady w wyznaczonym terminie, 

z zastrzeżeniem pkt. 3),   

3) w przypadku wad elementów robót, które w toku realizacji inwestycji ulegają 

zakryciu, Zamawiający wstrzyma dalsze roboty w takim zakresie, który skutkowałby 

zakryciem elementów wadliwych i powodowałby brak możliwości późniejszego 

usunięcia wad, lub czyniłby ich usunięcie znacznie utrudnionym.  

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy odrębnie dla każdego  

z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2), zostaną stwierdzone 

wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:  

1) w przypadku wad nieistotnych, nadających się do usunięcia, Zamawiający dokona 

odbioru przedmiotu Umowy, jednocześnie wyznaczając termin na usunięcie wad, pod 

rygorem ich zastępczego usunięcia, bez uprzedniej zgody sądu, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, 

2) w przypadku wad nieistotnych nie nadających się do usunięcia Zamawiający dokona 

odbioru robót, z zastrzeżeniem odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, 

odpowiadającego utracie wartości obiektu.  

3) w przypadku wad istotnych nadających się do usunięcia Zamawiający wyznaczy 

termin na ich usunięcie i do chwili usunięcia nie dokona odbioru przedmiotu Umowy. 

W tej sytuacji do czasu usunięcia wad potwierdzonego protokołem odbioru 

Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu Umowy.  

4) w przypadku wad istotnych nie nadających się do usunięcia Zamawiający może  

w zależności od rodzaju wady: 

a) dokonać odbioru robót, z zastrzeżeniem odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, 

odpowiadającego utracie wartości obiektu, o ile pomimo istnienia wady obiekt 

nadaje się do użytkowania,  

b) odmówić dokonania odbioru robót i od umowy odstąpić albo żądać wykonania 

przedmiotu Umowy po raz drugi, w przypadku, gdy przedmiot umowy nie nadaje 

się do użytkowania. 

11. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 6 

niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez 

Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania 

wynikającego z umowy. 
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12. Z czynności odbioru sporządza się protokół odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, 

o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2), który powinien zawierać ustalenia poczynione  

w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi  

na Zamawiającego od daty odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany  

po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru 

końcowego lub po potwierdzeniu w ww. protokole usunięcia wszystkich wad 

stwierdzonych w tym odbiorze. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego 

o usunięciu wad lub usterek oraz żądania niezwłocznego wyznaczenia terminu odbioru 

zakwestionowanych uprzednio robót odrębnie dla każdego z realizowanych zadań,  

o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2). 

14. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru  

i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę odrębnie dla każdego z realizowanych 

zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2) nie przystąpi do czynności związanych  

z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie 

stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję - zawiadamiając o tym 

Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki 

stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie  

z §13 umowy.  

§ 13.  

Wartość umowy i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2 umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ……………. zł plus należny podatek VAT  

w wysokości …………. zł, łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ……….. zł (słownie zł: 

……………………), w tym: 

1) Zadanie 1 pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 przy  

ul. Sandomierskiej 2” w ramach zadania  inwestycyjnego pn.: „Poprawa 

efektywności energetycznej ZS Nr 3 oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza” - 

w kwocie ……………. zł plus należny podatek VAT w wysokości …………. zł, 

wynagrodzenie brutto wynosi ……….. zł (słownie zł: ……………………); 

  Płatność z Budżetu Powiatu Ostrowieckiego: Dział 801, Rozdział 80195, § 6057,  

            § 6059 

2) Zadanie 2 pn.: „Przebudowa wybranych pomieszczeń ZS Nr 3 oraz rozbudowa 

 i przebudowa budynku celem dostosowania do potrzeb osób 

niepełnosprawnych” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa 

infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim” -  

w kwocie ……………. zł plus należny podatek VAT w wysokości …………. zł, 

wynagrodzenie brutto wynosi ……….. zł (słownie zł: ……………………), 

 Płatność z Budżetu Powiatu Ostrowieckiego: Dział 801, Rozdział 80115, § 6057,  

      § 6059. 

2. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił ryzyko wynagrodzenia ryczałtowego w swojej 

ofercie oraz wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w umowie na podstawie 

własnych kalkulacji i szacunków niezbędnych do poprawnego wykonania Przedmiotu 

umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie, czy brak rozpoznania zakresu 

przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 
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ryczałtowego. 

4. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy 

Wykonawcy, podany na fakturach.  

5. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 

faktur: częściowych i końcowych, płatnych w następujący sposób w odniesieniu  

do każdego z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2): 

1) Zadanie 1 pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3  

przy ul. Sandomierskiej 2” w ramach zadania  inwestycyjnego pn.: „Poprawa 

efektywności energetycznej ZS Nr 3 oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza”: 

a) pierwsza transza: płatna na podstawie faktury częściowej, na kwotę nie wyższą niż 

do wysokości zaawansowania faktycznie wykonanych robót, wynikających  

z harmonogramu rzeczowo – finansowego, stanowiącą nie mniej niż 20% kwoty 

wynagrodzenia, określonego w ust. 1 pkt 1) powyżej , 

b) druga transza: płatna na podstawie faktury częściowej, na kwotę nie wyższą niż  

do wysokości zaawansowania faktycznie wykonanych robót, wynikających  

z harmonogramu rzeczowo – finansowego, stanowiącą nie mniej niż 40% kwoty 

wynagrodzenia, określonego w ust. 1 pkt 1) powyżej, po przekroczeniu 

zaawansowania procentowego wynikającego z ppkt a), 

c) trzecia transza: płatna na podstawie faktury końcowej, po zakończeniu wszystkich 

robót budowlanych i montażowych przy realizacji przedmiotowego zadania  

w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia z uwzględnieniem sumy 

wypłaconych wcześniej transz wynagrodzenia. 

2) Zadanie 2 pn.: „Przebudowa wybranych pomieszczeń ZS Nr 3 oraz rozbudowa 

 i przebudowa budynku celem dostosowania do potrzeb osób 

niepełnosprawnych” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa 

infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim”. 

a) pierwsza transza: płatna na podstawie faktury częściowej, na kwotę nie wyższą 

niż do wysokości zaawansowania faktycznie wykonanych robót, wynikających  

z harmonogramu rzeczowo – finansowego, stanowiącą nie mniej niż 20% kwoty 

wynagrodzenia, określonego w ust. 1 pkt 2) powyżej, 

b) druga transza: płatna na podstawie faktury częściowej, na kwotę nie wyższą niż 

do wysokości zaawansowania faktycznie wykonanych robót, wynikających  

z harmonogramu rzeczowo – finansowego, stanowiącą nie mniej niż 40% kwoty 

wynagrodzenia, określonego w ust. 1 pkt 2) powyżej, po przekroczeniu 

zaawansowania procentowego wynikającego z ppkt a), 

c) trzecia transza: płatna na podstawie faktury końcowej, po zakończeniu wszystkich 

robót budowlanych i montażowych przy realizacji przedmiotowego zadania  

w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia z uwzględnieniem sumy 

wypłaconych wcześniej transz wynagrodzenia. 

6. Podstawą wystawienia faktur częściowych są zaakceptowane i podpisane przez 

Inspektora nadzoru i Zamawiającego protokoły częściowe odbioru robót odrębnie dla 

każdego z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2), potwierdzające 

zaawansowanie robót. 

7. Podstawą wystawienia faktur końcowych są podpisane przez Inspektora nadzoru 

i Zamawiającego protokoły odbioru końcowego odrębnie dla każdego z realizowanych 

zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2). 

8. Faktury powinny wskazywać jako nabywcę Powiat Ostrowiecki ul. Iłżecka 37,  

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 6612198232. 
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9. Zapłata za faktury nastąpi w terminie do 30 dni od doręczenia na adres Zamawiającego, 

prawidłowo wystawionych faktur VAT. 

10. Faktury zostaną wystawione zgodnie z instrukcjami Zamawiającego, tak, aby zapewnić 

zgodność rozliczeń z zasadami wynikającymi z regulacji dotyczących Programu. 

11. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym formę i treść rozliczeń dotyczących Umowy wraz                  

z dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia muszą być zgodne z obowiązującymi 

wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy  

w zakresie zmiany sposobu, wysokości i ilości przewidywanych płatności na rzecz 

Wykonawcy. 
12. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawcę wraz z każdą 

fakturą odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1  

pkt 1) – 2) potwierdzenia dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, z którymi zostały zawarte umowy 

zaakceptowane przez Zamawiającego, w postaci: 
1) Kopii faktur wraz z potwierdzeniami dokonania przelewów. 

2) Oświadczeń Podwykonawców o wywiązaniu się przez Wykonawcę z wymagalnych, 

kompletnych i całkowitych płatności wobec Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców. 

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców odrębnie dla 

każdego z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2), Zamawiający 

wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, bez prawa  

do naliczania odsetek. 

14. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni i data zapłaty późniejsza od terminu zapłaty na rzecz Wykonawcy. 

15. W przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy należnego im wynagrodzenia w terminie, o którym mowa w ust. 14, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zapłatę 

tego wynagrodzenia. 

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy należności wynikających z zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo 

odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2), 

przedłożonej Zamawiającemu w trybie określonym w § 3 niniejszej umowy, wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu umowy  

o podwykonawstwo, bez należnych odsetek z tytułu opóźnienia. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 16, kwota  

ta zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

18. Bezpośrednia zapłata o której mowa w ust. 17, nie nastąpi, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty w terminie 7 dni od dnia wezwania go przez Zamawiającego  

do zgłoszenia pisemnych uwag. 

19. W przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnego 

wynagrodzenia, Zamawiający złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, niezwłocznie informując  

o tym fakcie Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający z kwoty złożonej  

do depozytu sądowego potrąci koszty złożenia tej kwoty do depozytu. 
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20. Bezpośrednia zapłata, z zastrzeżeniem postanowień ust. 18 i 19, nastąpi w terminie  

21 dni od dnia zgłoszenia uwag lub upływu terminu na zgłoszenie uwag przez 

Wykonawcę zgodnie z wezwaniem Zamawiającego. 

21. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy odrębnie dla każdego 

z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2), wynagrodzenie  

o którym mowa w ust. 1 pkt 1) – pkt 2) powyżej dla każdego z realizowanych zadań, 

ulega zmniejszeniu o wartość robót wyłączonych z przedmiotu umowy. Wykonawcy nie 

przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, zachowuje on prawo do pomniejszonego 

wynagrodzenia. Pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przy uwzględnieniu 

cen jednostkowych i parametrów kosztowych przyjętych do wyliczenia ceny  

w kosztorysie ofertowym złożonym przed podpisaniem umowy odrębnie dla każdego  

z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2). 

22. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiający może potrącać Wykonawcy kary umowne oraz 

inne wydatki obciążające Wykonawcę zgodnie z treścią Umowy odrębnie dla każdego  

z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2), na co Wykonawca 

wyraża zgodę, chyba że obowiązujące przepisy prawa będą stanowiły inaczej. 

23. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową  

lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania 

płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej VAT, bez obowiązku 

płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty. 

§ 14.  

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 13 ust. 1 odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 

pkt 1) – 2) w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian implikowana jest zmianą 

cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia względem cen lub 

kosztów przyjętych i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym 

z oferty, przy zachowaniu warunków określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Wynagrodzenie będzie mogło podlegać waloryzacji po przedstawieniu i uzasadnieniu 

przez Stronę wnioskującą wpływu zmiany cen materiałów lub kosztów na koszt 

wykonania przedmiotu umowy. Waloryzacja będzie obejmować wyłącznie część 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za prace niewykonane, w odniesieniu do których 

nastąpiła uzasadniona zmiana wysokości cen materiałów lub kosztów wykonania umowy. 

3. Zastrzega się przy tym, iż waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła zostać dokonana 

w przypadku zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) 

w kontekście poziomu cen i kosztów (identyfikowana poziomem 10%, o którym mowa 

w ust. 4), a ryzyka związane z normalną fluktuacją cenową i kosztową (weryfikowalną 

na podstawie m.in. doświadczeń w realizacji analogicznych zadań, czy zwyczajnych 

zachowań rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami / wzrostami 

określonych kategorii cen / kosztów) winny zostać uwzględnione w ryzyku ryczałtowym 

i wkalkulowane w cenę ofertową. 

4. Zmiana wynagrodzenia w trybie określonym w ust. 1 może zostać dokonana 

w przypadku, gdy w skali 6 miesięcy poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów 

powodować będzie zmianę kosztów niewykonanych prac o więcej niż 10% (według 

wskaźników GUS – wskaźników obowiązujących na moment sporządzenia oferty 

względem wskaźników obowiązujących  na moment dokonania oceny poziomu cen 

i kosztów w toku realizacji umowy na potrzeby ewentualnej waloryzacji), co zostanie 
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wykazane na podstawie udokumentowanego wniosku wykazującego poziom zmiany cen 

i kosztów, sporządzonego w odniesieniu do cen materiałów lub kosztów przyjętych 

i uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty.  

W przypadku zmiany cen lub kosztów nieprzekraczającej przedmiotowego wskaźnika 

10% waloryzacja nie będzie miała zastosowania.  

Zmiana ceny materiałów lub kosztów winna mieć bezpośredni i rzeczywisty wpływ 

na koszt wykonania zamówienia, co musi zostać wykazane we wniosku o dokonanie 

zmiany wynagrodzenia. Zastrzega się przy tym, iż bazowym odniesieniem wartościowym 

ewentualnych zmian cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (również 

w kontekście ustalenia poziomu istotności danej zmiany – weryfikacji przekroczenia 

poziomu 10%) będą stosowne wskaźniki GUS obowiązujące na moment sporządzenia 

oferty (obrazujące średnie ceny rynkowe), co oznacza tym samym, iż wszelkie ryzyka 

związane z uwzględnieniem przez Wykonawcę w cenie ofertowej (wynagrodzeniu 

umownym) cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia na poziomie 

niższym, niż wynika ze wskaźników GUS (tzn. indywidualnym zaniżeniem cen i kosztów 

względem średnich cen rynkowych), obciążają Wykonawcę (jako wkalkulowane  

w ryzyko ryczałtowe) – z samego tytułu przyjęcia w cenie ofertowej cen lub kosztów 

niższych niż obowiązujące w momencie sporządzenia oferty, według wskaźników GUS.  

Nie będzie przysługiwać waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i kosztów  

w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaźników GUS), jeżeli zmiany 

te nie będą wyższe niż 10% wobec wskaźników GUS obowiązujących na moment 

sporządzenia oferty. 

5. Waloryzacja wynagrodzenia (w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających 

do dokonania takiej zmiany – wedle powyższego) będzie dokonywana w oparciu  

o zmianę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określonych w Komunikacie 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP 

Monitor Polski, przy czym pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy może 

nastąpić najwcześniej po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy i o nie więcej niż 

wskaźnik za ostatnie pół roku. 

6. Podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie mogło nastąpić na wniosek 

Wykonawcy złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz 

przy zaistnieniu wzrostu wskaźnika waloryzacji określonego powyżej o co najmniej 10% 

za ostatnie pół roku (w kontekście średnich cen rynkowych). Waloryzacja dokonana na 

wniosek Wykonawcy nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień 

złożenia wniosku o waloryzację realizuje przedmiot umowy. 

7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić tylko dwa razy w czasie trwania 

umowy. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian 

wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o której mowa w ust. 1, wynosi 2 % 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie, tzn. limit zmian wynagrodzenia 

Wykonawcy z tytułu zaistnienia zmian, o których mowa w ust. 1, wynosi 2 % 

wynagrodzenia umownego (wynikającego z oferty Wykonawcy) i maksymalna łączna 

wartość zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu nie może być wyższa niż 2 % 

wynagrodzenia umownego (wynikającego z oferty Wykonawcy) – powyżej 

przedmiotowego limitu waloryzacja nie będzie miała zastosowania.  

8. W przypadku zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia umownego 

z tego tytułu, stosowna zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) 

– 2) powyżej odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 
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pkt 1) – 2), nastąpi na mocy aneksu do niniejszej umowy. 

9. W przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa w ust. 4, przestał być dostępny, 

zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego.  

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w trybie określonym w ust. 1, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, odrębnie dla każdego z realizowanych 

zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2), jeżeli przedmiotem umowy są roboty 

budowlane, dostawy lub usługi, a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

§ 15.  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Bezpośrednio przed zawarciem Umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie / maksymalnej 

wartości nominalnej umowy, co stanowi kwotę .................. zł (słownie: ……...). 

2. Zabezpieczenie wniesione w formie gotówki zostanie zwrócone na pisemny wniosek 

Wykonawcy.  

3. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji kwotę …………………….. zł, co stanowi 30% wartości zabezpieczenia. 

Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 - tym dniu po upływie okresu rękojmi  

za wady lub gwarancji. 

4. Jeśli termin zakończenia robót stanowiących przedmiot Umowy nie został przez 

Wykonawcę zachowany oraz w przypadkach określonych w § 12 ust. 10 pkt 3) i pkt 4)  

lit. b) jest on zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o taki sam 

okres, o jaki przedłużeniu uległ termin zakończenia robót. Dokument potwierdzający 

przedłużenie okresu zabezpieczenia winien zostać doręczony Zamawiającemu nie później 

niż z chwilą wystąpienia jednej z okoliczności: upływu terminu ważności zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy bądź daty odbioru końcowego. 

5. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie zabezpieczenia 

w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania z faktury 

wystawionej przez Wykonawcę płatności kwoty stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej 

w ofercie do czasu doręczenia tego dokumentu, i przeznaczenie jej na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy  

w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu do akceptacji wzór powyższej gwarancji przed podpisaniem Umowy.  

W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego gwarancji ubezpieczeniowej  

lub bankowej, Wykonawca dokona zmiany jej treści zgodnie z przekazanymi  

przez Zamawiającego wytycznymi. 

7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, ubezpieczenie przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 2 ust.1, obejmujące także teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-

montażowych do wysokości wynagrodzenia brutto, określonego w ofercie, zwane dalej 

„Ubezpieczeniem”. Ubezpieczenie winno być zawarte na rzecz Wykonawcy  

i Zamawiającego oraz winno obejmować wszelkie straty i szkody Zamawiającego lub 

Wykonawcy, powstałe z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu budowy. 

Ubezpieczenie winno zostać zawarte z góry na okres realizacji przedmiotu umowy,  

o którym mowa w §8 i na kolejne 30 dni. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 
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okresu Ubezpieczenia do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeżeli nie 

zostanie on dokonany w terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w §8. 

8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność  

z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej, na dowód zawarcia Ubezpieczenia, 

najpóźniej w dniu podpisania Umowy. Wraz z polisą ubezpieczeniową, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający opłacenie ubezpieczenia, na okres,  

o którym mowa w ust. 8. 

9. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do okazania oryginału 

polisy, potwierdzającej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzającym jej 

opłacenie, w okresie, o którym mowa w ust. 8. 

10. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o którym mowa w §8 lub opóźnienia 

Wykonawcy w jego realizacji lub w przypadku konieczności usunięcia wad, Wykonawca 

jest zobowiązany odpowiednio przedłużyć okres Ubezpieczenia.  

11. Niewniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy 

i nie dostarczenie stosownego dokumentu, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu przed 

zawarciem niniejszej umowy, powoduje nie zawarcie umowy z winy Wykonawcy. 

§ 16.  

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot 

umowy, który określa dokumentacja projektowa, jak również na zamontowany osprzęt  

i inne urządzenia.  

2. Termin gwarancji jakości ustala się na ….. miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg  

od daty odbioru końcowego odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2) od Wykonawcy, co zostanie potwierdzone protokołami 

odbioru końcowego odrębnie dla każdego z realizowanych zadań w ramach przedmiotu 

niniejszej umowy.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot 

umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel 

określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany 

przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać 

powinien lub został wydany w stanie niezupełnym. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 

istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, 

lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru przez 

okres 60 miesięcy. Rękojmia obejmie w całości także zamontowany osprzęt i inne 

urządzenia odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 

1) – 2). 

5. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według jednoznacznych  

i wyłącznych wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności 

następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie 

wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości 

otrzymanych wskazówek. 

6. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 

powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady 

wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu 

lub rozwiązania technicznego. 
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7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia 

Zamawiający może: 

1) Odmówić odbioru do czasu usunięcia wady. 

2) Dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin. 

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze 

wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi 

Zamawiający może: 

1) Żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, 

2) Żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej 

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 

9. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie w dniu odbioru końcowego 

odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2). 

10. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy odrębnie dla każdego  

z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2). 

11. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji odrębnie dla każdego  

z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2), także po terminie 

określonym w ust. 2 powyżej, jeżeli zgłaszał wadę przedmiotu umowy przed upływem 

tego terminu. 

12. Koszt przeglądów serwisowych w okresie gwarancji odrębnie dla każdego  

z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2), Wykonawca uwzględnił  

w wynagrodzeniu za realizację niniejszej umowy. 

§ 17.  

Roboty dodatkowe 

1. Jeżeli konieczność robót dodatkowych i/lub zamiennych wynika z decyzji organów 

nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace 

takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia -  

w terminach wynikających z niniejszej Umowy. 

2. Roboty dodatkowe, uzupełniające, zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona 

przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu 

umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy pzp, 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych stawek 

kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony 

umowy/aneksu, ustalających zakres rzeczowy, finansowy i terminy wykonania. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót 

przewidzianych w dokumentacji robót w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne  

do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 

§ 18.  

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) W terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
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2) Jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 pzp i art. 455 pzp, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 

108 pzp, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  

że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 

prawa Unii Europejskiej. 

d) w przypadku otwarcia wobec Wykonawcy postępowania restrukturyzacyjnego, 

rozpoczęcia procesu likwidacji Wykonawcy lub wszczęcia w stosunku  

do Wykonawcy postępowania egzekucyjnego, o których to faktach Wykonawca 

niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego,  

e) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania niniejszej umowy 

przez okres dłuższy niż 14 dni lub, gdy Wykonawca jest w zwłoce w stosunku  

do terminu określonego w niniejszej umowie o co najmniej 14 dni, 

f) w razie stwierdzenia wad, które na podstawie niniejszej umowy uprawniają 

Zamawiającego do odstąpienia od niej, 

g) w razie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy niezgodnie z umową 

(niezgodnie z jej treścią lub projektem), 

h) w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

i) w przypadku braku dwóch opłat za media za okresy poprzedzające kolejny okres 

rozliczeniowy, 

j) w przypadku, jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia i jeżeli 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,  

k) w przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych 

w ofercie,  

l) jeśli kary umowne, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę, osiągnęły łączną 

wysokość 25% łącznego wynagrodzenia brutto określonego, 

m) w innych przypadkach zawartych w umowie lub zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

2. W przypadku odstąpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 pzp  

i art. 455 pzp Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy odrębnie dla 

każdego z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2), chyba  

że Zamawiający zgłasza zastrzeżenia co do jakości wykonywanych robót lub prac. 

Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie określone odrębnie dla każdego  

z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2) na podstawie kosztorysu 

powykonawczego opracowanego na podstawie obmiarów ilości robót wykonanych, 

pomnożonych przez ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego dla każdego  

z realizowanych zadań. Kosztorys powykonawczy Wykonawca składa Zamawiającemu 

do akceptacji. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których mowa  
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w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2):  

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót według stanu na dzień odstąpienia Ponadto Wykonawca w w/w terminie winien 

sporządzić dokumentację powykonawczą, możliwą do wykonania na dzień 

odstąpienia, dotyczącą wykonanych robót. W razie nie sporządzenia powyższych 

dokumentów w wymaganym terminie Zamawiający zleci ich opracowanie osobie 

trzeciej na koszt Wykonawcy.  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantując bezpieczeństwo dla ludzi  

i mienia oraz przed wpływami atmosferycznymi, 

3) Wykonawca wraz z Zamawiającym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwłocznie 

dokona odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, przy czym 

Wykonawca najpóźniej w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od Umowy usunie  

z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych 

przysługujących Zamawiającemu w związku z odstąpieniem od Umowy, o ile 

obowiązujące przepisy prawa nie będą stanowiły inaczej. 

6. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz 

materiały i urządzenia opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność  

i pozostaną w jego dyspozycji. 

7. Jeżeli zaistnieje przypadek odstąpienia od Umowy Wykonawca zobowiązuje się 

sporządzić:  

1) kosztorys powykonawczy dla robót wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej 

systemu przyjętego przy tworzeniu kosztorysu na cenę ofertową, i zgodny  

z Harmonogramem,  

2) kosztorys zamienny, jeżeli w wykonanych robotach zostały wprowadzone zmiany. 

8. Kosztorysy, o których mowa w ust. 7:  

1) winny być sporządzone w sposób określony przy tworzeniu kosztorysu na cenę 

ofertową, a w przypadku braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie 

minimalne ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia 

oferty z uwzględnieniem czynników cenotwórczych przyjętych w dokumentach,  

o których mowa w §2 ust. 3,  

2) podlegają weryfikacji przez Inspektora Nadzoru. 

§ 19.  

Kary umowne 

Strony ustalają, że formą odszkodowania odrębnie dla każdego z realizowanych zadań,  

o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2), będą kary umowne z następujących tytułów: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) Za zwłokę w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za zwłokę w usunięciu 

wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru,  

a także w okresie gwarancji odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2) - w wysokości 0,10% wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) – 2) umowy za każdy dzień zwłoki. 

Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez 

potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy odrębnie dla każdego z realizowanych 

zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2) umowy. 
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2) Za odstąpienie od umowy odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których 

mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2), nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 

10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) 

– 2) umowy. 

3) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę osób, którzy będą wykonywały prace związane  

z realizacją przedmiotu umowy, tj. pracownicy ogólnobudowlani wykonujący roboty 

drogowe brukarskie, instalacyjne, obsługi sprzętu niezbędnego do realizacji 

przedmiotowej umowy odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2) - w wysokości 0,10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 

o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) – 2) umowy. 

4) Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy odrębnie dla każdego z realizowanych 

zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2) - 0,10% całkowitego wynagrodzenia 

brutto ustalonego w niniejszej umowie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zapłacie 

wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. 

5) Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany odrębnie dla każdego 

z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2) – 0,10% całkowitego 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) – 2) umowy. 

6) Z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany - 0,10% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy 

brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) – 2) umowy. 

7) Z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp odrębnie dla każdego z realizowanych zadań,  

o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2)  - 0,10% całkowitego wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) – 2) umowy. 

8) Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia na skutek zmiany 

wynagrodzenia w związku z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp odrębnie dla każdego  

z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2) - 0,10% całkowitego 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) – 2) umowy. 

Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego odrębnie dla każdego z realizowanych zadań,  

o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2). 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 

pkt 1) – 2) staje się wymagalne: 

1) Za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu. 

2) Za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

3. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady 

nieusunięte w terminie ustalonym w § 11 umowy. Zamawiający ma obowiązek 

uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. 

Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które 

naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady. W przypadku poniesienia kosztów 

z tytułu zastępczego usunięcia wady, Zamawiający jest uprawniony do dokonania 

potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub posiada roszczenie do Wykonawcy o zapłatę 

dodatkowych kosztów. 
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4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą 

Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania 

udokumentowanych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu 

umowy odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1  

pkt 1) – 2). 

5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia 

odsetek ustawowych odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których mowa  

w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2). 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony odrębnie 

dla każdego z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2) wynosi 25% 

wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) – 2) umowy. 

7. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, ma zastosowanie do wszystkich kar 

umownych łącznie, należnych z tytułu realizacji odrębnie dla każdego z realizowanych 

zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2) objętych niniejszą Umową. 

8. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków 

wynikających z umowy. 

§ 20.  

Siła wyższa 

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej. Przez działanie siły wyższej strony uznają 

działanie nadzwyczajne, niemożliwe do przeciwstawienia się, działania organów 

administracji samorządowej i państwowej oraz podmiotów, od których zależy możliwość 

prowadzenia robót budowlanych, a w szczególności dostawców mediów i urządzeń 

infrastruktury technicznej, związanych z wykonaniem robót objętych umową. 

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej 

zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu  

i ustaniu. 

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się  

na nią. 

§ 21.  

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na podstawie przesłanek, o których mowa  

w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. 

3. Zmiana niniejszej umowy odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2) jest możliwa w zakresie: 

1) Zmiany terminu realizacji umowy na wskutek zaistnienia uzasadnionych przesłanek: 

a) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub zamiennych 

związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ  

na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność 

jego wydłużenia, 

b) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez 

Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji 
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publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów, 

d) wystąpienia okoliczności siły wyższej, które nastąpiło po wejściu w życie umowy, 

e) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych 

lub terenowych, 

f) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

g) konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych 

służb i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają  

z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

h) braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy  

w określonym umową terminie, 

i) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie 

przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

j) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.,  

do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 

jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym 

ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności,  

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

k) wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania  

do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania 

przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

l) wystąpienia wykopalisk archeologicznych, 

m) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, w szczególności: 

-  klęsk żywiołowych, 

- warunków atmosferycznych uniemożliwiających przez okres co najmniej 14 dni 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów, w szczególności: bardzo niska temperatura powietrza 

niepozwalająca ze względów technologicznych na prowadzenie robót, wiatr 

uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, obfite opady deszczu, gradobicie, 

burze z wyładowaniami atmosferycznymi, 

n) konieczności wykonania robót dodatkowych, 

o) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym  

z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i konieczności 

wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, 

p) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności, 

q) w okolicznościach wymienionych w pkt 1), lit. a-p, Strony ustalają nowe terminy 

umowne z tym, że wielkość tych zmian musi być powiązana z przyczyną jaka  

ją spowodowała. Wydłużenie okresu obowiązywania umowy nakłada  

na Wykonawcę obowiązek przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i jego 

wysokości, 
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r) w przypadku wydłużenia okresu realizacji programów finansujących przedmiot 

Umowy (w całości lub w rozbiciu na poszczególne zadania), przez właściwe 

instytucje zarządzające tym programami, 

s) w przypadku, o którym mowa w ppkt. r), termin zakończenia realizacji każdego  

z zadań, może ulec wydłużeniu o okres odpowiadający wydłużeniu okresu 

realizacji programu odnoszącego się do danego zadania, którego dotyczy zmiana. 

2) Zmiany warunków terminu płatności oraz wysokości faktur oraz terminu płatności 

faktur. 

3) Zamawiający jest ponadto uprawniony do dokonania zmiany sposobu rozliczenia 

umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na uzasadniony wniosek 

oraz do żądania przedmiotowej zmiany w związku ze zmianami warunków lub zasad 

Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach Programu 

priorytetowego Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół 

oraz Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 

w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura edukacyjna”. 

4) Zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy. 

5) Zmiany osób reprezentujących strony umowy. 

6) Zmiany siedziby jednej ze stron umowy. 

7) Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, a mających 

wpływ na wykonanie niniejszej umowy. 

8) Zmiany związanej ze zmianą sposobu świadczenia Wykonawcy, w następujących 

przypadkach: 

a) zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi 

okolicznościami: 

 niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych  

w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

materiałów lub urządzeń, 

 wystąpieniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków geologicznych 

skutkujących brakiem możliwości zrealizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 

 koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, 

 koniecznością usunięcia błędów i sprzeczności w dokumentacji projektowej, 

 zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku  

do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, skutkujących 

zwiększeniem: bezpieczeństwa realizacji robót, bezpieczeństwa użytkowania, 

funkcjonalności obiektu budowlanego lub usprawnieniem procesu 

budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny  

od zatwierdzonego projektu budowlanego, 

 koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji robót dodatkowych 

i/lub zamiennych zaleceń właściwych służb i inspekcji, 

 pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji 

inwestycji lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 
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 pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót, pozwalającej  

na skrócenie czasu realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub 

kosztów eksploatacji inwestycji, 

 zmianą przepisów prawa, powodującą konieczność zrealizowania inwestycji 

przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych. 

5) Zmiany będące konsekwencją zastosowania innej technologii, w szczególności zmiana 

terminu realizacji zamówienia i wynagrodzenia umownego (zwiększenie lub 

zmniejszenie) w niezbędnym zakresie i jeśli będzie to konieczne i uzasadnione. 

6) Strony wyodrębniają: 

a) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona  

w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej, 

b) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną Dokumentacją 

projektową, a których wykonanie stało się zbędne,  

c) roboty dodatkowe, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu Umowy, a bez 

wykonania których odbiór i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest możliwa 

zgodnie z przeznaczeniem, a których nie przewidywała Dokumentacja projektowa 

lub wynikające z wad (rozbieżności) tej dokumentacji i których nie można było 

przewidzieć w chwili podpisania Umowy. Za roboty dodatkowe nie będą uznane 

roboty, które nie zostały określone w Dokumentacji projektowej, lecz są 

niezbędne do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii 

realizacji robót, bądź te które wynikają z rozbieżności pomiędzy projektami 

wykonawczymi. 

7) Rozliczenie zmian technologicznych będzie możliwe po wykonaniu przez 

Wykonawcę, zaakceptowanego przez Zamawiającego, kosztorysu różnicowego, 

wykonanego odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których mowa w § 2  

ust. 1 pkt 1) – 2) zgodnie z następującymi założeniami: 

a) Wykonawca wyliczy cenę prac, jaką należałoby przyjąć przy zastosowaniu 

technologii, która miała być pierwotnie zastosowana, 

b) Wykonawca wyliczy cenę prac, jaką należy przyjąć przy zastosowaniu 

technologii zamiennej, 

c) Wykonawca wyliczy różnicę między ww. cenami; Wykonawca dokona 

wyliczenia ww. cen wykonania pac w technologii pierwotnej i zamiennej. 

Wycena własna Wykonawcy, podlegająca zatwierdzeniu przez Zamawiającego  

i Inspektora nadzoru. Kosztorys różnicowy należy przedłożyć Zamawiającemu  

do akceptacji. Zamawiający może wnieść uwagi i sugestie, które po uzgodnieniu przez 

strony powinny zostać uwzględnione w kosztorysie. 

8) Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian odrębnie  

dla każdego z realizowanych zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2), 

Wykonawca winien uzyskać opinię Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, 

a ponadto jeżeli dotyczą one zmian technologicznych, również autora Dokumentacji 

projektowej. 

9) Kosztorysy, odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których mowa w § 2  

ust. 1 pkt 1) – 2), o których mowa w pkt 7):  

1) muszą zostać sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

2) winny zostać opracowane w oparciu o dane wynikające z dokumentów, o których 

mowa w §2 pkt 3, a w razie braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie, 

minimalne ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia 

oferty z uwzględnieniem czynników cenotwórczych przyjętych w dokumentach,  
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o których mowa w §2 pkt 3. 

4. Zmiana niniejszej umowy odrębnie dla każdego z realizowanych zadań, o których mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 1) – 2)  jest możliwa również w zakresie: 

1) Zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawcą, 

2) Modyfikacji zasad płatności, wynagrodzenia umownego między innymi trybu  

i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia 

(między innymi rodzajów i terminów dokonywania czynności odbiorowych), 

3) Okoliczności powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiający 

polecił dokonać zmian w rozwiązaniach projektowych, 

4) Zaistnienia konieczności wykonania badań specjalistycznych i ekspertyz w ściśle 

określonym terminie, 

5) Zaistnienia dokonania przebudowy sieci zewnętrznej przez gestora sieci lub innego 

Wykonawcę w czasie lub terminie niezależnym od Wykonawcy niniejszej umowy lub 

Zamawiającego. 

5. Zmiana harmonogramu rzeczowo  - finansowego nie stanowi zmiany umowy.  

6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku 

zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie 

zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427), 

5) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

wykonawcę. 

7. Zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być wprowadzone  

w następującym trybie:  

1) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, Wykonawca lub 

Zamawiający zwróci się do drugiej strony umowy z wnioskiem o dokonanie zmiany 

umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony w formie 

pisemnej, niezwłocznie i przed wprowadzeniem zmian.  

2) Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności 

sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy.  

3) Wszystkie powyższe postanowienia opisane w niniejszym paragrafie stanowią katalog 

zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie 

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

8. Zmiany Umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności 

wskazanych w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. 

§ 22.  

Klauzula poufności i ochrona danych osobowych 

1. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy wszystkich 

postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną 

danych osobowych, w tym w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu 

https://sip.lex.pl/#/document/16992095
https://sip.lex.pl/#/document/18781862
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Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych). 

2. W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją niniejszej 

umowy, w razie zaistnienia konieczności, strony zawrą odrębną umowę o przetwarzanie 

danych osobowych lub w stosownych przypadkach zostanie nadane upoważnienie  

do przetwarzania danych osobowych.  

3. Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników  

i reprezentantów Stron udostępniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostępnione 

drugiej Stronie w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania niniejszej Umowy 

przekazywane są w ramach prawnie uzasadnionego interesu Stron. Udostępnione dane 

kontaktowe mogą obejmować: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i numer 

telefonu, stanowisko. Każda ze Stron będzie administratorem danych osobowych, które 

zostały jej udostępnione w ramach Umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się w związku  

z tym do przekazania w imieniu drugiej Strony wszystkim osobom, których dane jej 

udostępniła, informacji, o których mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

4. Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie  

z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO): 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Ostrowiecki, z siedzibą 

mieszczącą się pod adresem: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 37,  

tel. 41 247 63 55 – zwany dalej „Administratorem”. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych za pośrednictwem adresu email: …………………….. lub pisemnie, 

kierując korespondencję na adres Administratora, podany w pkt 1. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) realizacji umowy oraz kontaktu związanego z realizacją umowy, na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. b RODO; 

b) rachunkowości oraz w celach podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, dostawcy usług 

pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych Administratora, obsługa 

prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji 

wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący 

archiwizacji.  

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem 

przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 
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d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie 

obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jest Pani/Pan 

zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją ich niepodania będzie brak 

możliwości zawarcia i wykonania umowy. 

9) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania. 

§ 23.  

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, 

przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie. 

3. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone  

(z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym 

potwierdzeniem przez drugą Stronę, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub 

innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres: 

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37, 27-400 

Ostrowiec Świętokrzyski. 

Wykonawca: 
…………………………………………………………………………………….. 

4. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej 

interpretacji. 

5. Nieważność jakiegokolwiek z postanowień umowy nie wpływa na skuteczność 

pozostałych postanowień. Strony zastąpią to postanowienie postanowieniem innym - 

takim które zostałoby ustalone, gdyby strony wiedziały o nieważności postanowienia 

uzgodnionego. 

6. Ewentualne spory z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których 

zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostaną poddane mediacjom lub innemu polubownemu 

rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 

polubowne rozwiązanie sporu. 

7. Strony deklarują, że jeżeli rokowania, o których mowa w ust. 6 w razie powstania 

jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy,  

nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego 

wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

8. Przedstawicielami Stron są: 

a) Zamawiającego:  

Przedstawiciel odpowiedzialny za realizację przedmiotu umowy: …………………..., 

tel. ………., e-mail: ………………… 
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b) Wykonawcy: 

Przedstawiciel odpowiedzialny za realizację przedmiotu umowy: …………………... 

tel. ………., e-mail: ………………… 

9. Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)  

ze wszystkimi załącznikami oraz oferta Wykonawcy. 

10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
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przy kontrasygnacie:  

 

 

…………………………………  
Skarbnik Powiatu Ostrowieckiego 

 


