Zalacznik Nr 2 do Zaproszenia — Wzor umowy
Numer sprawy: IR.1.272.3.18.2022

Umowa Nr .............
zawarta w dniu ................. 2022 r. w Ostrowcu Swigtokrzyskim, pomiedzy:
Powiatem Ostrowieckim z siedziba w Ostrowcu Swietokrzyskim, ulica Itzecka 37, 27-400
Ostrowiec ~ Swietokrzyski, NIP: 6612198232, REGON: 291009449, zwanym dalej
Zamawiajacym reprezentowanym przez :
1. Staroste Powiatu e
2. Wicestaroste Powiatu e
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowiecki€go - ..........ccovvvviiiiiniinnnnnn. ,

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania na podstawie §5
Regulaminu udzielania zamdwien publicznych o wartoSci ponizej 130000 zt netto
wprowadzonego zarzadzeniem nr Or.].120.1.1.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia
04.01.2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zaméwief publicznych o wartosci
ponizej 130 000 zt netto.

§1.

Definicje
Uzyte w treci umowy pojecia i okre$lenia nalezy rozumiec:
Wykonawca — podmiot realizujacy zadanie objete niniejsza umowa.
Umowa - oznacza umow¢ zawartg pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca, na warunkach
zapisanych w niniejszym dokumencie umowy i zwigzanych z nim zalacznikach, stanowigcych jej
integralng czes¢.
Ustawa - ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. pzp.
Strony umowy - ZAMAWIAJACY, WYKONAWCA.
Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji Zamawiajgcego stanowiacej jej
integralng cz¢$¢ na podstawie, ktorej realizowany jest przedmiot umowy.
Dokumentacja robot — projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robot, specyfikacje
techniczne wykonania 1 odbioru robdot budowlanych, harmonogramy lub inne dokumenty
ustalajace szczegotowy zakres robdot budowlanych na podstawie, ktérych realizowany jest
przedmiot umowy.
Front robot - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem
na materialy 1 urzadzenia Wykonawcy.
Odbior czeSciowy — protokolarne przekazanie zakresu robot, ktory to protokdt zawiera oceng
wykonania robot.
Odbioér koncowy - protokolarne, z udzialem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez
zastrzezen w stanie gotowym do eksploatacji uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu
odbiorow czg$ciowych.
Wada - cecha zmniejszajagca warto§¢ wykonanych robdt ze wzgledu na cel oznaczony
w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowigzujacymi
w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczng, normami, lub
innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.
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Gwarancja, gwarancja jakoSci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia

1 materialy oraz dokument gwarancyjny odrgbnie wystawiony przez Wykonawce na wykonany

przedmiot umowy okreslajacy zakres i terminy oraz uprawnienia okre§lone przez gwaranta, co do

rzeczy sprzedane;j.

Okres gwarancji jakosci - oznacza okres nastgpujacy po dacie zakonczenia realizacji zakresu

przedmiotowego umowy, w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za usunigcie wad, usterek,

reklamacji, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

oznacza prawo Zamawiajacego do zatrzymania calosci lub czgsci zabezpieczenia wniesionego

w pienigdzu, porgczeniach bankowych lub innych poreczeniach i1 gwarancjach dopuszczonych

przez Zamawiajacego w przypadku niewypelnienia zobowigzan umowy. Wymagalne po uptywie

termindw wyznaczonych na usunigcie nieprawidtowosci i po ponownym jednokrotnym
wezwaniu do ich usuni¢cia w wyznaczonym terminie.

Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemne;]

o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamowienia

publicznego, zawartg migdzy wybranym przez Zamawiajagcego Wykonawcg a innym podmiotem

(podwykonawcg), a takze miedzy podwykonawcag a dalszym podwykonawca lub miedzy

dalszymi podwykonawcami.

Sila wyizsza - przez sil¢ wyzsza Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne

1 niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajace wykonanie Umowy na stale lub na pewien czas,

ktéoremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Wynagrodzenie - wynagrodzenie oznacza wynagrodzenie Wykonawcy wyrazone w polskich

ztotych, ptatne w ramach umowy, za petne i wiasciwe wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonanie zaméwienia - za wykonane zamowienia Zamawiajacy rozumie takie, ktorych

przedmiot umowy zostat odebrany przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonany.

§2.
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie pn.: ,,Przebudowa
drogi powiatowej nr 1595T w miejscowosci Kosowice w zakresie wykonania zatoki
autobusowej”.

2. Szczegdlowy opis 1 zakres przedmiotu zamowienia znajduje si¢ w nastepujacych
dokumentach, ktére stanowig integralng czes¢ umowy, z uwzglednieniem najszerszego
zakresu robot ujetego w ktérymkolwiek z tych dokumentow:

1) Uproszczona dokumentacja projektowa- stanowigca Zalacznik Nr ........ do zaproszenia
do zlozenia oferty,
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- stanowigce Zalaczniki Nr ........ do zaproszenia
do zlozenia oferty,
3) Przedmiar robot - stanowigcy Zalacznik Nr ........ do zaproszenia

do zlozenia oferty,
4) Oferta Wykonawcy,
5) Kosztorys ofertowy Wykonawcy (dostarczony przed podpisaniem umowy).
3. Harmonogram rzeczowo — finansowy obejmuje realizacj¢ umowy w 1 etapie.

4. Wykonawca o$wiadcza i potwierdza, ze zapoznal si¢ ze stanem technicznym miejsca,
w ktorym wykonywane beda roboty budowlane i nie zglasza w tym zakresie zadnych
zastrzezen, czy uwag.

5. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do:

1) Budowy, utrzymania i rozbiorki wszelkich budowli i urzadzen tymczasowych zwigzanych
z realizacjq zadania.
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2) Dokonania napraw wszelkich zniszczen powstatych w trakcie realizacji robot na wiasny
koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszej umowy.

3) Dokonywania bezptatnego przegladu gwarancyjnego 1 raz w roku, w okresie objetym
gwarancja/rgkojmia.

4) Ubezpieczenia budowy i robdt w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy.

6. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zapewni pelng obstuge geodezyjng (wytyczenie,

7.

kontrola zgodnosci w trakcie trwania robot, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcze] w trzech egz. w wersji papierowej oraz w jednym egz. w wersji
elektronicznej).

Wykonawca dostosuje projekt do wymagan w zakresie dostgpnosci dla 0sob
niepetnosprawnych.

8. Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac 1 prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby ich realizacja

nie stwarzata zagrozenia bezpieczenstwa.

9. Materialy i czesci uzyskane z rozbiorki nie nadajace si¢ do powtoérnego uzycia Wykonawca

10.

1.

N —

jest zobowigzany usung¢ poza teren budowy na wlasny koszt przy przestrzeganiu przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposob wykorzystania materiatow pochodzacych
z rozbidrki, nadajacych si¢ do ponownego uzycia.
Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sg wspoldziata¢ przy wykonaniu umowy w celu
nalezytej jej realizacji.
§3.

Podwykonawcy

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czgsci robot Podwykonawcom.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow oraz ich pracownikéw, w takim samym
stopniu i zakresie jak za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania wlasne oraz swoich
pracownikow.

. Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorg zamierza zawrze¢, a ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane na 14 dni przed planowanym przystagpieniem Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy do wykonywania robdt, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z Podwykonawca, o ktorej mowa w ust. 3, nie zglosi do niej pisemnych zastrzezen,
uwaza si¢, ze zaakceptowat przedlozony projekt umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umow¢ z Podwykonawca o tresci zgodnej

z projektem, na ktory Zamawiajacy wyrazit zgode zgodnie z ust. 4.

Umowa pomigdzy Wykonawcg, a Podwykonawcg oraz z dalszym Podwykonawca, o ktorej

mowa w ust. 3, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i musi

spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) Data zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy oraz z dalszego Podwykonawcy nie
moze by¢ pozniejsza niz data zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

2) Okresla¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktory nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.

3) Okresla¢ zakres dostaw, ustug lub robot budowlanych powierzonych Podwykonawcy lub

Strona 3 z 15



7.

10.

1.

dalszemu Podwykonawcy do wykonania, ktory stanowi¢ bedzie odpowiednia czg$é
zakresu objetego niniejszag umowa lub shuzy¢ bedzie realizacji robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

4) Okresla¢ kwote wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy podwykonawstwa, ktora
powinna by¢ adekwatna do zakresu realizowanych przez niego dostaw, ustug lub robot
budowlanych,

5) Zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do:

a) pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zaleglej platnosci Wykonawcy
wobec Podwykonawcy w terminie 7 dni, liczac od dnia powstania zaleglosci,

b) udzielania na zadanie Zamawiajacego pisemnych wyjasnien dotyczacych
prawidlowosci wyplacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz przedkladania
w tym zakresie odpowiednich dokumentow, w tym rowniez dokumentow
kierowanych do Wykonawcy zwigzanych 2z nieterminowym regulowaniem
wynagrodzenia,

¢) zachowania trybu i warunkéw zawierania uméw o podwykonawstwo okre§lonych
W niniejszej umowie przy zawieraniu umow z dalszymi Podwykonawcami.

6) Okresla¢ termin realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca, ktory nie moze przekracza¢ termindw i dat realizacji okreslonych dla
Wykonawcy.

7) Zakres i okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy za wady wykonanych rob6t nie bgdzie
krotszy od zakresu i1 okresu odpowiedzialnosci Wykonawcey z tytutu gwarancji jakosci
1 rekojmi za wady okre§lonego w niniejszej umowie.

8) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy  wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg.

9) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Wykonawce kwoty zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia ztozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢ ze zaakceptowat
te umowe.

. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajgcemu

w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wytaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy.
Powyzsze wylaczenie nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto.

Wymogi, o ktéorych mowa w ust. 3-9, stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu Umowy wnioskowaé o zmiane
podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastagpi¢ wytacznie po przedstawieniu przez
Wykonawce oswiadczenia dotychczasowego podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu
w realizacji przedmiotu umowy lub rozwigzania umowy o podwykonawstwo z innej
przyczyny oraz oswiadczenia podwykonawcy o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu
realizacji umowy lub przedtozenia przez Wykonawce dowodu wplaty wynagrodzenia
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dotychczasowemu podwykonawcy wraz z o§wiadczeniem Wykonawcy, ze jego zobowigzania
finansowe wzgledem tego podwykonawcy zostaty w catosci uregulowane.

12. Na roboty lub prace wykonane przez Podwykonawcoéw oraz dalszych Podwykonawcow
gwarancji udziela Wykonawca.

§ 4.
Ryzyko Wykonawcy

1. Za wykonanie robo6t zgodnie z umowg i oddanie ich Zamawiajagcemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.

2. W przypadku stwierdzenia strat i uszkodzen w wykonywanych robotach, w materiatach
budowlanych i urzadzeniach zwigzanych z prowadzong inwestycja, odpowiada za to
Wykonawca, niezaleznie od tego, co bylo przyczyng powstatych strat. Wykonawca naprawi
strate na swoj koszt na takim poziomie, aby odpowiadato to dokumentacji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody 1 straty w robotach spowodowane przez
niego przy wypelianiu swoich zobowigzanh umownych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody 1 straty w robotach spowodowane przez niego przy
usuwaniu wad w okresie gwarancji.

§5.
Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy/robot

1. Wykonawca o§wiadcza, ze przed ztozeniem oferty uzyskal niezbedne informacje dotyczace:
1) Uksztaltowania terenu budowy/robot.

2) Uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne.

3) Warunkow hydrologicznych, klimatycznych 1 sSrodowiskowych.
4) Mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego.

5) Mozliwosci zasilania w energi¢ elektryczng, wodg itp.

6) Stanu drog dojazdowych.

7) Innych danych potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze uwzglednil w ofercie dane o terenie udostepnione przez
Zamawiajacego oraz warunki lokalne budowy rozpoznane we wlasnym zakresie.

3. Dane, o ktorych mowa w ust. 2 sa kompletne 1 wystarczajace do nalezytego wykonania
umowy przez Wykonawcg.

4. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne lub warunki
hydrologiczne i klimatyczne, jakich mimo swego do§wiadczenia nie mogl przewidzie¢, to ma
obowigzek niezwlocznie powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru i osobe odpowiedzialng
za realizacj¢ przedmiotu umowy.

§ 6.
Obowiazki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Protokolarne przekazanie frontu robdt, na pisemny wniosek Wykonawcy.
2) Przekazanie kompletu dokumentacji na dzien przekazania frontu robo6t.
3) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone
w miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robot.
4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) Przyjecie frontu robot.
2) Wyznaczenie Kierownika robot.
3) Wykonanie 1 oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;.
4) Weryfikacja przekazywanej dokumentacji projektowej, terenu budowy, maszyn Ilub
urzadzen oraz zglaszanie Zamawiajagcemu wszelkich nieprawidtowosci w tym zakresie,
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a takze wszelkich okolicznosci, ktore moga przeszkodzi¢ prawidlowemu wykonaniu
robot.

5) Zagospodarowanie terenu / miejsca sktadowania materialdéw na wlasny koszt oraz zaptata
na rzecz wiasciciela/gestora kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

6) Utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy.

7) Przestrzeganie obowigzujacych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy, ppoz.
1 Srodowiskowych w trakcie wykonywania robot.

8) Prowadzenie robot w systemie wielozmianowym, jezeli bgdzie to niezbgdne dla
zachowania terminu wykonania robot.

9) Stosowanie materiatbw 1 urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie 1 zapewniajacych sprawno$¢ eksploatacyjng oraz
wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstepstwa od pierwotnie zaakceptowanych
przez Zamawiajacego materialow, elementow 1 urzadzen muszg uzyskaé pisemna
aprobate Zamawiajgcego.

10) Wspolpraca ze stuzbami Zamawiajacego.

11) Prowadzenie robot budowlanych w sposob najmniej ucigzliwy dla otoczenia.

12) Zapewnienie realizacji robodt przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajacych
odpowiednie uprawnienia pracownikow oraz gwarantujacych poprawnos$¢ i wilasciwa
jakos¢ wykonanych robot.

13)Zapewnienie odpowiedniego sprzetu, materialdow 1 innych urzadzen oraz wszelkich
przedmiotéw niezbednych do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy. Roboty
bedace przedmiotem umowy muszg by¢ wykonane z nalezytg staranno$cia, dobrg jakoscia
1 wlasciwag organizacja. Uzyte materialy i1 urzadzenia przez Wykonawce musza
gwarantowa¢ odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych 1 jako$ciowych
okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1 dokumentacji projektowe;.

14)Wywozu ziemi, $mieci, gruzu, zdemontowanych elementéw, nieczysto$ci — zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

15)Prowadzenie dziennika budowy.

16) Dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

17)Przygotowanie dokumentéw (1 egzemplarz) do koncowego odbioru i przekazanie
Zamawiajacemu na 7 dni przed planowanym odbiorem celem sprawdzenia.

§7.
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

. Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacja faktyczna, w tym w szczegdlnosci

z dokumentacja, warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedz¢ fachowa,

kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci 1 uprawnienia konieczne dla prawidtowego

wykonania umowy 1 bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach
okreslonych w umowie.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywac zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy

z nalezyta staranno$cig, rozumiang jako staranno$¢ profesjonalisty, wtasciwg w dziatalnosci

objetej przedmiotem niniejszej umowy, obejmujaca takze znajomo$¢ przepisow

obowigzujgcego prawa oraz nastepstw z nich wynikajacych.

. Zlecenie czeg$ci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy

wobec Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow

w takim samym stopniu, jak to by byly jego wlasne.

. Wykonawca o$§wiadcza, ze zakres robot budowlanych okreslony w § 2 nie budzi watpliwosci.

Wykonawca wyklucza mozliwos¢ powotywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci
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przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwickszenie wynagrodzenia oraz potwierdza,

ze nie bedzie zadal podwyzszenia wynagrodzenia wskutek zlego oszacowania rozmiaru lub

kosztow prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo ich przewidzie¢.

Wykonawca zapewnia na okres od daty rozpoczecia do terminu ukofczenia przedmiotu

umowy ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku

z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialno$ci cywilnej. Ubezpieczeniu

podlegaja w szczegdlnosci:

1) Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot,

2) Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczacych pracownikdéw 1 0sob trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

§8.

Termin realizacji Umowy

. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 2 umowy w terminie do 30.11.2022 r.
. Zatermin wykonania ww. robdt przyjmuje si¢ dat¢ podpisania protokotu koncowego odbioru.

W zwigzku z powyzszym wykonawca musi zakonczy¢ roboty budowlane, wykonac
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg 1 przekaza¢ ja Zamawiajgcemu w terminie
umozliwiajgcym odbior.

. Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren robot w terminie 14 dni od dnia

podpisania umowy. Wykonawca po przejeciu terenu robdt bedzie odpowiedzialny
za wszelkie zdarzenia 1 dzialania prowadzone na tym terenie w okresie umowy.

. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego,

przekazanie Zamawiajacemu wszystkich znajdujacych si¢ w posiadaniu Wykonawcy
dokumentow, okreslonych co do rodzaju w § 12 ust. 3 niniejszej umowy.

§9.
Narady koordynacyjne

W miar¢ potrzeb odbywac si¢ bgda narady koordynacyjne, z ktérych sporzadzane beda

protokoty.

§ 10.
Kontrola jakoS$ci

1. Roboty powinny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;.

2. Wszystkie materialy wykorzystane do realizacji zamoéwienia powinny by¢ zgodne
z wymaganiami warunkow technicznych realizacji zamowienia. Wykonawca zapewni
urzadzenia, instrumenty, robocizn¢ i materialy potrzebne do wykonania ewentualnych probek
1 zbadania jako$ci, wagi 1 ilo$ci uzytych materialdw oraz dostarczy wymagane probki
materiaty.

3. Wszystkie probki Wykonawca dostarczy na wlasny koszt.

4. Koszty przeprowadzenia badan bedzie ponosi¢ Wykonawca, jesli sa3 one wymagane
w dokumentacji projektowe;.

5. Przed przystapieniem do wbudowania materiatdw budowlanych 1 instalacyjnych Wykonawca
na wilasny koszt przedstawi dowody jakos$ci oraz pochodzenia tych materiatow do akceptacji
przez zamawiajacego lub nadzor inwestorski.

6. Inspektor nadzoru/ zamawiajacy moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych. Wykonawca

bedzie ponosi¢ koszty badan, jesli wykaza one, ze jako$¢ materiatow i robdt nie jest zgodna
z dokumentacja.
§ 11.
Usuwanie wad
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Inspektor/zamawiajacy nadzoru jest obowigzany sprawdzi¢ wykonanie robdt i o wykrytych
wadach powiadomi¢ niezwtocznie Wykonawce.
Sprawdzenie jako$ci robot przez Inspektora nadzoru/zamawiajacego nie ogranicza uprawnien
komisji odbioru powotanej przez Zamawiajacego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.
Zgtoszone wady powinny by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce nie pozniej niz
w ciggu 14 dni od uzyskania powiadomienia o ich wykryciu przez Inspektora nadzoru lub
komisj¢ odbioru.
Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usunigte niezwlocznie.
Inspektor nadzoru po$§wiadcza usuniecie wad.
§ 12.
Odbiér robot
. Przedmiotem odbioru koncowego jest calos¢ robot budowlanych po wykonaniu przedmiotu
umowy. Odbiorze czeSciowym podlegaja roboty zanikowe, ulegajace zakryciu lub elementy
robot wedlug uzgodnien na budowie.
. W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca (Kierownik robot)
oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego jesli zostat ustanowiony.
. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegblnosci przekazanie:
1) Dziennika budowy.
2) Dokumentacji powykonawcze;.
3) Protokotow technicznych, czesciowych i miedzyoperacyjnych.
4) Protokotow badan.
5) Podpisanej przez Wykonawce karty gwarancyjne;.
6) Instrukcji obstugi.
7) Aprobat technicznych.
8) Atestow i certyfikatow jakosci.
9) Deklaracji zgodnos$ci z PN.
10) Dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania
przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce.
11)Pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy (w tym m.in. inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej).
Odbior koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni,
od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.
O osiagnigciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego
pisemnie oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie,
a termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia zawiadomienia.
Na tej podstawie Zamawiajgcy wyznacza miejsce, dzien i godzine odbioru.
. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania
si¢ z obowigzkéw, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwloce.
. Jezeli odbior nie zostal dokonany z winy Zamawiajagcego w terminie ustalonym w ust. 4
niniejszego paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez
Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania
wynikajacego z umowy.
. Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokol, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione
w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi
na Zamawiajgcego od daty odbioru. Odbior koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego
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oswiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu
w ww. protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

Jezeli Zamawiajagcy, mimo osiggnie¢cia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
1 powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynno$ci zwigzanych
z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie
stan przedmiotu odbioru przez powolana do tego komisj¢ - zawiadamiajac o tym
Zamawiajacego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokot taki
stanowi podstawe do wystawienia faktury 1 zadania zaptaty wynagrodzenia zgodnie
z §13 umowy.

§ 13.
Warto$¢ umowy i warunki ptatnos$ci

. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §2 umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie

ryczaltowe W KWOCIE veevvrvnnrennes 7} plus nalezny podatek VAT w wySOKOSCl evevnennenns zh,
lacznie wynagrodzenie brutto wynosi ...e.eee... zt (stownie zt: ...l )

Ptatnos¢: Dziat 600, Rozdziat 60014, § 6050

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie, czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawa do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego.

. Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie w terminie 30 dni

na rachunek bankowy Wykonawcy, podany na fakturze, wystawionej po prawidlowym

wykonaniu przedmiotu umowy potwierdzonym protokotem odbioru koncowego.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury

koncowej.

Faktura zostanie wystawiona zgodnie z instrukcjami Zamawiajacego.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce wraz z fakturg

potwierdzenia dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow

lub dalszych Podwykonawcow, z ktorymi zostaly zawarte umowy zaakceptowane przez

Zamawiajacego, w postaci:

1) Kopii faktur wraz z potwierdzeniami dokonania przelewow.

2) Oswiadczen podwykonawcoéw o wywigzaniu si¢ przez Wykonawce z wymagalnych,
kompletnych i catkowitych platnosci wobec Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, Zamawiajacy
wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, bez prawa
do naliczania odsetek.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢

dtuzszy niz 30 dni i1 data zaptaty pozniejsza od terminu zaptaty na rzecz Wykonawcy.

. W przypadku niezaptacenia przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy naleznego im wynagrodzenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 6,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajgcego o zaplate tego
wynagrodzenia.

10. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy naleznosci wynikajacych z zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo
przediozonej Zamawiajagcemu w trybie okre§lonym w § 3 niniejszej] umowy, wylacznie
nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego projektu umowy
o podwykonawstwo, bez naleznych odsetek z tytutu opdznienia.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty, o ktérej mowa w ust. 10, kwota ta zostanie

potracona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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14.

15.

Bezposrednia zaplata o ktorej mowa w ust. 10, nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty w terminie 7 dni od dnia wezwania go przez Zamawiajacego
do zgloszenia pisemnych uwag.
W  przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego
wynagrodzenia, Zamawiajacy zlozy do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, niezwlocznie informujac o
tym fakcie Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy z kwoty ztozonej do depozytu
sadowego potraci koszty ztozenia tej kwoty do depozytu.
Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem postanowien ust. 12 i 13, nastagpi w terminie 21 dni
od dnia zgtoszenia uwag lub uptywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawce zgodnie
z wezwaniem Zamawiajacego.
W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wynagrodzenie
o ktorym mowa w ust. 1 ulega zmniejszeniu o warto$¢ robdt wytaczonych z przedmiotu
umowy. Wykonawcy nie przystuguja z tego tytutu zadne roszczenia, zachowuje on prawo
do pomniejszonego wynagrodzenia. Pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi przy
uwzglednieniu cen jednostkowych i parametréw kosztowych przyjetych do wyliczenia ceny
w kosztorysie ofertowym ztozonym przed podpisaniem umowy.
§ 14.
Re¢kojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot

umowy, ktory okresla dokumentacja projektowa, jak rowniez na zamontowany sprzet i inne
urzadzenia.

Termin gwarancji jako$ci ustala si¢ na 60 miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg
od daty odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone
protokotem odbioru.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot

umowy ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony
w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy
nie ma wilasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacjg robot posiada¢ powinien lub zostal
wydany w stanie niezupelnym.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rgkojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwiagcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru przez okres
60 miesiecy. Rekojmia obejmie w calo$ci takze zamontowany osprzet i inne urzadzenia.

. Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnos$ci z tytulu rgkojmi za wady fizyczne, ktére

powstaty wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug jednoznacznych i wytacznych
wskazéwek Zamawiajacego. Uwolnienie si¢ od odpowiedzialno$ci nastepuje, jezeli
Wykonawca uprzedzi Zamawiajacego o grozacym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo
dotozenia nalezytej starannos$ci nie mogt stwierdzi¢ niewlasciwosci otrzymanych wskazowek.
Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rgkojmi za wady powstale
wskutek wad rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazadal oraz za wady wykonanego
przedmiotu umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania
technicznego.

. W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usunigcia

Zamawiajacy moze:

1) Odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wady.

2) Dokona¢ odbioru i zada¢ usunigcia wady wyznaczajac odpowiedni termin.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze
wady nadajacej si¢ do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajacy
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moze:

1) Zadaé usunigcia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

2) Zada¢ zaplaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwlocznie w dniu odbioru koncowego.

. Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i regkojmi wady i usterki w ramach

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy.
§ 15.
Roboty dodatkowe

. Jezeli konieczno$¢ robot dodatkowych wynika z decyzji organéw nadzoru budowlanego lub

jest nastepstwem btedow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z niniejszej
Umowy.

Roboty dodatkowe, uzupeiniajace, zamienne lub nieprzewidziane, ktéorych potwierdzona
przez Zamawiajacego konieczno$¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy,
a ktérych zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajgcego z mocy pzp, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm,
parametrow 1 standardow, po podpisaniu przez strony umowy/aneksu, ustalajacych zakres
rzeczowy, finansowy i terminy wykonania.

§ 16.
Odstapienie od umowy

. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o

zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zadad
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy.

§17.
Kary umowne

Strony ustalajg, ze formg odszkodowania bedg kary umowne z nastgpujacych tytutow:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) Za zwtoke w ukonczeniu przedmiotu umowy, jak rowniez za zwloke w usunigciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koncowym robdt, w przypadku dokonania odbioru,
a takze w okresie gwarancji - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 13 ust. 1 (brutto) umowy za kazdy dzieh zwloki. Zaplata kary
umownej moze nastgpi¢, wedlug uznania Zamawiajacego, poprzez potracenie jej
z wynagrodzenia Wykonawcy.

2) Za odstgpienie od umowy nie spowodowane wing Zamawiajacego w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto).

3) Z tytulu braku zaplaty Ilub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - 0,10% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w niniejszej] umowie za kazdy rozpoczety dzien zwloki w zaplacie
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

4) Z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 0,10% catkowitego
wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie,

5) Z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo Iub jej zmiany - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto
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ustalonego w niniejszej umowie.

6) Z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp- 0,10% caltkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w
niniejszej umowie.

7) Z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom =z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia na skutek zmiany
wynagrodzenia w zwiazku z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp - 0,10% catkowitego
wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzié¢

odszkodowania uzupetniajacego.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

zwloki staje si¢ wymagalne:

1) Zapierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu.

2) Zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Zamawiajagcy moze usung¢ w zastgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady

nieusuni¢te w terminie ustalonym w § 11 umowy. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego

poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usuni¢cia wad. Zastgpcze usunigcie
wady nie zwalnia z obowigzku zaplaty kar umownych, ktore naliczane s3 do momentu
zastepczego usunigcia wady. W przypadku poniesienia kosztow z tytutu zastepczego
usuniecia wady, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenia z wynagrodzenia

Wykonawcy lub posiada roszczenie do Wykonawcy o zaptate dodatkowych kosztow.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego nie spowodowanego wing

Wykonawcy zaptaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania

udokumentowanych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru czesci przedmiotu umowy.

. W przypadku zwloki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek

ustawowych.

. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony wynosi 25%

warto$ci wynagrodzenia o ktérym mowa w § 13 ust. 1 (brutto).

. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypekienia innych obowiazkéw

wynikajacych z umowy.

§ 18.
Sila wyzsza

Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej. Przez dzialanie sity wyzszej strony uznaja
dziatanie nadzwyczajne, niemozliwe do przeciwstawienia si¢, dziatania organow
administracji samorzadowej 1 panstwowej oraz podmiotow, od ktorych zalezy mozliwosé
prowadzenia robot budowlanych, a w szczegdlnosci dostawcow mediow 1 urzadzen
infrastruktury technicznej, zwiazanych z wykonaniem robot objetych umowa.

Strona, ktora zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialno$ci z powodu sity wyzszej

zobowigzana jest powiadomi¢ druga Stron¢ na piS$mie, bez zbg¢dnej zwtoki, o jej zajsciu

1 ustaniu.

. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strong powotujacg si¢ na nia.

§ 19.
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji umowy na wskutek zaistnienia uzasadnionych przestanek:
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2)
3)

d)
e)

g)

h)

)

k)

D

m)

udzielenia w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych zwigzanych
z realizacja zamOwienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji, a powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia,

pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazoéw nie nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie prob i1 sprawdzen, dokonywanie
odbiorow,

wystapienia okolicznosci sity wyzszej, ktdre nastgpito po wejsciu w zycie umowy,
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych lub
terenowych,

konieczno$cig usuni¢cia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
konieczno$ci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen witasciwych
stuzb 1 inspekcji, jezeli powoduja one wydtluzenie czasu realizacji 1 nie wynikaja
z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym
umow3 terminie,

wystgpienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

wystapienia braku mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

zawieszenia prac (realizacji umowy) z powodu okoliczno$ci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19, o ile taki wplyw wystapit lub moze wystapi¢ w trybie
1 na zasadach wskazanym w art. 15 r. ustawy z dnia 02 marca 2020 roku
o szczegOlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem
1 zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (tj. Dz. U z 2020 poz. 1842 z pdézn. zm.), o ile okolicznos$ci
te spowoduja konieczno$¢ zmiany terminu 1 zmiany w tym zakresie
beda dokonane, z uwzglednieniem okresow niezbednych do przesunigcia terminu
wykonania umowy,

w okoliczno$ciach wymienionych w pkt 1), lit. a-I, Strony ustalaja nowe terminy
umowne z tym, ze wielko$¢ tych zmian musi by¢ powigzana z przyczyna jaka
ja spowodowata. Wydtuzenie okresu obowigzywania umowy naktada na Wykonawce
obowigzek przedluzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z zachowaniem cigglos$ci zabezpieczenia i jego wysokosci.

Zmiany wysokosci 1 ptatnosci faktury.
Zmiany zwigzanej ze zmiang sposobu S$wiadczenia Wykonawcy, w nast¢pujacych
przypadkach:
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a) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlnosci nastgpujacymi
okoliczno$ciami:

— niedostepnoscig na rynku materiatow lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot,
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow
lub urzadzen,

— wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdot warunkéw geologicznych
skutkujacych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

— konieczno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

— koniecznos$cig usunigcia btedow i sprzecznosci w dokumentacji projektowe;,

— zaistnieniem przestanek do wykonania rob6t zamiennych w stosunku do rozwiazan
przewidzianych w dokumentacji projektowej, skutkujacych zwigkszeniem:
bezpieczenstwa realizacji robot, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci
obiektu budowlanego lub usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania
zamienne nie odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego,

— koniecznoscia uwzglednienia wydanych w toku realizacji robdt dodatkowych
zalecen wlasciwych stuzb i inspekcji,

4) Zmiany os6b odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotu umowy.

5) Zmiany o0sob reprezentujacych strony umowy.

6) Zmiany siedziby jednej ze stron umowy.

7) Zmian regulacji prawnych obowiagzujacych w dniu podpisania umowy, a majacych wplyw
na wykonanie niniejszej umowy.

§ 20.
Klauzula poufnosci i ochrona danych osobowych
1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Zachowania w tajemnicy (w trakcie oraz po zakonczeniu realizacji przedmiotu
zamoOwienia) informacji, w szczegdlnosci danych osobowych oraz sposoboéw ich
zabezpieczenia, informacji dotyczacych organizacji, ochrony, informacji zgromadzonych
w bazach danych Zamawiajacego, informacji o mieniu nalezagcym do Zamawiajacego
oraz innych informacji pozyskanych w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia
1 nieujawniania ich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

2) Przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.), ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z p6zn.
zm.) oraz przepisami wewng¢trznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego.

3) zglaszania Zamawiajacemu wszelkich zdarzen zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa
informacji, w tym danych osobowych.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo rozwigzania umowy Ww trybie natychmiastowym i1 prawo do odszkodowania

w wysokosci poniesionej szkody.
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10.

§ 21.
Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maja przepisy

Kodeksu cywilnego.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé cesji wierzytelnosci,
przystugujacej mu z tytutu realizacji umowy na osoby trzecie.

. Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza si¢ za skutecznie dorgczone (z zastrzezeniami

w niej zawartymi), jezeli zostaly przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugg Strone,
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego dorgczenia pod
nastepujacy adres:

Zamawiajacy: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Swietokrzyskim, ul. Itzecka 37, 27-400
Ostrowiec Swietokrzyski.

WY KOMAWCA: .. e e e
Nagtowki paragrafow nie stanowig tresci umowy 1 nie bgdg brane pod uwage przy jej
interpretacji.

. Niewazno$¢ jakiegokolwiek z postanowien umowy nie wptywa na skuteczno$¢ pozostatych

postanowien. Strony zastagpig to postanowienie postanowieniem innym - takim ktore
zostatoby ustalone, gdyby strony wiedzialy o niewazno$ci postanowienia uzgodnionego.
Ewentualne spory z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.
Strony deklaruja, ze jezeli rokowania, o ktorych mowa w ust. 6 w razie powstania
jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub wykonania umowy, nie doprowadza
do polubownego rozwiazania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia
rokowan, spor taki Strony poddaja rozstrzygnigciu przez sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Przedstawicielami Stron sa:

a) Zamawiajacego:

Przedstawiciel odpowiedzialny za realizacj¢ przedmiotu Umowy: ............cooevvvvennnnnn
b) Wykonawcy:

Przedstawiciel odpowiedzialny za realizacj¢ przedmiotu Umowy: ..........c.ccovvvveennnnnn
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi zaproszenie do zlozenia oferty ze wszystkimi
zatacznikami oraz oferta Wykonawcy.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach jeden egzemplarz dla
Wykonawcy 1 dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Skarbnik Powiatu Ostrowieckiego
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