Zatgcznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2024.

LAD BGK

RZADOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKOW

Umowa nr 1/2024

zawartaw dniu ............ 2024 r. pomigdzy:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Jana Chrzciciela w Goérznie, ul. Kard. S.
Wyszynskiego 3, 08-404 Go6rzno, reprezentowang przez:

Ks. Pralata Jerzego Kalinke — Proboszcza,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

a firma

reprezentowang Przez .......................
zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Zgodnie z postepowaniem zakupowym o udzielenie zamowienia nr 1/2024 przeprowadzonym w trybie
zapytania ofertowego ,,Zamawiajacy” zleca a ,,Wykonawca” przyjmuje do wykonania inwestycje pn.
»Roboty restauracyjno - remontowe przy budynkach kosciola parafialnego oraz domu
parafialnego parafii Sw. Jana Chrzciciela w Gorznie” dofinasowana z Rzadowego Programu
Odbudowy Zabytkéw NR RPOZ/2022/6209/Polski Lad

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy sa: ,,Roboty restauracyjno - remontowe przy budynkach kosciota
parafialnego oraz domu parafialnego parafii Sw. Jana Chrzciciela w Gorznie” prace
zostang wykonane w zakresie:

a) renowacja posadzki oraz cokotow kosciota;

b) wymiana wiezby dachowej wraz z pokryciem oraz roboty ogoélno budowlane w domu
parafialnym;

2. Szczegoélowy zakres prac zostat okreslony w dokumentacji projektoweyj.

§2
TERMINY
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 15.11.2024 r.



§3
OBOWIAZKI STRON UMOWY

Zamawiajacy 1 wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia

zobowigzani sg wspoéldziala¢ przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji
zamoOwienia.

Do obowiazkéw zamawiajacego nalezy, w szczegdlnoSci:

1)

2)
3)
4)
5)

wprowadzenie wykonawcy na teren robdt, w terminie 10 dni roboczych od dnia
podpisania umowy, z wprowadzenia wykonawcy na teren robot bedzie sporzadzony
protokot wprowadzenia z udzialem przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy,
przekazanie dokumentacji projektowej,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

dokonywanie odbiorow, o ktorych mowa § 5 umowy,

zaptata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 4 umowy.

Do obowiazkow wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania cze$ci
zamoOwienia podwykonawcom,

przygotowanie zaplecza budowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robot,
zabezpieczenie instalacji, urzadzen 1 obiektow na terenie robot 1 w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,
wykonywanie robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie z
dokumentacja projektowa, decyzja pozwolenia na budowe oraz decyzja konserwatora
zabytkow, wlasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, w tym w szczego6lnosci odpowiednie oznakowanie
1 zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot, zapewniajace podczas wykonywania robot
budowlanych bezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie robdt i w jego poblizu,
zgodnie z przepisami rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wWykonywania robot budowlanych,
wykonanie robdt z materialdow wlasnych, ktére powinny odpowiada¢ jakosciowo
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku
watpliwej jakosci materialdow uzytych do wbudowania, zamawiajacy ma prawo
wykonania badan tych materiatow zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykaza, ze jako$¢ zastosowanych materiatlow
nie spelnia wymogow, o ktoérych mowa, wowczas wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na whasny koszt dokona ich wymiany,

zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynno$ci objetych
przedmiotem umowy posiadaly odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia
I uprawnienia wymagane przepisami prawa,

ustanowienie kierownika budowy, ktory spetnia wymagania o ktéorych mowa w art.
37a ust.1 1 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2022, poz. 840, ze zm.),

prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane,
zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, niezgloszenie tych robot daje zamawiajacemu podstawe do
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zadania odkrycia robot 1 przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
wykonawcy,

10) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury
towarzyszacej, w celu uzyskania zgody wykonawca udokumentuje spetnienie przez
dane wyroby norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu,

11) zapewnienie bezpieczenstwa i praw wiascicielom nieruchomos$ci sgsiadujacych z
terenem budowy, w zakresie dostgpu do nieruchomos$ci i obstugi, przejezdnosci
wszystkich drog przechodzacych w sasiedztwie przekazanego frontu robot a jezeli nie
bedzie to mozliwe, zabezpieczenia dojazdu do poszczegdlnych nieruchomosci przez
caty okres prowadzenia robdt budowlanych,

12) umozliwienie zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie,

13) biezace sprzatanie i wywozenie materiatdbw z rozbiorki, uporzadkowanie terenu
budowy po zakonczeniu prac,

14) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych —
przekazanie powstatych odpadow do utylizacji (wykonawca jest wytworca odpadow
w rozumieniu przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach),

15) udziat w przegladach gwarancyjnych w terminach wyznaczonych przez
zamawiajacego.

16) Przygotowanie niezb¢dnej dokumentacji powykonawczej niezbgdnej do zakonczenia
procesu budowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za:

1) przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak i za
wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
zamawiajacego lub majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikoéw i 0sob trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w peinej
wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze
urzadzen 1 aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.

Inspektorem nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego jest: Jacek Byczuk tel.

668 389 850

Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest: ...............

W przypadku zmiany przedstawicieli stron, o ktérych mowa w ust. 5 1 6 lub danych do

kontaktu, strona umowy dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego

pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zmiana przedstawicieli nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem.

Strony dopuszczaja réwniez mozliwo$¢ porozumiewania si¢ za posrednictwem poczty

elektronicznej z wykorzystaniem adresoOw wskazanych w ust. 5 1 6, za posrednictwem
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poczty elektronicznej strony nie dopuszczalne jest ztozenie przez Strony jakichkolwiek
o$wiadczen dotyczacych potwierdzenia i wykonania robdt, odstapienia od umowy czy tez
wprowadzenie zmian w jej tresci.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie =z oferta cenowa Wykonawcy — Wynosi
........................ zt brutto (stownie: ............ brutto), w tym kwota VAT wynosi

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robdt budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu niedoszacowania
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest platnikiem podatku VAT.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy
w wysoko$ci nie mniejszej niz 2,00 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
ust. 1, co stanowi kwotg ................ zt (stownie: ................ ),

Zaliczka zostanie wyplacona na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie 14 dni od przekazania placu budowy. Wykonawca w terminie 7 dni od
otrzymania zaliczki wystawi fakture VAT/rachunek na kwot¢ obejmujaca otrzymang
zaliczke.

Zaliczka wyptacona Wykonawcy zostanie rozliczona poprzez pomniejszenie warto$ci
faktury koncowej Wykonawcy o kwote zaliczki udzielonej Wykonawcy.

Pozostata cze$¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona po zakoficzeniu realizacji inwestycji.
Wykonawca zapewni finansowanie zadania w czeSci niepokrytej zaliczka (udziatem
wlasnym Zamawiajacego), na czas poprzedzajacy wyplate srodkow z promesy przez Bank
Gospodarstwa Krajowego. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy w czgsci lub w cato$ci nastgpi po wykonaniu zadania w terminie nie
dluzszym niz 30 dni od dnia odbioru wykonanego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego.

10. Rozliczenie migdzy stronami za wykonane roboty nastepowac bedzie na podstawie faktury

11.

12.

koncowej wystawianych przez wykonawce, na podstawie protokotu odbioru koncowego,
podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy bez uwag
1 zastrzezen.

Platnos¢ bedzie dokonana przelewem, na numer rachunku bankowego wskazany
w fakturze. Za dat¢ zaplaty uwaza si¢ dzien, w ktorym zamawiajacy zleci bankowi
wykonanie przelewu.

Do faktury wykonawca jest =zobowigzany dotgczy¢ o$wiadczenia wszystkich
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, ze wykonawca dokonat zaptaty wszelkich
naleznos$ci wynikajacych z zawartych umoéw z tytutu realizacji przedmiotu umowy.



13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaplaty,

o ktorych mowa w ust. 12, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane, w czgsci réwnej sumie kwot wynikajagcych z nieprzedstawionych

dowodow zaptaty.

Wszelkie rozliczenia finansowe mie¢dzy zamawiajacym, a wykonawca beda prowadzone

w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia zamawiajacego do potracenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie,

2) platnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow, w przypadku
niedokonania ptatnosci przez wykonawce.

Zamawiajacy bedzie stosowal mechanizm podzielonej ptatno$ci wynikajacy z art. 108a

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

Rachunek bankowy podany przez wykonawce umowy jest rachunkiem zgloszonym

w organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatnikow VAT tzw. ,biatej liscie”.

W przypadku braku numeru rachunku w rejestrze podatnikow zamawiajacy uprawniony

jest do wstrzymania si¢ ze spelnieniem §wiadczenia do momentu ujawnienia rachunku

bankowego wykonawcy w rejestrze podatnikow VAT. Powyzsze nie stanowi zwloki ani

opdznienia zamawiajgcego, ani nie niesie skutkow, jakie wigza si¢ z niespelnieniem

$wiadczenia w terminie.

§5
ODBIORY

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbiér koncowy robét — na podstawie protokotu odbioru koncowego,

2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisOw
dokonywanych w dzienniku budowy.

Odbior koncowy:

1) Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru koncowego robot, dostarczajac
zawiadomienie w formie pisemnej na adres zamawiajacego: Parafia Rzymskokatolicka
pw. Sw. Jana chrzciciela w Gorznie ul. Kard. S. Wyszynskiego 3, 08 — 404 Gorzno.
Gotowos$¢ do odbioru oznacza, ze wykonawca wykonal roboty budowlane.

2) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot w terminie
do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1).

3) Pozytywny odbior zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy bez
uwag 1 zastrzezen.

4) Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior jezeli wykonawca nie wykonal przedmiotu
umowy w catos$ci, roboty zostaly wykonane z uzyciem materialow, ktore nie uzyskaty
atestu lub $swiadectwa potwierdzajacego ich dopuszczenie do stosowania, wykonawca
nie wykonal wymaganych prob i1 sprawdzen oraz nie przedstawil wymaganej
dokumentacji powykonawczej:

a) dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot;



b) atesty i $§wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji zaméwienia materiatow budowlanych, elementéw wykonczenia stalego
wyposazenia i technologii;

c) oswiadczenie kierownika budowy, zgodnie z prawem budowlanym, o zgodnosci
wykonania projektu z projektem budowlanym i doprowadzeniu do nalezytego
stanu 1 porzadku terenu budowy;

d) oswiadczenie projektanta o wystgpieniu zmian nieistotnych do projektu; jezeli
takie wynikna;

e) dziennik budowy;

f) protokoty utylizacji wszelkich odpadow.

5) Strony postanawiaja, ze termin usunig¢cia przez wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba ze w trakcie odbioru strony postanowig
inaczej.

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio rob6t jako wadliwych zgodnie z postanowieniem pkt. 2.

Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) Wykonawca zglosi inspektorowi nadzoru potrzebe w zakresie dokonania odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, beda dokonywane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgloszenia
przez wykonawce,

3) Inspektor nadzoru ma prawo przerwac¢ odbidr jezeli wykonawca nie wykonal robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu w catosci lub roboty zostalty wykonane z uzyciem
materiatow, ktore nie wuzyskaly atestu lub $wiadectwa potwierdzajacego ich
dopuszczenie do stosowania lub roboty zostalty wykonane nienalezycie.

§6

PODWYKONAWSTWO
Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz z
udzialem podwykonawcow.
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czes$ci zamowienia.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajacego o podwykonawcach,
ktorym w zamierza powierzy¢ realizacje cze$ci zamodwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce 1 do ich koordynacji.
W celu powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo.
Kazdy projekt umowy i1 umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.



Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy, o ktorej
mowa w ust. 6, w terminie 5 dni od jej zawarcia.

§7
GWARANCJA
Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujacy:
1) roboty budowlane, o ktéorych mowa w § 1 umowy — na okres .......... od dnia

podpisania protokotu odbioru konicowego,
2) materiaty i urzgdzenia — na warunkach producenta.
Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 umowy, wynosi ...............
miesi¢cy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 [2] Kodeksu cywilnego jest niniejsza
umowa.
Jezeli z powodu wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie
wystapia z uzasadnionymi roszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyna powstania
byla wada, wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawa szkody.
O powstaltych w okresie gwarancji 1 rekojmi wadach lub usterkach, zamawiajacy
powiadomi wykonawce na pismie, niezwtocznie po powzigciu takiej informacji.
W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do usuwania wad
lub usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i1 $wigta, oraz usunaé
wady lub usterki najpozniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o
powstatych wadach, o ktérym mowa w ust. 5. Termin ten w technicznie uzasadnionych
przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda zamawiajacego.
W  okresie gwarancji wykonawca jest zobowigzany do udzialu w przegladach
gwarancyjnych w terminach okre§lonych przez zamawiajacego.
Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady 1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. I umowy.

§8
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych

okolicznosciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstagpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie
14 dniu od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, przekazania terenu inwestycji
lub podpisania protokotu przekazania terenu inwestycji,

2) Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce, iz wobec  zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci

takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.



W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegblowy protokoél inwentaryzacji potwierdzajacy zaawansowanie wykonanych prac,
wedlug stanu na dzien odstgpienia.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru czeSci wykonanych prac oraz zaplaty wynagrodzenia za zakres,
ktéry zostat wykonany do dnia odstgpienia od umowy,

2) wysokos$¢ wynagrodzenia w tym wypadku zostanie okreslona procentowo w oparciu o

protokot zdawczo-odbiorczy, w ktorym szczegdélowo okreslony zostanie zakres
wykonanych prac.
§9
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktéorym mowa
w § 4 ust. 1 umowy,

2) za zwlok¢ w terminie realizacji umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.

W wysokosci 1000,00 zt, za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia z tytutu:

1) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy 0
podwykonawstwo lub jej zmiany,

2) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach Kodeksu

Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypelnienia innych obowigzkow

wynikajacych z umowy.

§10
UBEZPIECZENIE

Wykonawca os$wiadcza, zZe posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzane] z przedmiotem zamowienia, kwota
ubezpieczenia jest nie nizsza niz 20% warto$ci brutto umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania polisy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1
przez caly okres trwania umowy 1 przedstawiania jej wraz z dowodem jej oplacenia na
kazde zadanie Zamawiajacego.

§11
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany umowy, aneksy do umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy
pisemnej.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy,
w zakresie:
1) Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania

przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakofczenia

robot, w nastgpujacych sytuacjach:



2)

b)

d)

f)

9)

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot;

gdy wystgpia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidiowe
wykonanie rob6t, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone]
umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

gdy wystapi koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych Ilub innych robdt
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzglgdu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
op6zniaja realizacj¢ przedmiotu Umowy;

gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okre§lonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie s3 nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wilasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepisOw prawa,
jezeli opOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznos$ci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajagce] wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu
1 zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

d)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objete; przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktoéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany
obowigzujacego prawa,

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.



Strony maja prawo do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy
w przypadku zmiany sposobu przeprowadzenia robot, koniecznosci wykonania robot
dodatkowych nie objetych projektem, ograniczeniem zakresu robot lub wprowadzeniem
robot zamiennych, Wykonawca wykona wycen¢ robot wynikajacych ze zmiany sposobu
prowadzenia robot oraz robot zamiennych w formie kosztorysu. Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowe;j
tych robdt z uwzglednieniem elementéw cenotworczych nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.), aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja
jest sporzadzana.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

Podstawa dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 - 3 bedzie protokoét koniecznosci
zatwierdzony przez Zamawiajacego i Wykonawce opisujacy potrzebe zmiany terminu
realizacji umowy lub zmiany sposobu realizacji §wiadczenia. Z inicjatywa sporzadzenia
aneksu do umowy moze wystgpi¢ zamawiajacy jak 1 wykonawca. Zamawiajacy
zobowigzany bedzie w takiej sytuacji do sporzadzenia uzasadnienia do zawarcia aneksu
umowy.

Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Sita wyzsza, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie jest wydarzenie lub okoliczno$é
o charakterze nadzwyczajnym, na ktora Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wplywu;
wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli
zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktora
nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

§12
ROZWIAZYWANIE SPOROW

Strony zgodnie o$§wiadczaja, ze ewentualne spory powstate w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej] Umowy o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach, w ktorych zawarcie ugody
jest dopuszczalne, bedg rozstrzygane na drodze mediacji lub innego polubownego
rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne
rozwiazanie sporu.
W przypadku powstania sporu, o ktérym mowa w ust. 1 i braku porozumienia Stron,
Zamawiajacy wskaze osob¢ mediatora, ktory bedzie uprawniony do prowadzenia mediacji
miedzy Stronami a nastepnie uzgodnienie tresci ugody. Postepowanie mediacyjne moze
trwa¢ maksymalnie do 3 tygodni. Prowadzenie postgpowania mediacyjnego w zaden
sposob nie wptywa na przedluzenie terminéw okre§lonych w tre$ci niniejszej Umowy
dotyczacych wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do
wstrzymania wykonywania prac zwigzanych z realizacja umowy w czasie trwania
postgpowania mediacyjnego. Koszty mediacji Strony pokrywaja w proporcji po 50 %
kazda.
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3. W przypadku nie zawarcia ugody w terminie okreslonym, w tresci ust. 2 lub nie wyrazenie
zgody przez Wykonawce na osobg mediatora wskazang przez Zamawiajacego powstaly
spor bedzie przedmiotem postepowania koncyliacyjnego prowadzonego przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej. Wszczecie takiego
postepowania, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania wykonywania prac zwigzanych z realizacja umowy. Koszty postepowania
koncyliacyjnego Strony pokrywaja w proporcji po 50 % kazda.

4. W przypadku braku ugodowego rozstrzygnigcia sporu, o ktorym mowa w tresci ust. 1-4,
kazda ze Stron moze dochodzi¢ swoich roszczen na drodze postepowania sgdowego przez
Sadem Powszechnym miejscowo i rzeczowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§13
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i przepiséw wykonawczych.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) oferta Wykonawcy,
2) dokumentacja projektowa,
3. Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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