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WIATOWE T iy "
,;;rzys}dm Ostrowiec Swigtokrzyski, dnia 03.04.2025 r.
i Transportu

ik Wszyscy uczestnicy postepowania:

ZMIANY I WYJASNIENIA TRESCI SWZ

dot.: postepowania o udzielenic zamdwienia publicznego, numer Sprawy:
IT.1.272.1.5.2025, nazwa zadania: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T
ul. Warszawska w Kunowie”

Ogloszenie o zaméwieniu zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamoéwien Publicznych
pod numerem 2025/BZP 00144390/01 z dnia 13.03.2025 r.

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2024.1320), w zwigzku z pytaniami
Wykonawcow, zamawiajgcy udziela wyjasnien i dokonuje zmian w tredci Specyfikacji
Warunkow Zamowienia (SWZ):
(pisownia oryginalna)

Pytanie nr 1:

Majac na uwadze:

-przewidywane znaczne ograniczenie ilosci koniecznych do zabudowy  stlupow
oswietleniowych 8-metrowych wraz z oprawami 49W i osprzetem (dotyczy stupdw stuzacych
do doswietlenia drogi, blednie zaprojektowanych obustronnie przy przej$ciach dla pieszych
tj. czgsciowo w lokalizacjach w ktérych zgodnie z przepisami konieczne bedzie wybudowanie
stupéw 5-metrowych stuzacych do doswietlenia przejs¢ dla pieszych)

- brak w przedmiarze pozycji dot. zabudowy stupéw 5-metrowych / opraw 36 W

- zapisy § 13. ust. 22 Zalgcznika Nr 13 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy"
o tresci: "W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wynagrodzenie
o ktérym mowa w ust. 1 ulega zmniejszeniu o warto$é robot wylaczonych z przedmiotu umowy.
Wykonawey nie przystugujs z tego tytulu zadne roszczenia, zachowuje on prawo
do pomniejszonego wynagrodzenia. Pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi przy
uwzglednieniu cen jednostkowych i parametréw kosztowych przyjetych do wyliczenia ceny
w kosztorysie ofertowym ztozonym przed podpisaniem umowy.", proszg 0 wyjasnienie:

-CZy W sytuacji ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego polegajacego
na zmniejszeniu iloéci shupéw 8-metrowych z oprawami 49W do zabudowy, wynagrodzenie
catkowite Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartogé skalkulowang na podstawie ilosci
niewykonanych stupéw/opraw i w oparciu o ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie
ofertowym? Powyzsze ograniczenie powodowaloby istotne zmniejszenie wartosci
wynagrodzenia.

-czy koszt dobudowy dodatkowych stupow S-metrowych / opraw 36W w ilosci 14 szt., nalezy
uwzgledni¢ w kosztorysie ofertowym w pozycjach dotyczacych odpowiednio stupow 8-
metrowych i opraw 49W bez zmiany obmiaru tych pozycji, czy tez powyzsze roboty dodatkowe
Wykonawea bedzie moégt doliczyé powykonawezo w ramach zwigkszenia zakresu
rzeczowego?
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Odpowiedz:

Zgodnie z pkt 2 zmiany tresci SWZ z dnia 21.03.2025 r., w celu prawidlowej kalkulacji ceny

ofertowej nalezy przyjac:

- 14 szt. stupow o wysokosei 5 m i 14 szt. opraw typu Led z asymetrycznym rozsylam $wiatla,
ktore zostang zamontowane przy przejsciach dla pieszych,

- 30 szt. shupéw o wysokoscei 8 m 1 30 szt. opraw typu Led o mocy 49W.

Zamawiajacy w § 13 ust. 22 zalacznika Nr 13 do SWZ — , Projektowane postanowienia
umowy" zawarl zapis o nastgpujgcej j tresci: "W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 ulega zmniejszeniu o warto$é
rob6t wylaczonych z przedmiotu umowy. Wykonawcey nie przystugujg z tego tytulu zadne
roszczenia, zachowuje on prawo do pomniejszonego wynagrodzenia. Pomniejszenie
wynagrodzenia Wykonawcey nastapi przy uwzglednieniu cen jednostkowych i parametrow
kosztowych przyjetych do wyliczenia ceny w kosztorysie ofertowym zlozonym przed
podpisaniem umowy” co oznacza, ze w przypadku ograniczenia przez zamawiajacego ilosci
opraw 1 stupéw oswietleniowych podczas realizacji inwestycji, wynagrodzenie wykonawey
zostanie pomniejszone o koszt niewykonanych roboét.

W kosztorysie ofertowym zlozonym przed podpisaniem umowy, wykonawca winien
uwzgledni¢ pozycje dotyczgce budowy dedykowanego oswietlenia przejsé¢ dla pieszych.

Pytanie nr 2:

Czy projektowang szafe o$wietleniowa nalezy wykonaé zgodnie z zalaczong do Zmian tresci
SWZ z dnia 21.03.2025 r. karta zlacza oswietleniowego ROU-6 (tj. 5-obwodowego,
jednokomorowego) czy tez na podstawie schematu ideowego Rys. E-3 zamieszczonego
w dokumentacji (2-obwodowa, trzykomorowa, z miejscem na licznik energii i kompensator
mocy biernej)? Czy wykonanie zasilenia przedmiotowej szafy z majacej powstaé stacji trafo
stanowi zakres prac do wykonania po stronie Wykonawey czy tez PGE?

Odpowiedz:

Projektowang szafg oswietleniowg nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem E-3 - Schemat ideowy
— o$wictlenie drogowe zalacznika nr 6.6 do SWZ projekt wykonawczy - oswietlenie uliczne,
z uwzglednieniem wyposazenie dodatkowego wynikajacego z zataeznika nr 2 do zmiany tresei
SWZ z dnia 21.03.2025 r.

Doprowadzenie zasilania do szafy o$wietleniowe] zostanie wykonane przez PGE Dystrybucja
S.A.

Pytanie nr 3:
Czy podstawy stupéw oswietleniowych 8-metrowych i 5-metrowych nalezy zabezpieczy¢
clastomerem do wysokosci 0,5m  czy tez wykonaé te stupy bez dodatkowych

powlok/zabezpieczen? (w zalgcznikach do opublikowanych wyjasnien sg rozbiezne zapisy
w tym zakresie)

Odpowiedz:

Stupy oswietleniowe 8 m i 5 m do wysokosci 0,5 m winny posiadaé zabezpieczenie wykonane
za pomocg powloki z elastomeru poliuretanowego o parametrach wyszczegolnionych w pkt 1
lita)ib) zatgezniku nr 1 do zmiany tresci SWZ z dnia 21.03.2025 r.
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Pytanie nr 4:

Czy Zamawiajacy zaktualizuje dokumentacje projektowa w zakresie dobudowy dodatkowych
stupdw S-metrowych majgcych doswietla¢ przejscia dla pieszych (14 szt.) oraz w zakresie
zmiany typow 1 lokalizacji dotychezas zaprojektowanych stupdw/opraw, w tym w zwigzku
zniezgodnym z przepisami usytuowaniem stupdéw oswietleniowych zaprojektowanych
od strony przeciwnej do strony najazdowej, czy tez przedmiotowe zmiany nalezy wdrozy¢
na podstawie aktualnej dokumentacji, posiadanej wiedzy technicznej, w oparciu o przepisy,
obliczenia fotometryczne i nanie$¢ te zmiany powykonawczo?

Odpowiedz:

Zmiany zostang wdrozone na etapie realizacji zadania, w oparciu o obowigzujace przepisy
prawa 1 obliczenia fotometryczne wykonawcy.

Pytanie nr 5:

W zwigzku z okreslonym wymogiem dot. opraw os$wietlenia dla przejsé dla pieszych
w zakresie: "oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami", prosimy
o dopuszczenie rozwiazania polegajacego na zastosowaniu w tych oprawach kloszy
wykonanych z szyby hartowanej, co z punktu widzenia odpornoséci na czynniki zewnetrzne jest
rozwigzaniem polepszonym wzgledem postawionego wymogu (niezabezpieczone soczewki)
1 jednoczesnie zbieznym z wymaganiami dla opraw dot. o§wietlenia ulicznego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszceza zaproponowane rozwigzanie,

Pytanie nr 6:

Informujemy, ze w zalaczniku nr 11 do SWZ 3 Projekt Organizacji Ruchu zalaczone zostaty
dwa projektu organizacji ruch. Prosimy o informacje, ktéry z projektow jest projektem
aktualnym i jest przewidziany do realizacji.

Odpowiedz:

W zalgczniku nr 11 do SWZ zostat zamieszczony projekt statej organizacji ruchu zatwierdzony
przez Staroste Ostrowieckiego w dniu 31.12.2024 r. dla odcinka drogi powiatowej nr 1606T
ul. Warszawska w miejscowosci Kundéw o nazwie: ., Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T
ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+811" z wylaczeniem skrzyzowania z DK
9 oraz projekt stalej organizacji ruchu zatwierdzony przez Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 09.08.2022 r. w zakresie dotyczacym drogi krajowej nr 9.
Wykonawea winien skalkulowaé ceng ofertowa w oparciu o ww. dokumenty w zakresie,
w ktérym one dotycza.

Pytanie nr 7:

Dot. Przebudowa sieci gazowej. Prosimy o informacje, czy projektowany przewiert sterowany
pod rzeka Kamienng ma zosta¢ wykonany rurg przewodowa, czy w rurze ostonowe;.
W przypadku koniecznosci zastosowania rury ostonowej, prosimy o okreslenie jej
podstawowych parametrow.

Odpowiedz:

Na przedmiotowym odcinku nie przewiduje si¢ zastosowania rury ostonowej.
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Pytanie nr 8:

Dot. Kanalizacji deszczowej. Prosimy o przedstawienie lokalizacji wymiany kanalu fi 1200
(230 m oraz 5 szt. studni o $r. 2000).

Odpowiedz:

Kanatl deszczowy objety wymina oraz studnie zlokalizowane sa na odcinku drogi od km 0+470
do 0+740. Szczegbdtowe okreslenie miejsca wymiany kanatu i studni zostanie ustalone podczas
realizacji robot w oparciu o ich stan techniczny.

Pytanie nr 9:

Dot. Kanalizacji deszczowej. Prosimy o przedstawienie lokalizacji przylaczy kanalizacji z PE
o sr. 110 mm - 557 m (32 d.1.2) oraz studzienek punktowych - 53 szt (33 d.1.2).

Odpowiedz:

Lokalizacji ww. elementéw odwodnienia zostata zaznaczona na rys. nr KD-1 — Plan sytuacyjno
—wysokos$ciowy, w zalaczniku nr 6.3 do SWZ — projekt wykonawczy — kanalizacja deszczowa,
jako projektowane odwodnienie liniowe.

Pytanie nr 10:

Dot. Kanalizacji deszczowej. Czy studzienki punktowe to studzienki odwodnienia liniowego?
Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz:

Zgodnie z pkt 4.2. - Opis rozwigzan projektowych i pkt 4.5. — Odwodnienie punktowe czesci
opisowej zalagcznika nr 6.3 do SWZ - Projekt wykonawczy — kanalizacja deszczowa,
zaprojektowano system odwodnienia liniowego odwodnienia posesji za pomoca odwodnienia
punktowego w fgcznej ilodci 53 szt. Zaprojektowano odwodnienie punktowe w postaci
skrzynek odwodnieniowych o wymiarach 300x375 i przykanalikéw deszczowych
odprowadzajgcych wody opadowe z projektowanej skrzynki o $rednicy DN110 mm.

Pytanie nr 11:

Prosimy o wskazanie stykow montazowych.

Pytanie nr 12:

Prosimy poda¢ poprawng dlugos¢ dzwigaréw dla srodkowego przesta. W przypadku mostu na
rysunku oznaczenie poz. 2 dzwigardéw jest podana dhugoséé 11,04mm natomiast w zestawieniu
23,04m.

Pytanie nr 13:

Na przekroju podtuznym sa inne oznaczenia dzwigaréw dla srodkowego przesta oraz
wystepujg dodatkowe styki montazowe ktére nie sg uwzglednione na widoku z gory prosimy
0 wyjasnienia.

Pytanie nr 14:

Na rysunku kiadki sa niepoprawnie wpisane dlugosci dzwigaréw poz. 2 analogicznie jak
na moscie prosimy o podanie prawidtowych wartoscei.

OdpowiedzZ na pytania nr 11-14:

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji projektu wykonawczego — most, stanowiacy zalgeznik
nr6.8 do SWZ wzakresie rysunku nr M-24 - Konstrukcja stalowa przesel mostu.
Zmodyfikowany rysunek M- 24v2 stanowi zalacznik do niniejszych wyjasnien.
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Zamawiajacy dokonuje modyfikacji projektu wykonawczego — kladka stanowiacy zalacznik
nr6.7 do SWZ w zakresie rysunku nr M-17 - Konstrukcja stalowa przeset kladki.
Zmodyfikowany rysunek M- 17v2 stanowi zalacznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie nr 15:

Prosimy o podanie podniesienia wykonawczego dla dzwigardw stalowych mostu i ktadki.
Odpowiedz:

Podniesienie wykonawcze dla dzwigaréw stalowych mostu wynosi ok. 10 mm w przestach
skrajnych i ok. 15 mm w przesle $rodkowym, a dla dzwigarow stalowych kladki wynosi ok. 8
mm w przestach skrajnych i ok. 12 mm w przgsle §rodkowym.

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiajacy dopuszcza miesieczne rozliczenie wynagrodzenia?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza miesigcznego sposobu rozliczenia pomiedzy Zamawiajacym,
a Wykonawca za realizacje przedmiotu zaméwienia. Sposob rozliczenia wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy zostat okreslony w §12 ust. 5 zalacznika nr 13 do SWZ —
Projektowane postanowienia umowy.

Pytanie nr 17:

Sie¢ gazowa: ode. G1 - G11

Wedlug profilu podtuznego sieci gazowej dlugosé odcinka G1-G11 z rur PE RC dn. 225 mm
wynosi 87,39 mb natomiast pozycja przedmiarowa nr 18 d.2 dotyczaca tego odcinka wynosi
100 m. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Pytanie nr 18:

Sie¢ gazowa: odc. G1 - G11 + G12 + G18

Wedlug profiléw podiuznych sieci gazowych taczna diugoéé rur PE RC rn. 225 mm wynosi
120,13 mb natomiast pozycja przedmiarowa nr 19 d.2 dotyczaca tych odcinkéw wynosi 139 m.
Prosimy o wyja$nienie rozbieznosci.

Pytanie nr 19:

Sie¢ gazowa: odc. G19 - G23

Wedlug profilu podtuznego sieci gazowej dtugo$é odcinka G19-G23 z rur PE RC dn. 63 mm

wynosi 11,78 mb natomiast pozycja przedmiarowa nr 20 d.2 dotyczaca tego odcinka wynosi

17 m. Prosimy o wyja$nienie rozbieznosci.

Odpowiedz na pytanie nr 17-19:

Zamawiajacy informuje Wykonawcow, ze zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji

Warunkéw Zaméwienia:

1) rozdzial III pkt 6 ,,Ze wzgledu na przyjeta zasade rozliczenia ryczatltowego (opis w dalszej
czgsei SWZ), dokumentem wiodacym w kwestii okreslenia zakresu inwestycji jest
dokumentacja projektowa z uwzglednieniem najszerszego zakresu robdt ujetych
w dokumentach wymienionych w Rozdziale 11T ust. 2 niniejszej SWZ

2) rozdzial XVII pkt 2-5:

»»2) Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w art. 632 §1 Kodeksu Cywilnego
za wykonanie przedmiotu zamdwienia ustalone w oparciu o dokumentacje projektows
1 opis przedmiotu zaméwienia, zgodnie z Rozdziatem [T SWZ”,
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»3) Przyjmuje si¢, ze za prawidlowo wyliczong cene ryczaltowa za caty przedmiot
zamoOwienia odpowiada Wykonawca, bez wzgledu na sposob jej obliczenia”,

»4) Z uwagi na fakt, ze wynagrodzenie Wykonawcy bedzie miato charakter ryczattowy,
Wykonawca przy wycenie oferty powinien opieraé si¢ na najszerszym zakresie
wskazanym w dokumentacji projektowej zatgczonej do niniejszej SWZ”,

o) Cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu zamoéwienia zgodnie =z opisem przedmiotu zamoOwienia oraz
projektowanymi postanowieniami umowy okreslonymi w SWZ”

3) rozdzial XIX pkt 6: ,,Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana do realizacji

zamowienia po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed
podpisaniem umowy, zobowigzany bgdzie do przediozenia kosztorysu ofertowego oraz
szczegélowego harmonogramu rzeczowo - finansowego. Harmonogram rzeczowo -
finansowy obejmuje realizacj¢ umowy w 3 etapach. Kosztorys ofertowy (kalkulacja
uproszezona) nalezy sporzadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej zalgczonej
do niniejszej SWZ.
Przedmiary robot - stanowigce Zalaczniki Nr 12.1 do 12.7 do SWZ, stanowia jedynie
material pomocniczy do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca zobowiazany jest dokonaé
wyeeny uwzgledniajac przede wszystkim projekt budowlany i wykonawezy, szczegotowa
specyfikacj¢ techniczng oraz opis przedmiotu zamdwienia zawarty w Rozdziale TII
niniejszej SWZ, z uwzglednieniem najszerszego zakresu robdt ujetego w ktérymkolwiek
z tych dokumentow, z wykorzystaniem wlasnej wiedzy i doswiadczenia w realizacji robét.
Zlozenie kosztorysu ofertowego przed podpisaniem umowy nie wplywa na okreslony
w SWZ rodzaj wynagrodzenia, ktore ma forme ryczattu. Kosztorys ofertowy bedzie
podstawa do sporzagdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego i wyceny ewentualnych
robot dodatkowych. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktéry zostanie przedlozony
Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy. W harmonogramie beda uszczegétowione
etapy realizacji przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczecia zakonczenia tych etapow
z uwzglednieniem platnoéci okreslonych w umowie™.

Pytanie nr 20:

Sie¢ gazowa: zasuwy odcinajace.

Wedlug projektu wykonawczego (profili oraz schematéw weztow) zaprojektowano dwie
zasuwy odcinajgce w weztach nr Gl oraz G18. Wedlug schematow zaprojektowano
samodzielne zasuwy kolnierzowe tgczone z rurami gazowymi za pomoca tacznikow RK. Nie
przewidziano w tych miejscach upustow. Pozycje przedmiarowe dotyczace rzeczonych zasuw
to pozycja nr 30 d.2 oraz 31 d.2. Biorac pod uwage powyzsze, oraz fakt iz w zadnym miejscu
dokumentacji nie widnieje informacja o zastosowaniu ukladu ZZU, prosimy o wyjasnienie
czego dotyczy pozycja przedmiarowa nr 36 d.2 "Zespoly zaporowo-upustowe" oraz rysunek
nr G6 przedstawiajacy zespot zaporowo-upustowy.

Odpowiedz:

Nalezy wykona¢ dwie zasuwy odcinajace w weztach G1 oraz G18, bez upustow.
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Pytanie nr 21:

Sie¢ gazowa: rura oslonowa PE dn. 280 mm

Wedtug PZT pomigdzy pkt. G12 oraz G16 zaprojektowano rur¢ ostonowa PE dn. 280 mm.
Wedhug profilu odeinek G12 - G16 wynosi 15,43 mb. Biorac pod uwage iz poczatek rury
oslonowej znajduje sie pomiedzy pkt. G12 a G13 jej dlugosé wynosi 15 mb. Wedlug
przedmiaru robdt pkt. 44 d.2 d dtugos¢ rury osionowej wynosi 21 mb.

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz:

Nalezy zastosowa¢ rury oslonowe o sumarycznej dlugosci 21 mb. Do zabezpieczenia
przewidziano gazocigg w miejscu skrzyzowania z projektowang siecig wodociagowa pomiedzy
wezlem G16-G17 (po 3 m po obu stronach wodociggu).

Pytanie nr 22:

Sie¢ gazowa: rura ostlonowa PE dn. 280 mm

Rurg ostonowa PE dn. 280x15,9 mm zaprojektowano na rurze przewodowej PE dn. 225 mm.
Odlegtos¢ pomiedzy rurg przewodowa a wewngetrzng strong rury ostonowej wynosi 11,6 mm
na jedng strong, nie liczac wysokosci wyptywki ktora powstanie wewnatrz rury ostonowej
po jej zgrzaniu doczolowym a ktora to wyptywka jeszeze zmniejszy ta odlegtosé. Wysokosé
najnizszych dostgpnych pléz centrujacych na rure przewodowa PE dn. 225 mm wynosi 15 mm.
Prosimy o wyjasnienie jakie plozy centrujace (podpory $lizgowe) przewidziane w przedmiarze
w pozycji nr 45 d.2 nalezy zastosowa¢ aby zmiescily si¢ w przestrzefi pomiedzy rurg ostonowa
a przewodowa

Odpowiedz:

W celu zastosowania dostepnych pléz centrujgcych nalezy zastosowaé rure ostonowa PE
o $rednicy dn 315 mm.

Pytanie nr 23:

Sie¢ gazowa: rura ostonowa PE dn. 280 mm

Informujemy iz problematyczna pod wzgledem technicznym jest kwestia przeciagniecia rury
przewodowej PE 225 mm w rurze ostonowej PE dn. 280 mm na zaprojektowanym odcinku
z ugigeiem pionowym wynoszacym 1,33 m na odlegtosci 7,5 mb

Odpowiedz:

Spadek na profilu sieci gazowej na odecinku G12-G17 nalezy dostosowaé na budowie,
po weryfikacji rzednych istniejacego uzbrojenia.

Pytanie nr 24:

Informujemy, ze w przedmiarze rob6t - zalacznik 12.7 poz. 29 d4 .»Whijanie pali
prefabrykowanych 40x40cm dlugosci 9m, typ 12, na $cianie oporowej zachodniej" jest podana
bledna iloé¢ zaprojektowanych pali. Zgodnie z rysunkiem M-8 ..Plan fundamentowania - Sciany
oporowe” i rysunkiem M-15 ,,Geometria $ciany oporowej od strony zachodniej" projektu
wykonawczego branza mostowa jako posadowienie posrednie $ciany oporowe] zachodniej
zaprojektowano ruszt palowy skiadajacy sie z 8 szt. pali prefabrykowanych 40x40 cm.. Prosimy
0 poprawienie przedmiaru robot.

Odpowiedz:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 17-19.
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Pytanie nr 25:

Prosze podanie szczegotu i sposobu przejscia wodociggu w konstrukeji projektowanej ktadki
dla pieszych, w szczegdlnosci zabezpieczenia 1 izolacji wodociggu przed niskimi
temperaturami?

Odpowiedz:

Lokalizacja wodociagu w konstrukeji kladki zostala przedstawiona na rys. nr M-6 — , Przekroj
poprzeczny przgsel ktadki” w zataczniku nr 6.7 do SWZ — Projekt wykonawczy — ktadka. Opis
izolacji cieplnej] wodociggu zostal zamieszczony w pkt 4.4. — _Rury” w projekcie
wykonawczym — sie¢ wodociggowa stanowigcym zatacznik nr 6.4 do SWZ.

Rurociag nalezy dodatkowo podwiesié na stalowych zawiesiach w rozstawie, co 1m.

Pytanie nr 26:

Dot. branzy wod-kan. W opisie technicznym w pkt. 4.2 zawarto informacjg, ze doprojektowano
hydranty przeciwpozarowe- 8 szt. hydrantéw nadziemnych, a w pkt. 1.5 w zakresie inwestycji
hydrant przeciwpozarowy podziemny DN80 1 szt. Prosimy o podanie ilosci hydrantow
przeciwpozarowych nadziemnych i podziemnych.

Odpowiedz:

Nalezy wykona¢ 1 szt. hydrantu podziemnego, zgodnie z zakresem inwestycji podanym w pkt

1.5 - ,.Zakres rzeczowy opracowania” zatacznika nr 6.4 do SWZ — Projekt wykonawczy — sieé¢
wodociggowa.

Pytanie nr 27:

Dot. branzy wod-kan. Czy rury ochronne (ostonowe) PE na sieci wodociagowej znajduja sie
tylko na weztach: W33-W33.1, W22-W23, W16-W17, W6-W6.1? Czy w zakresie rowniez
sg rury ochronne (oslonowe) na wszystkich przylaczach wodociagowych przechodzacych przez
pas drogowy?

Odpowiedz:

W zakresie rzeczowym inwestycji przewidziano rury ostonowe na wszystkich przejsciach
poprzecznych przewodow wyciagowych pod jezdnia.

W zwigzku z powyzszym zamawiajacy dokonuje réwniez nastepujgcych zmian tresci
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ):

1) Dotychcezasowe zapisy Rozdzialu XIV ust. 1 w brzmieniu:

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 07.05.2025 r.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie¢ wraz z uplywem terminu skladania
ofert.

Zmienia si¢ na nast¢pujace brzmienie:

1. Wykonawca bedzie zwigzany oferty przez okres 30 dni, tj. do dnia 09.05.2025 r.

Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania
ofert.
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2) Dotychezasowe zapisy Rozdzialu XVI ust. 1 i 3 w brzmieniu:

1. Oferte nalezy zlozy¢ poprzez Platforme e-Zamdwienia, do dnia 08.04.2025 r.
do godziny 10:00.

3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 08.04.2025 r. o godzinie 10:30.
zmienia si¢ na nastepujgce brzmienie:

1. Oferte nalezy zlozy¢ poprzez Platforme e-Zamowienia, do dnia 10.04.2025 r.
do godziny 10:00.

3. Otwarcie ofert nastapi w dniu 10.04.2025 r. o godzinie 10:30.

W zwigzku z powyzszymi wyjasnieniami z zmianami tre$ci SWZ, zamawiajacy zamieszcza
na stroni¢ internetowej prowadzonego postgpowania nastepujace zataczniki:

- Rysunek M- 24v2 - Konstrukeja stalowa przesel mostu

- Rysunek M-17v2- Konstrukcja stalowa przeset ktadki

Zamawiajacy informuje, Ze powyzsze wyjasnienia i zmiany tresci SWZ staja sig integralna
czescig specyfikacji warunkéw zamoéwienia i beda wigzace przy skladaniu ofert.




