Zwolen, 24.01.2024 r.

Zamawiajacy:

Parafia Rzymskokatolicka

pw. Podwyiszenia Krzyia Swietego w Zwoleniu
ul. 26-700 Zwolen, ul. Kardynata Wyszyniskiego 30

/Numer postepowania: ZP.7313.2RP0Z.01.2024, zadanie pn. ,Wykonanie prac
konserwatorsko-restauratorskich fragmentu muru zabytkowego, otaczajgcego teren kosciota
parafialnego pw. Podwyiszenia Krzyza Sw. w Zwoleniu”/

Wyjasnienie nr 2

Zamawiajacy wyjasnia na przestane (e-mailem) pytania:

Pytania

1)

2)

W Zapytaniu ofertowym w ust. 1 pkt 4, jest informacja: ,Zadanie jest dofinansowane z
Rzgqdowego Programu Odbudowy Zabytkéw (wydana przez Bank Gospodarstwa Krajowego
na dofinansowanie wstepna Promesa Nr Edycja2RP0Z/2023/1049/PolskiLad), jego zakres jest
zgodny z Wnioskiem o dofinansowanie, a w kwestiach nieuregulowanych dokumentacjq
zamowienia, zasady realizacji, finansowania i rozliczenia inwestycji, strony Umowy muszq
dostosowac do wymogow ww. Programu.”, w zwigzku z tym mam pytanie, jaki jest
przewidywany okres realizacji inwestycji we Wniosku ztozonym do ww. Programu; do 12
miesiecy, czy powyzej? i czy w przypadku znacznego opdZnienia podpisania umowy z
Wykonawca, bedzie mozliwos$¢ przesuniecia okresu realizacji zaméwienia w stosunku do
zawartego w ust. 2 Zapytania ofertowego oraz w § 2 ust. 1 ogélnych warunkach umowy
(zatacznik nr 7 do zapytania ofertowego)?.

Czy prace projektowe oraz wykonawcze (konserwatorskie restauratorskie i roboty
budowlane), dotycza catego muru zabytkowego (jak jest zapisane w ogtoszonej dokumentaciji
Zapytania ofertowego), czy tylko niektorych fragmentdw (czeséci podpartej muru)?

Wyijasénienia

1)

2)

Przewidywany okres realizacji inwestycji zapisany we Wniosku o dofinansowanie jest do 12
miesiecy. W przypadku znacznego opdznienia podpisania umowy z Wykonawcg, termin
realizacji zaméwienia zawarty w dokumentacji postepowania zamdwienia publicznego moze
by¢ przesuniety (na razie nie przewiduje sie takiej sytuacji). Jesli chodzi o okres realizacji
rowniez moze by¢ wydtuzony (zgodnie z ww. Whnioskiem do 12 miesiecy realizacji) z przyczyn
niezaleznych od obu stron umowy (§12 ust. 1 pkt 2 Ogélne warunki umowy), wéwczas czas
wydtuzenia realizacji, bedzie o czas trwania uzasadnionej (nieprzewidzianej) przyczyny, np.
czas trwania procedury; uzgadniania, wydania opinii lub decyzji konserwatora dotyczgcych
koniecznych zmian w projekcie, programie prac, lub o czas trwania niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych.

Zgodnie z zapisem w dokumentacji postepowania; Zapytania ofertowego w ust. 1 pkt 1 ,Opis
inwestycji” oraz w § 1 ust. 2 Ogdlne warunki umowy; Zadanie dotyczy wykonania prac
konserwatorsko-restauratorskich fragmentu muru zabytkowego, otaczajgcego teren kosciota
parafialnego pw. Podwyzszenia Krzyza Sw. w Zwoleniu, tj. odcinka od wejscia przy kaplicy
przedpogrzebowej do wejscia od strony plebanii (cze$¢ muru od strony parkingu). Ponadto
zgodnie z ust. 5 pkt 6 Zapytania ofertowego; Zamawiajacy sugeruje, aby Wykonawca przed
ztozeniem oferty zapoznat sie z przedmiotem zamodwienia na miejscu realizacji.

Ks Piotr Walkiewicz
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