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 GMINA BRAŃSK       Brańsk, dnia 15.01.2025 r.  

       17-120 Brańsk, ul. Rynek 8 

        pow. bielski, woj. podlaskie 

  tel. 85 737 50 31, fax 85737 58 04 

NIP 543-20-69-840, Reg. 050659013 

 

RI.271.4.2025 

ROZEZNANIE CENOWE DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU 

INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN. „PRZEBUDOWA POMPOWNI WODY 

ZLOKALIZOWNYCH NA TERENIE GMINY BRAŃSK” DOFINANSOWANEGO Z 

PROGRAMU RZĄDOWEGO  FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM 

INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 

 

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty  

w rozumieniu art. 66 KC ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny  

(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie 

zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z zm.) 

I. NAZWA I ADRES: 

 

Gmina Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk  

NIP: 543-20-69-840, REGON: 050659013 

nr telefonu:    85 7319200 fax. 857375804 

adres e-mail:    sekretariat@bransk.pl 

adres strony internetowej https://samorzad.gov.pl/web/gmina-bransk  

 

II. PRZEDMIOT ROZEZNANIA CENOWEGO: 

Przedmiotem rozeznania jest Kompleksowy Nadzór Inwestorski nad zadaniem:  

„Przebudowa pompowni wody zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk” 

dofinansowanego z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych. 

Procedura przetargowa dostępna na stronie Internetowej: 

https://samorzad.gov.pl/web/gmina-bransk/przebudowa-pompowni-wody-na-terenie-gminy-

bransk  

 

https://samorzad.gov.pl/web/gmina-bransk
https://samorzad.gov.pl/web/gmina-bransk/przebudowa-pompowni-wody-na-terenie-gminy-bransk
https://samorzad.gov.pl/web/gmina-bransk/przebudowa-pompowni-wody-na-terenie-gminy-bransk
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III. INFORMACJE DLA OFERENTÓW: 

I. Miejsca realizacji zamówienia: pompownie wody zlokalizowane na terenie gminy Brańsk  

w miejscowościach Glinnik, Szmurły i Załuskie Kościelne.   

Skrócony opis zadań inwestycyjnych dla każdej SUW odrębnie:  

1. Pompownia Glinnik – opracowanie dokumentacji, wykonanie rozbiórki istniejących 

zbiorników wyrównawczych oraz doziemnych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych                   

i elektrycznych. W miejscu rozebranych zbiorników wykonanie dwóch nowych zbiorników 

stalowych o pojemności 100 m3 każdy oraz nowych instalacji doziemnych: wodociągowych, 

kanalizacyjnych i elektrycznych. Wykonanie termomodernizacji budynku pompowni wraz                  

z wymianą zestawu hydroforowego i orurowania wewnętrznego na orurowanie ze stali 

nierdzewnej. Montaż lampy UV do dezynfekcji wody. Montaż instalacji fotowoltaicznej                    

z akumulatorami energii każda o mocy do 20 kW.  Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego 

na pompowni oraz instalacji monitorującej zdalnie parametry pracy pompowni tj. systemu 

zdalnego zarządzania pracą stacji.  

2. Pompownia Szmurły – opracowanie dokumentacji, wykonanie rozbiórki istniejących 

zbiorników wyrównawczych oraz doziemnych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych                  

i elektrycznych. W miejscu rozebranych zbiorników wykonanie dwóch nowych zbiorników 

stalowych o pojemności 100m3 każdy oraz nowych instalacji doziemnych: wodociągowych, 

kanalizacyjnych i elektrycznych. Wykonanie termomodernizacji budynku pompowni wraz                   

z wymianą zestawu hydroforowego i orurowania wewnętrznego na orurowanie ze stali 

nierdzewnej. Montaż lampy UV do dezynfekcji wody. Montaż instalacji fotowoltaicznej                         

z akumulatorami energii każda o mocy do 20 kW.  Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego 

na pompowni oraz instalacji monitorującej zdalnie parametry pracy pompowni tj. systemu 

zdalnego zarządzania pracą stacji.  

3. Pompownia Załuskie Kościelne – opracowanie dokumentacji, wykonanie dwóch nowych 

zbiorników stalowych o pojemności 100 m3 każdy oraz nowych instalacji doziemnych: 

wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych. Wykonanie termomodernizacji                                      

i przebudowy budynku pompowni wraz z wymianą zestawu hydroforowego i orurowania 

wewnętrznego na orurowanie ze stali nierdzewnej. Montaż lampy UV do dezynfekcji wody. 

Montaż instalacji fotowoltaicznej z akumulatorami energii każda o mocy do 20 kW.  

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego na pompowni oraz instalacji monitorującej 

zdalnie parametry pracy pompowni tj. systemu zdalnego zarządzania pracą stacji.  
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II. Czas pełnienia nadzoru będzie tożsamy z czasem realizacji Inwestycji przez wykonawcę 

robót tj. do dnia 30.08.2025 r., łącznie z ich końcowym odbiorem. 

III. Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia 

podwykonawcom. 

IV. Wartość inwestycji wg. umowy z wykonawcą wynosi  4.490.000,00 złotych brutto  

(słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)  

V. Podstawowe obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego określają przepisy 

Ustawy z 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (t.j.Dz.U.z 2024 r. poz. 725 z zm.). 

IV. ZAKRES ROBÓT 

W szczególności, do zakresu obowiązków związanych ze sprawowaniem nadzoru 

inwestorskiego należy wykonanie następujących czynności: 

 a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 

 z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej przez inspektorów branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej; 

 b) sprawdzenie jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów, zapobieganie 

stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów dostarczonych 

na budowę wyrobów i materiałów; 

 c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach 

 i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, oraz przygotowanie i udział  

w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego i przekazywanie ich do użytkowania;  

d) informowanie na bieżąco inwestora o wystąpieniu wszelkich nieprawidłowości  

i nadzwyczajnych sytuacji na budowie (zmiany w dokumentacji, wstrzymanie robót, itp.); 

 e) sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalno-prawnym faktur i rachunków 

 dot. wykonawstwa zadania inwestycyjnego w terminie 5-ciu dni od daty otrzymania; 

 f) sprawdzanie i zatwierdzanie kalkulacji szczegółowych przedkładanych w przypadku 

wystąpienia robót dodatkowych; 

g) przedłożenie Inwestorowi opinii o stopniu gotowości inwestycji do odbioru wraz z oceną 

jakości robót, oraz z wnioskami dotyczącymi przyjęcia; 
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h) uczestniczenie w czynnościach związanych z odbiorem zakresów rzeczowych; 

i) w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektorzy nadzoru mają obowiązek dokonania 

bieżącego przeglądu dziennika budowy, potwierdzenia swojej bytności i dokonywanych 

czynności stosownym zapisem w dzienniku budowy; 

 j) rzetelnego prowadzenia dziennika budowy wraz z monitorowaniem i prowadzeniem 

wszystkich wpisów do dziennika. 

V. TERMIN ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:  

Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej na załączonym do niniejszego rozeznania 

ofertowego formularzu na adres e-mail: sekretariat@bransk.pl bądź pocztą tradycyjną na adres 

Urząd Gminy Brańsk ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk w terminie do 22.01.2025 r.  do godz. 15.30. 

VI. OSOBA DO KONTAKTU: 

Monika Falkowska tel. 85 73 19 203.  

 

 

   Z up. WÓJTA 

Monika Falkowska  

  Zastępca WÓJTA 
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