

ZP-340/7/09

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
w trybie przetargu nieograniczonego na
wymianę instalacji elektrycznej i remont
pomieszczeń w budynku „A” w Zespole Szkół
w Makowie Mazowieckim**

dotyczy: odpowiedzi na otrzymane zapytanie odnośnie postępowania znak ZP-340/7/09 - w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę instalacji elektrycznej i remont pomieszczeń w budynku „A” w Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim.

Zamawiający informuje, iż od Wykonawcy wpłynęło następujące zapytanie dotyczące postępowania i jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielamy wyjaśnień:

Treść zapytania: „Po dokonaniu wizji lokalnej budynku szkoły i analizie przedmiaru robót zaznaczam, że nie zostały uwzględnione w kosztorysie inwestorskim roboty, które należy wykonać dla zapewnienia dobrej jakości robót i zgodnie ze sztuką budowlaną.

1. Roboty malarskie:

- z uwagi na istniejącą farbę klejową na sufitach i ścianach należy ją zeszkrobać i naciągnąć gładź gipsową
- brak pozycji ustawienie rusztowań na klatkach schodowych
- brak pozycji wstawienia kątowników aluminiowych na narożach

2. Roboty posadzkowe

- brak w kosztorysie inwestorskim pozycji wyrównania istniejących posadzek masą samo poziomującą (istniejące posadzki są nierówne i nie zachowują poziomów).

Wymienione roboty są bardzo kosztowne i można je przewidzieć na etapie sporządzania kosztorysu ofertowego. Proszę o ustosunkowanie się do wyżej wymienionych kwestii.”

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ oraz w §10 Załącznika nr 7 (projekt umowy) Zamawiający dopuszcza wykonanie robót uzupełniających, dodatkowych czy koniecznych do wykonania w trakcie realizacji zadania. W związku z powyższym nie wykluczone jest, że zakres planowanych robót budowlanych na obiekcie może być zwiększony.

/-/ Elżbieta Rakowska