

**Otrzymują uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

„Aktualizacja i uzupełnienie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Końskich wraz z opracowaniami dodatkowymi.

Część 1 - Przebudowa IV piętra i klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi,

Część 2 - Przebudowa III piętra,

Część 3 - Przebudowa sali konferencyjnej zlokalizowanej na II piętrze budynku oraz wykonanie projektu instalacji strukturalnej sytemu teletechnicznego, oświetleniowego oraz audio-video,

Część 4 – Aktualizacja projektu zagospodarowania terenu,

Część 5 - Opracowania dodatkowe”.

(znak postępowania IM.272.1.22.2021)

Informuję, że od Wykonawcy wpłynęło pytanie, na które udziela się odpowiedzi:

Pytanie 1.

W związku z przygotowywaną ofertą na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę, rozbudowę i termomodernizację budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Końskich po przeanalizowaniu dokumentów udostępnionych przez Zamawiającego na stronie internetowej proszę o przedłużenie czasu wykonania dokumentacji do 180 dni od daty podpisania umowy.

Przedłużenie terminu jest niezbędne w związku z zakresem wymaganej dokumentacji. Z uwagi na opisane w udostępnionym projekcie wady konstrukcyjne budynku należy dokonać szczegółowej analizy stanu istniejącego z uwzględnieniem wykonanych już robót budowlanych. Ponadto należy uwzględnić dostosowanie obiektu do obowiązujących obecnie przepisów, w tym ochrony przeciwpożarowej. Może się to wiązać z koniecznością sporządzenia ekspertyzy pożarowej uzgadnianej przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach.

Z uwagi na zakres dokumentacji jak również przewidywane procedury uzgodnieniowo-administracyjne, określony w zapytaniu ofertowym 90-dniowy termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej jest niemożliwy do spełnienia.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia na 180 dni od dnia podpisania umowy.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA