POLSKI
LAD

Ostrowiec Sw., dn. 30.03.2022r.

Gmina Bodzechéw z siedzibg w Ostrowcu Sw.,

ulica Mikotaja Reja 10

ZAPRASZA

do ztozenia oferty na zadanie pn.:
»Usluga nadzoru inwestorskiego dla projektu pn. ,,Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
na terenie Gminy Bodzechéw w ramach programu Polski ELad-cze§é I”
realizowanego w ramach Rzadowego Funduszu Polski fad — Program Inwestycji

Strategicznych.

§ 1 Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Ofertg nalezy ztozy¢ w formie pisemnej w nieprzejrzystej i zamknietej kopercie.

Na kopercie nalezy umiesci¢ nazwe i adres zamawiajacego, nazwe i adres wykonawcy oraz
napis: Oferta na ,,Ustuga nadzoru inwestorskiego dla projektu pn. ,,.Budowa sieci wodno-
kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechéw w ramach programu Polski ¥.ad-czes¢ I”

2. Cena podana w ofercie ma by¢ wyrazona cyfrowo i stownie.

3. Ma by¢ ona napisana w jezyku polskim, czytelng i trwatg technika.

§ 2 Opis przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonywanie na rzecz Zamawiajacego i w jego imieniu ushug
nadzoru inwestorskiego dla projektu pn. ,,Ustuga nadzoru inwestorskiego dla projektu pn.
~Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechéw w ramach programu
Polski Lad-czgs¢ I’ obejmujacego budowe sieci wodociggowej o dlugosci okoto 2,0 km oraz
kanalizacji sanitarnej o dtugosci okoto 0,9 km na terenie Gminy Bodzechow. Dokumentacja
budowlana  jest dostepna  pod  linkiem: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-
bodzechow/budowa-sieci-wodno-kanalizacyjnej-na-terenie-gminy-bodzechow-w-ramach-
programu-polski-lad-czesc-i.

Ustuga nadzoru inwestorskiego obejmuje nastepujace zadania podzielone na czesci:

CZeSC 1:
Zadanie 1: Budowa wodociagu rozdzielczego PEdn110 ul. Brzezniakéwka w msc. Szewna
wraz z przytgczami wody



Przedmiotem zamdwienia jest budowa wodociggu rozdzielczego PEdn110 o diugosci
248,50m wraz z przytgczami wody PEdn 40 o dtugosci 243m uzbrojonego w hydranty

i zasuwy.

Zadanie 2: Budowa sieci wodociggowej w Gozdzielinie ul. Moczydto
Przedmiotem zamdwienia jest budowa sieci wodociggowej PEdn 110 o dtugoéci 81,30m
uzbrojonej w hydrant i zasuwe.

Zadanie 3: Budowa sieci wodociggowej w msc. Sudét do dziatek 586/2, 586/3, 586/4,
586/5, 586/6

Przedmiotem zamdwienia jest budowa sieci wodociggowej PEdn 90 dtugoéci 437mb
uzbrojonej w 4 hydranty wraz z zasuwami.

Zadanie 4: Budowa sieci wodociggowej w msc. Gromadzice ul. Rzuchowska
Przedmiotem zamdwienia jest budowa sieci wodociggowej PEdn 90 o dtugosci 346.70m
uzbrojonej w hydrant i zasuwe.

Zadanie 5: Budowa wodociggu fi 90PE w msc. Gromadzicach ul. Polna na dz. 29, 1/1
Przedmiotem zamdwienia jest budowa sieci wodociggowej PEdn90 dtugosci 173,00m

uzbrojonejw hydrant i 2 zasuwy.

Zadanie 6: Budowa wodociggu rozdzielczego z rur PE fi 110 msc. Sudét dz. 82, 66/2
Przedmiotem zamdwienia jest budowa wodociggu PEdn 110 o dtugosci 151mb uzbrojonego

w 1 hydranti 1 zasuwe.

Zadanie 7: Budowa sieci wodociggowej w msc. Szewna ul. Dolna na dziatce 386/5
Przedmiotem zamdwienia jest budowa wodociggu PEdn 90 o dtugosci 211 mb uzbrojonego
w 2 hydranty i 1 zasuwe.

CZESC 2:

Zadanie 1: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV dn200 w miejscowosci
Stara Debowa Wola na dziatkach dz127/12, 128, 1150/27

Przedmiotem zaméwienia jest budowa kanalizacji sanitarnej PCV 200 dtugosci 117m, odnogi
PCV 160 dtugosci 15,00m (6 szt.) oraz studnie rewizyjne $r. 1200mm - 5szt.

Zadanie 2: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Magonie dz. 206/1
Przedmiotem zamowienia jest budowa kanalizacji sanitarnej PCV 200 o dtugosci 345,00m,
odnogi PCV 160 o dtugosci 20,00m oraz studnie kanalizacyjne $r. 400mm - 9szt. studnie
kanalizacyjne $r. 600mm - 3szt.



CZESC 3:

Zadanie 1: Budowa sieci wodociggowej w msc. Magonie do dziatek 183/5, 183/6, 183/7,
183/8, 183/9, 183/10, 183/11, 183/12, 183/13

Przedmiotem zamowienia jest budowa sieci wodociggowej dtugosci 350,00m uzbrojonej w
3hydranty

Zadanie 2: Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Magonie do dziatek 183/5, 183/6, 183/7,
183/8, 183/9, 183/10, 183/11, 183/12, 183/13

Przedmiotem zamodwienia jest budowa kanalizacji sanitarnej PCV 200 o dtugosci 360,00m,
odnogi PCV 160 o dfugosci 33,00m (11szt. x 3m) oraz studnie kanalizacyjne $r. 1200mm -
12szt.

Calos¢ ustugi objeta bedzie jedng umowa zawartg z Wykonawca, tj. Inspektorem Nadzoru,
wybranym w niniejszym postgpowaniu przetargowym. Ustuga Inspektora Nadzoru obejmuje
nadzor archeologiczny, nadzér nad robotami drogowymi, elektrycznymi oraz budows sieci
sanitarne;.

NADZOR ARCHEOLOGICZNY

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru archeologicznego w trakcie
wykonywania robét ziemnych na obszarze planowanej inwestycji. Przedmiotowy nadzor
archeologiczny polega¢ bedzie na:

a) uzyskaniu od Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, zwanego dalej ,,WKZ”,
pozwolenia na prowadzenie badan (decyzja w trybie art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami). Wykonawca zobowigzany jest wystapié do
WKZ o pozwolenie na badania w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zawarcia
umowy;

b) scistym nadzorze archeologicznym w trakcie wykonywania robét ziemnych
prowadzonych w liniach rozgraniczajacych inwestycji i na catym jej przebiegu zgodnie
ze zlozong oferta;

¢) wykonywaniu go w taki sposéb i taka liczbg 0sdb, aby zapewnié kontrole nad robotami
ziemnymi w kazdym miejscu i w kazdym czasie realizacji tych prac;

d) informowaniu Zamawiajacego, a nastepnie = wykonawce/wykonawcow  robdt
budowlanych oraz WKZ o znalezieniu kazdego - domniemanego lub rzeczywistego -
zabytku archeologicznego w trakcie pelnienia nadzoru;

e) eksploracji - po uzyskaniu decyzji WKZ - pojedynczych obiektow archeologicznych
znalezionych podczas prowadzonego nadzoru, ograniczonej do powierzchni dwéch aréw
na stanowisko wraz z wykonaniem ich dokumentacji archeologicznej (opisowej,
rysunkowej 1 fotograficznej i zalgcznikami mapowymi w skali 1:5 000 lub
doktadniejszymi). Jesli zasieg odkrytych obiektow bedzie wiekszy niz 2 ary, zastosowana
bedzie dalsza procedura zgodna z zaleceniami WKZ. W razie koniecznosci wykonania w
miejscu odkrycia zabytku badan wykopaliskowych, zrealizowane one zostang w ramach
oddzielnego postgpowania przetargowego;

f) przedstawianiu Zamawiajacemu kwartalnych raportow dotyczacych wykonanych prac,
zawierajagcych dane os6b prowadzacych badania, wykaz nadzorowanych odcinkow
(kilometraz inwestycji) oraz ogdlng informacje o wykonanych pracach i ewentualnych
znaleziskach - do dnia 10-tego nastepnego miesiaca;



g)
h)

)

magazynowaniu, zinwentaryzowaniu i konserwacji pozyskanych débr kultury oraz
przekazaniu ich, w uzgodnieniu z WKZ, do odpowiednich zbioréw muzealnych;
sporzadzeniu sprawozdania z przeprowadzonych nadzoréw oraz ewentualnych badan z
lit. € (na powierzchni do dwoch aréw) zgodnie z wymogami zawartymi w powszechnie
obowigzujacych przepisach prawa oraz w decyzji WKZ;

reprezentowaniu Zamawiajacego przed stuzbami konserwatorskim w sprawach
dotyczacych badan archeologicznych. Zamawiajacy przekaze w tym celu Wykonawcy
odpowiednie pelnomocnictwo;

uzyskania od WKZ potwierdzenia przekazania wymaganej dokumentacji wraz ze
sprawozdaniem z badan i przedlozenie tego potwierdzenia Zamawiajacemu.

NADZOR INWESTORSKI

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

)

2)

3)

4)

3)

7)

8)

9)

reprezentowanie Zamawiajgcego jako inwestora, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 7 lipca
1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.), zwang dalej ustawa,
stosownie do potrzeb, Inspektor nadzoru zaopatrzy zatrudnione przez siebie osoby
wykonujace zam6éwienie w niezbgdne materialy i urzadzenia oraz zapewni im niezbedne
warunki (pomieszczenie biurowe), transport, wsparcie i pomoc techniczng ze strony
innych specjalistow,

zapewnienie stalej dostgpnosci na terenie budowy inspektoréw nadzoru poszczegdlnych
branzy w czasie trwania robot budowlanych. Zakres minimalnego zaangazowania
czasowego kluczowego personelu opisany zostat w dalszej czesci opz,

realizowanie wszystkich innych czynnosci okreslonych przez Zamawiajacego,
a niewymienionych w dokumentacji postgpowania, ktére bedg niezbedne dla poprawne;j
realizacji Kontraktow i zabezpieczenia interesdw Zamawiajacego.

przekazanie placu budowy Wykonawcy robot budowlanych przy udziale Zamawiajacego,
przejecie placu budowy przy udziale Zamawiajacego w przypadku zmiany Wykonawcy
rob6t budowlanych lub/i wystapienia nieprzewidzianych rob6t dodatkowych
1 zamiennych,

w  przypadku zmiany Wykonawcy robét budowlanych lub/i  wystapienia
nieprzewidzianych robét dodatkowych i zamiennych, przekazanie Wykonawcy robét
budowlanych zarejestrowanego dziennika budowy wraz z wypelniong kartg tytutowa
1 wpisami o podj¢ciu funkcji inspektora nadzoru,

opiniowanie i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan
projektowych, ich wykonalnosci, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, technologii robét, zastosowania materiatow, itp.,

inicjowanie stawiennictwa na placu budowy lub naradach koordynacyjnych autorow
projektu (nadzoru autorskiego), potwierdzanie pobytéw autoréw projektu (nadzoru
autorskiego) w ramach nadzoréw autorskich oraz koordynacja wykonania nadzoru
autorskiego, w tym prowadzenie korespondencji z autorami projektu w imieniu
Zamawiajgcego,

10) nadzor nad postgpem Kontraktu na roboty pod wzgledem technicznym, jakosciowym,

finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym,

11) opiniowanie wnioskowanego przez Wykonawcéw robot skrdcenia lub wydtuzenia

terminu wykonywania prac,

12) wnioskowanie o wykonanie niezbgdnych badan technicznych i ekspertyz na koszt

inwestora,



13) informowanie Zamawiajgcego o wadach dokumentacji w trakcie wykonywania Kontraktu
na roboty i wystgpowanie do projektanta o usuniecie nieprawidtowosci w terminach
umozliwiajacych ich usuniecie bez opdznienia terminéw zakonczenia poszczegélnych
czesci Kontraktu na roboty,

14) zatwierdzanie, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego przez Wykonawce robot
budowlanych, materiatéw do wbudowania, kontrola dokumentéw jakosci, deklaracji
zgodnosci certyfikatow w terminie do 7 dni od dnia zlozenia ww. dokumentéw przez
Wykonawce,

15) kontrola prawidlowego prowadzenia dziennika budowy, prawidlowego gromadzenia
atestow materialdw, orzeczen o jakosci materiatdw, recept roboczych, kontrolnych
wynikéw badan i innych dokumentéw stanowigcych zatgczniki do odbioru robét,

16) sprawdzanie zgodno$ci dostaw urzadzen z Kontraktem na roboty i sprawdzanie
kompletnosci wymaganych atestow, aprobat i gwarancji na ww. urzadzenia oraz ich
$wiadectw pochodzenia,

17) kontrola sposobu  skladowania i przechowywania materiatéw oraz uporzadkowania
miejsc sktadowania po zakonczeniu robot,

18) dotozenie ~wszelkich staran w celu zapewnienia terminowego zakonczenia realizacji
Kontraktu na roboty przy minimalnym stopniu utrudnienia dla mieszkaicéw, posiadaczy
gruntéw, na ktérych prowadzone sg roboty oraz posiadaczy nieruchomosci przylegtych,

19) nadzér nad wykonywaniem rob6t przy zachowaniu nalezytego poziomu ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa,

20) monitorowanie zgodnosci realizacji rob6t z wymaganiami okre§lonymi w pozwoleniu na
budowe oraz decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

21) Inspektorzy nadzoru powinni by¢ obecni na placu budowy w czasie prowadzonych
robot i przebywaé tam tak dlugo, jak wymaga tego skuteczno$¢ nadzoru. Zakres
minimalnego zaangazowania czasowego kluczowego personelu opisany zostal
ponizej w punkcie 55. W czasie kazdorazowego pobytu na terenie budowy Inspektor
nadzoru ma obowiazek dokonania przegladu dziennika budowy,

22) sprawdzanie wykonania robét i powiadamianie Wykonawcéw robot budowlanych o
wykrytych wadach oraz poswiadczanie usuniecia wad przez Wykonawcow, a takze
ustalanie rodzaju i zakresu robdt koniecznych do usuniecia wad,

23)uczestnictwo w uzupelnianiu i skladaniu informacji oraz dodatkowych wyjasnien
zwigzanych  z realizacja projektu do Instytucji Wdrazajacej w przypadku wystapienia
takiej potrzeby w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

24) opiniowanie wnioskéw Wykonawcy robdt w sytuacji, kiedy wystgpi koniecznos$é
wykonania rob6t nieprzewidzianych w umowie, warunkujgcych zakonczenie zadania
inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysow ofertowych Wykonawcow na powyzszy
zakres, przekazywanie zaopiniowanych wnioskéw Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni
od dnia wptynigcia wniosku,

25) sporzadzanie protokotéw koniecznosci, negocjacji i innych na roboty dodatkowe lub
zamienne,

26) przygotowanie i aktualizacja plandw i harmonograméw rzeczowo-finansowych oraz
wszelkich innych dokumentéw, ktérych przygotowanie okaze sie konieczne,

27) informowanie Zamawiajagcego o wszystkich wystgpujacych oraz przewidywanych
problemach i podejmowanych dziataniach zapobiegawczych lub/ i naprawczych dla ich
przezwyciezenia,

28) przeprowadzanie z Wykonawca robot budowlanych odbioréw robot —ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych, niezbednych przegladéw miedzyoperacyjnych i odbioréw
koncowych realizowanego zadania inwestycyjnego z udzialem przedstawicieli
Zamawiajacego, o ile Zamawiajacy uzna swoj udziat za konieczny,



29)ocena 1 weryfikacja propozycji robot dodatkowych i zmian przedstawionych przez
Wykonawcéw robot budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym oraz przedlozenie
decyzji Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajacego Inspektorzy Nadzoru nie sa
upowaznieni do wydawania Wykonawcy robot budowlanych poleceri wykonywania robét
dodatkowych i zamiennych,

30) sprawdzanie i akceptacja czesciowych protokoléw odbioru robét,

31) sprawdzanie i akceptacja faktur VAT wystawianych przez Wykonawcéw robot
budowlanych do zaplaty przez Zamawiajacego wraz z niezbednymi zalacznikami oraz
dokonywanie wszelkich niezbednych opiséw, prowadzenie zestawienia faktur z
podziatem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane,

32) prowadzenie dokumentacji audio—wizualnej z realizacji Kontraktu w odstgpach
miesi¢cznych, w ilosci niezbednej, w formie zdje¢ cyfrowych. Zdjecia beda opisane i
zarchiwizowane w formacie cyfrowym DVD,

33) zapobieganie zdarzeniom mogacym prowadzié¢ do powstania roszczenn Wykonawcow
rob6t budowlanych w stosunku do Zamawiajacego,

34) doprowadzenie do polubownego rozwigzywania sporéw z Wykonawcami robot
budowlanych, o ile bedzie to mozliwe,

35) udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen os6b trzecich wyniklych
podczas realizacji Kontraktu na roboty budowlane,

36) wstrzymanie rob6t prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub robét
prowadzonych niezgodnie z wymaganiami Kontraktu na roboty budowlane,

37) wstrzymywanie robot wykonywanych niezgodnie ze sztuka budowlang, posiadajacych
wady,

38) wydawanie polecenn Wykonawcom rob6t w celu usuniecia wad i nieprawidtowosci,

39)zlecanie w uzasadnionych przypadkach wykonania przez Wykonawce robét
budowlanych sprawdzania punktéw gtéwnych wytyczanych obiektéw, dokonywania ocen
geologicznych w sytuacjach tego wymagajacych, zlecania Wykonawcom wykonania
kontrolnych badan polowych i laboratoryjnych, w sytuacjach budzacych watpliwosci
odnos$nie wynikow badan,

40) rozliczenie Kontraktu na roboty budowlane w przypadku odstgpienia od jego realizacji
przez Wykonawcéw lub Zamawiajgcego,

41) sporzadzenie przy udziale Zamawiajacego protokotu inwentaryzacji prac w toku, na
dzien odstapienia lub wypowiedzenia,

42) nadzdr nad prébami i rozruchem oraz weryfikacja instrukcji obstugi (gdzie jest to
konieczne) wykonanych przez Wykonawcg; rob6t budowlanych w celu prawidtowego
przejecia ukonczonych prac przez Zamawiajacego,

43) sprawdzenie i akceptacja wynikéw wszystkich préb i rozruchéw przy oddaniu do
eksploatacji, po ich weryfikacji i uzgodnieniu z Zamawiajacym,

44) udzial w przekazaniu wykonanych przez Wykonawcéw robot budowlanych wykonanych
obiektow do eksploatacji,

45) sprawdzenie wymaganej dokumentacji i o$wiadczenh Wykonawcéw robot budowlanych
w celu uzyskania braku sprzeciwu w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,

46) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a nastepnie dostarczenie jej
Zamawiajagcemu w formie z nim ustalone;j,

47) obstuga dokumentacyjna komisji odbioru konicowego powolanej przez Zamawiajacego,
przygotowywanie protokotu odbioru robot,

48) Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego
wskutek niewykonania albo nienalezytego wykonania swoich obowiazkow,

49) rozpatrywanie oraz przygotowywanie pisemnych odpowiedzi na wystapienia i roszczenia
Wykonawey w terminie 7 dni. W uzasadnionych przypadkach termin ten moze zostaé



wydtuzony przez obie strony, a w przypadku braku porozumienia co do ustalenia terminu
wiodacy bedzie termin wskazany przez Zamawiajacego,

50) udziat w naradach organizowanych przez inwestora.

51) zweryfikowanie dokumentacji powykonawczej dostarczonej przez Wykonawcow; robot
budowlanych, jej zatwierdzenie a nastepnie przekazanie Zamawiajacemu,

52)na etapie koncowym rozliczenie zadania pod wzgledem rzeczowo-finansowym z
Wykonawcami,

53) niezwloczne stawiennictwo celem zbadania przyczyn powstania wad w okresie rekojmi i
gwarancji w sytuacji wystapienia wad lub uszkodzen,

54) organizowanie i dokonywanie przegladéw gwarancyjnych zgodnie z harmonogramem
oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego, zwigzanych z przegladami, usuwaniem wad i
usterek.

Zaangazowanie czasowe kluczowego personelu Inspektora Nadzoru:

55) zamawiajacy wymaga, aby w okresie realizacji robét, tj. do czasu wydania protokotu
odbioru  konicowego i przekazania do eksploatacji dla poszczegélnych kontraktow,
poszczegdlny kluczowy personel byt dostepny do dyspozycji Zamawiajacego w zwiazku z
realizacjg ushug Inspektora Nadzoru, co najmniej w nastepujacym wymiarze czasu:

a) Inspektor robét instalacyjnych sanitarnych - 2 dni w tygodniu po 4 roboczogodziny
W czasie pracy Zamawiajacego w okresie realizacji robét podlegajacych jego
nadzorowi,

b) Inspektor robét drogowych - 2 dni w tygodniu po 3 roboczogodziny w czasie pracy
Zamawiajgcego, w okresie realizacji rob6t podlegajacych jego nadzorowi,

c) Inspektor nadzoru w zakresie robét sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych
1 automatyki —2 dni w tygodniu po 2 roboczogodziny w czasie pracy Zamawiajacego,
w okresie realizacji rob6t podlegajgcych jego nadzorowi.

Inspektor nadzoru bedzie prowadzit dziennik obecnosci inspektora nadzoru na budowie.

56) Zamawiajacy zastrzega, ze podane powyzej zaangazowanie kluczowego personelu nalezy
traktowa¢ jako minimalne. Rzeczywiste, konieczne zaangazowanie moze byé wigksze i
bedzie wynika¢ bezposrednio z potrzeb i charakteru prowadzonych prac i robét.
Zamawiajacy zastrzega sobie jednoczesnie prawo wezwania danej kluczowej osoby z
personelu Inspektora nadzoru. W takim przypadku wezwana osoba ma obowiazek
stawiania si¢; na kazde wezwanie Zamawiajacego w ciggu 24 godzin od wezwania.

§3 Warunki udzialu:

Wykonawca wykaze, iz dysponuje/bedzie dysponowal nastepujacymi osobami:

1) Inspektor robét instalacyjno-sanitarnych: minimum 1 osoba, ktéra: posiada uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzefi wodociagowych
i kanalizacyjnych bez ograniczefi wydane na podstawie Rozporzadzenie Ministra Inwestycji
1 Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019r. poz. 831)
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych
przepisow prawa lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane
obywatelom panstwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz —Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzezeniem przepisu art. 12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo



budowlane (Dz. U. 2013r. poz. 1409) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich UE (Dz. U. 2008r. Nr 63 poz. 394

z pézn. zm.);

2) Inspektor nadzoru w zakresie roboét sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych
i automatyki: 1 osoba, ktéra: posiada uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
wydane na podstawie Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019
r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019r. poz. 831) lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa lub
odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane obywatelom panstwa
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem
przepisu art. 12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2013r. poz. 1409)
oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
czlonkowksich UE (Dz. U. 2008r. Nr 63 poz. 394 z p6zn. zm.),

3) Inspektor robét drogowych: 1 osoba, ktéra: posiada uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjno-drogowej bez ograniczern wydane na podstawie
Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2019r. poz. 831) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisdw prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia
budowlane, ktére =zostaly wydane obywatelom panstwa Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem przepisu art. 12a oraz
innych przepisow ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2013r. poz. 1409) oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowkich UE (Dz.
U. 2008r. Nr 63 poz. 394 z pdzn. zm.);

4) Osoba sprawujaca nadzér archeologiczny: 1 osoba, ktéra ukonczyta studia drugiego
stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii lub posiada odpowiadajace
wyze] Wwymienionym réwnowazne uprawnienia wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepiséw prawa lub rownowazne kwalifikacje zdobyte w innych pafistwach;

Osoby wskazane przez Wykonawce w wykazie 0séb muszq braé udzial w realizacji
zamowienia. Zmiana tych osob jest mozliwa tylko w okolicznosciach i na warunkach
okreslonych we wzorze umowy. Wszystkie osoby wskazane przez Wykonawce w wykazie 0s6b
muszq posiadaé znajomos¢ jezyka polskiego w stopniu umozliwiajgcym swobodne
porozumiewanie si¢ tym jezykiem w mowie lub w pismie. W przypadku gdy osoby wskazane
przez Wykonawce w wykazie osob nie bedg posiadaly znajomosci jezyka polskiego w stopniu
umozliwiajgcym swobodne porozumiewanie sig¢ nim w mowie lub w pismie, Wykonawca —
wiasnym staraniem i na wilasny koszt — bedzie dysponowat osobq zapewniajgcq stale i biegte
ttumaczenia na jezyk polski z danego jezyka obcego oraz z jezyka polskiego na dany jezyk
obcy.



§ 4 Wymagany termin realizacji umowy:

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie od dnia zawarcia Umowy do dnia
zakonczenia i rozliczenia Inwestycji, dopelnienia wszystkich formalnosci zwiazanych z
dopuszczeniem do uzytkowania przedmiotu Inwestycji oraz uzyskania braku sprzeciwu ze
strony Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonywania czynnosci Inspektora Nadzoru do uptywu okresu rekojmi i gwarancji na
wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot Inwestycji, to jest do 3 lat od dnia
odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych stanowigcych przedmiot Inwestycji i
podpisania protokotu odbioru koncowego Inwestycji bez zastrzezen.

Za termin realizacji poszczegdlnych prac sktadajacych sie na Przedmiot Umowy uznaje sie
dat¢ podpisania przez obie strony odpowiedniego koficowego protokotu odbioru (planowany

termin zakonczenia inwestycji: do 09.08.2022r. )

§ 5 Przy wyborze oferty zamawiajacy bedzie si¢ kierowal kryterium:
Cena - 100 %.

§ 6 Wykonawca skladajac oferte zalgcza do niej nastepujgce dokumenty:
1/ formularz oferty (wedtug zataczonego wzoru),

2/ dokumenty potwierdzajace spetnienie warunku okreslonego w §3

§ 7 Opis sposobu obliczenia ceny w skladanej ofercie:

W ceng oferty nalezy wliczy¢:

a) warto$¢ robdt okreslong w oparciu o przedmiot zamowienia

b) obowigzujacy podatek od towaréw i ustug VAT.

Cena podana przez wykonawce bedzie obowigzywala przez okres waznosci umowy i nie
bedzie podlegata waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiajacy wybierze propozycje

odpowiadajaca wszystkim postawionym przez niego wymogom i 0 najnizszej cenie.

§ 8 Miejsce i termin zlozenia oferty:

Ofertg nalezy zlozy¢ badz przesta¢ w terminie do dnia 08.04.2022r. do godz. 12.00, na pi$mie
w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiajgcego .

Na kopercie nalezy umiesci¢ nazwe i adres zamawiajgcego, nazwe i adres wykonawcy oraz

napis: Oferta na ,,Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechéw w



ramach programu Polski Lad-cze$¢ I” Oferta otrzymana przez zamawiajacego po terminie
podanym powyzej nie b¢dzie rozpatrywana.
Wykonawea moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé zlozong przez siebie oferte przed

uplywem terminu jej sktadania.

§9 Informacje dotyczace zawierania umowy:
W terminie do 3 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca ma
podpisa¢ umowg z zamawiajgcym.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od zawarcia umowy.

§ 10 Imi¢ i nazwisko, stanowisko oraz nr tel. osoby uprawnionej do udzielania dodatkowych
wyjasnien w sprawie zamOwienia: p. Jarostaw Debicki

§ 11 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzagdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Bodzechéw z/s w

Ostrowcu Sw. (27-400 Ostrowiec Sw.), ul. Mikotaja Reja 10;
*  inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Michat Broda- e-mail: ido@ugb.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

zwigzanym Zz postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego na ,,Ustuge nadzoru

inwestorskiego dla projektu pn. ,Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy

Bodzechéw w ramach programu Polski Fad-czes$é 17);

* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby Ilub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania;

* Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakoficzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia;

"  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

* posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO **;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

* nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;



— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

— " Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang
wyniku  postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang
postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z obowiqzujgcym prawem oraz nie
moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatqcznikow.

— " Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub parnstwa
cztonkowskiego.

Sporzadzit:
Agnieszka Bielska

W zataczeniu:

- Wzér formularza oferty



