

PGK.271.1.2026

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: „Wykonanie robót budowlanych pod nazwą "Innowacyjne OZE w Gminie Augustów””

Działając w oparciu o art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793) udostępnia się treść zapytań jakie wpłynęły w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „Wykonanie robót budowlanych pod nazwą "Innowacyjne OZE w Gminie Augustów”” wraz z wyjaśnieniami.

1. Pytanie z dnia 30.07.2026r. (Wysłano: 30 lipca 2026, godz. 12:23)

Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert poprzez jego wydłużenie do dnia 11 sierpnia 2026 r. Uzasadnieniem naszej prośby jest trwający obecnie sezon urlopowy, który wpływa na ograniczoną dostępność pracowników oraz partnerów zaangażowanych w przygotowanie oferty. Sporządzenie kompletnej i rzetelnej oferty wymaga przeprowadzenia niezbędnych analiz, uzyskania informacji od dostawców oraz skoordynowania działań wielu osób, co w obecnych okolicznościach wymaga więcej czasu niż standardowo. Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 11 sierpnia 2026 r. umożliwi wykonawcom przygotowanie ofert o najwyższej jakości, co będzie sprzyjało zachowaniu zasad uczciwej konkurencji oraz zapewni Zamawiającemu możliwość uzyskania najbardziej korzystnych i kompleksowych propozycji. Mając na uwadze powyższe, uprzejmie prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku i wyznaczenie nowego terminu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Zamawiający przeanalizował przedstawiony wniosek, jednak mając na uwadze konieczność terminowej realizacji inwestycji oraz zobowiązania wynikające z zawartej umowy o dofinansowanie, nie ma możliwości wydłużenia terminu składania ofert. Pozostawienie obowiązującego terminu jest niezbędne dla zachowania harmonogramu realizacji przedsięwzięcia oraz terminowego wykonania wszystkich przewidzianych prac.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński