

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn.:

„Zakup systemu monitorowania autobusów wykonujących usługi publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej, których Organizatorem jest Powiat Ostrowiecki”

W związku z zapytaniem jednego z wykonawców udzielamy odpowiedzi:

Pytanie 1

Termin realizacji przez Państwa wyznaczony na 31 sierpnia 2024 roku pozostawia od daty otwarcia ofert zaledwie 19 dni na realizację. Co powoduje, że zważając na specyficzne wymagania przez Państwa stawiane oraz środek sezonu urlopowego, uniemożliwia realizację w tak krótkim czasie. Prosimy o przesunięcie terminu realizacji co najmniej do 30 września 2024 r.

Odpowiedź na pytanie 1

Przypominamy, że otwarcie ofert wyznaczono na dzień 5 sierpnia 2024 roku, więc do realizacji zadania pozostaje 26 dni. Nie widzimy w związku z tym możliwości przesunięcia terminu.

Pytanie 2

Wymagają Państwo instalatora dla konfiguratora systemu połączonego z modulem wydruku biletu przez personel. Czy dopuszczają Państwo rezygnację z instalatora jeśli oprogramowanie jest dostępne webowo w sieci lokalnej i do obsługi wystarczająca jest wbudowana przeglądarka internetowa?

Odpowiedź na pytanie 2

Tak, dopuszczamy.

Pytanie 3

Czy przez przypominanie komputera stacjonarnego punkcie dotyczącym automatu biletowego rozumiemy Państwo wykluczenie procesorów ARM, a pozostawienie procesorów z serii mobilnych architektury AMD64/x86-64? W przypadku wykluczenia również procesorów z serii mobilnych uważamy, że niemożliwe będzie znalezienie odpowiednio energooszczędnej maszyny, aby spełniała wymóg maksymalnego zużycia 150W energii.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający wyklucza procesory ARM oraz mobilne. W związku z tym wymóg 150W zmienia się na 350W.

Sporządził: Robert Zajączkowski

Inspektor ds. Zamówień Publicznych