SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przeglad Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

1.1.Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa przepisy ogdlne dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej nr 2105W (od drogi nr 61) Sielun —

Rupin — Guty Duze od km 0+280 do km 2+880 przebudowa wykonana metodq wzmocnienia

istniejgcych nawierzchni z kruszywa naturalnego przy uzyciu emulsji asfaltowej i kruszyw

sortowanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe do opracowania Szczegofowej

Specyfikacji Technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi

Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego
D.05.03.08. Nawierzchnie powierzchniowo utrwalone

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

1.4.6. Inzynier — osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i
administrowanie Kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami i Sciezkami rowerowymi, zatokami,
pasami awaryjnego postoju i pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami

rowow.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.13. Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczeh, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

1.4.14. Laboratorium - drogowe Ilub inne Ilaboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badah i prob zwigzanych z
oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
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1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

14.32.

14.33.
14.34.

14.35.

1.4.36.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudows,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
poditoze. Podbudowa moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

d) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spemiajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi

drogi.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$é - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia

urzadzenh organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci

przemarzania.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego Ilub

catkowita przebudowa badz remont istniejgcego potaczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzania

cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus

drogowy.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w

realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich

zwierzat, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,

na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy, itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robat.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla

poszczegodlnych rodzajéw ruchu oraz szerokos$¢ chodnikéw,

Kosztorys przedmiarowy — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar)

Teren Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Roboét oraz

inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzace czes¢ Terenu Budowy.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia przewidywanych funkc;ji

techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa,
przebudowa, remontem badz utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Sciezka rowerowa - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony

do ruchu rowerdw i odpowiednio utwardzony.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace Robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robdt, bezpieczehstwo wszelkich czynnoéci na

Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i

poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy

oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone ewentualnie przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne

Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: brak

dokumentacji projektowej, szczegétowe obmiary znajdujg sie w kosztorysie.

Dokumentacja Projektowa, ktora Wykonawca opracuje we wilasnym zakresie w ramach Ceny

Kontraktowej oraz uzgodni z Inzynierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami:

1.Projekty technologiczne i organizacyjne robot,

2.Projekt organizacji ruchu na czas budowy,

3. Projekt objazdéw tymczasowych uwzgledniajacych doprowadzenie ich do stanu pierwotnego po
zakonhczeniu robdt,

4. Program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. -
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

5. Zestawienie Certyfikatow i aprobat.

1.5.3. Zgodnos¢ Roboét z ST

Dokumentacja, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich

sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje nastepujaca

kolejnos¢:

- umowa,

- SST,

- kosztorys ofertowy,

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na

podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w

ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg by¢

jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie

mogaq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i

wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione

innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki

niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje

Teren Budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy realizacji

Robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem. Koszt zabezpieczenia

Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w Cene

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
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b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osdb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych;

2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

W przypadku prowadzenia robo6t w sgsiedztwie drzew nalezy unikac ich mechanicznego uszkodzenia

i przesuszenia w wyniku prowadzenia rob6t odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew

nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét kazdego zagrozonego drzewa

nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta
wody gruntowej pozadane jest aby czas trwania leja depresyjnego byt skrocony do minimum. Zaleca
sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce uznaje sie za wytworce odpadéw powstajgcych w czasie budowy. Usuniecie odpadéw,

ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajgcy nie bedzie z tego

tytutu ponosit Zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.

Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma obowigzek:

(a) zgromadzenia powstajacych odpadow w sposob selektywny,

(b) zapewnienia wiasciwego postepowania w czasie rozbiorki z odpadami niebezpiecznymi (np.

odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w spos6b zapewniajacy ochrone srodowiska,

(c) przekazania odpadéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci w

zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych ,

(d) zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajgcych w fazie budowy.
Wytwérca odpadéw — wykonawca prac budowlanych bedzie mégt zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadéw, za ktérego dziatalnos¢ ponosi
odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajgcym.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Roboét
beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byc
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od witasciwych
organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak

rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzenh

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urzadzenh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego

rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na

Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie
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przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabudowg
mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w sposoéb powodujgcy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Wykonawca przed rozpoczeciem Robét winien
sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego istniejacych budynkéw lezacych w strefie wplywu
drgan oraz innych skutkéw prowadzenia Robdt, dla unikniecia ewentualnych roszczen zainteresowanych
stron. W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych Robét, Wykonawca winien prowadzi¢ Roboty
tak, aby skutki jego dziatalnosci nie wptynety na stan techniczny obiektdéw sgsiadujacych z Terenem
Budowy. W celu ograniczenia drgaih Wykonawca powinien prowadzi¢ Roboty sprzetem nie wywotujgcym
wibracji i innych negatywnych efektéw. Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z witasnosci i
drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Kontrakcie.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiadciwych witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw
(ponadnormatywnych)

i 0o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetiajace tych warunkéw zostaty usuniete z Terenu Budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu
Budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia Robét przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
Robot.. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robdt i
w sposob ciaggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powofane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie
postanowiono inaczej.
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W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. RoOznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg byC¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na Terenie Budowy nie bedg uwazane za witasno$c¢
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera / Kierownika Projektu i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceh Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig
opo6znienia w Robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydiuzenie
czasu wykonania Robét i/llub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ Cene Kontraktowa.

1.6. Kody CPV

Grupa robat: 45200000-9
Klasa robot: 45230000-8
Kategoria robdét: 45233000-9

1.7. Realizacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany dostosowaé harmonogram robdét do Kkolejnosci realizaciji
poszczegolnych odcinkéw drogi powiatowej i organizacji ruchu do ,Zasad organizacji ruchu na czas
budowy”.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed =zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatow
z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédla uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniaja wymagania Szczegotowych
Specyfikacji Technicznych w czasie realizacji Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatow

z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrédia.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty z badan
terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgcji, uwzgledniajac aktualne
decyzje

o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne koszty jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku
z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
Robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktoérych zostaty
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zakupione, to koszt tych materiatdbw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez

Inzyniera. Kazdy rodzaj Robodt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

1.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju

materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3

tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na

wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢

pdzniej Zmieniany

bez zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedq one uzyte do Robdt,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci i byly dostepne do

kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach

uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materialtbw moggq by¢ pobierane w celu

sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedag stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii

materiatéw pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione nastepujace

warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen wymienionych
wyzej w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewniaC¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na 0$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych
warunkéw mogq by¢é dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny
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koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robé6t oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zastosowane metody wykonywania Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow Robét zgodni z wymiarami
i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
Bfedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang usuniete przez
Wykonawce, na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem bftedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badarn materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera powinny
by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera pod grozbg zatrzymania Robaét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia
jakosci.

W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robot gwarantujacy wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢: PZJ nie jest wymagany

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jako$¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢é od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materialdbw oraz Robot z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania,
co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okres$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robd6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Inzynier bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z jednakowym
prawdopodobiehnstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
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przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, kidre

budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete

lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,

Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie

pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg

przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu

ich wytwarzania/pozyskiwania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét

prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$c

materiatdéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan kontrolnych i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier powinien pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow

i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,

przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku

catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez

Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okre$long w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu

Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis

w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do

Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i

opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosSci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéow Robat,
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— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w ftrakcie
wykonywania Robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegodinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy

obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien

do wydawania polecert Wykonawcy Robot.

(2) Ksiazka Obmiaréw

Ksigzka (Rejestr) Obmiarow — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami

pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych

Robot przeprowadza sie sposoéb ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci

materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnio-

nej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdét. Winny by¢

udostepnionena kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaroéw. Jakikolwiek biad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.
Bftedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robodt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg byé
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikaciji
Technicznych.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Szczegodtowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob
ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé
dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robébt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Gotowosé danej czesci Robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laborato-
ryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowag, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
8.4. Odbioér koncowy robét

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbidér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioér koncowy robdét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkcie 8.4.2.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badah i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
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pomniejszong warto§¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru  robodt
sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty:

Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

2. Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ..

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robé6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,0dbidr ostateczny Robot”.

-—

oaklw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaitowo podstawg

ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Szczegdtowej

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe Robét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
transportu na Teren Budowy,

— wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W cene kontraktowa roboét nalezy wliczy¢ Koszt Tymczasowej organizacji ruchu, w tym:

1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizaciji ruchu, ktéry obejmuje:

(a). Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz 2z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robét.

(b). Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

(c). Optaty/dzierzawy terenu.

(d). Przygotowanie terenu.

(e). Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu.

(f). Tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych,

(g). Koszt utrzymania i oczyszczenia drég dojazdowych.

2. Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu, ktéry obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, i barier.
(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

3. Koszt Likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu, ktéry obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajacego normalny ruch publiczny,
(c) oczyszczenie terenu,
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(d) koszty demontazu,
(e) koszty odbudowy zmian wprowadzonych tymczasowo na okres budowy.
9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogoélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a
nie wyszczegolnione w kosztorysie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555)
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. Nr 204, poz. 2086 z pdzniejszymi
zmianami).
4. Dokumenty Kontraktow
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D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
odtworzeniem przebiegu trasy jej punktéw wysokosciowych w ramach ,Przebudowy drogi
powiatowej nr 2105W Sieluin — Rupin — Guty Duze”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnos$ciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie przebiegu drég gminnych.

W zakres robo6t pomiarowych nalezy wykonac:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowego punktéw gtdwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych (reperéw roboczych zatozonych w terenie dowigzanych do reperéw
panstwowych);

b) zatozenie i utrzymanie osnowy geodezyjnej roboczej,

c) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

d) wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych;

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;

f) wyznaczenie roboczego pikietazu trasy min. co 50 m poza granica robaét,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gitéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami

i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone
poza granica robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy powinny mie¢ $rednice 0,15 -
0,20 m i dtugosci 1,5 - 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane
Srednicy 0,05 - 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni
bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dtugosci 0,04 - 0,05 m. “Swiadki” powinny mieé¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m
i przekroj prostokatny. Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granicg pasa robot stosowac
pale drewniane o $rednicy od 0,15 do 0,20 m i dtugosci 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczek
uzgodni¢ z Inzynierem. Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé materiaty
zgodne z Instrukcjami technicznymi G-1 i G-2.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
o teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

o tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.1. Transport sprzetu i materiatéow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejag¢é od Zamawiajgcego dane zawierajgce
wspotrzedne punktow gtéwnych trasy i reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzié¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowacé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtébwnych trasy i reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poinformowa¢ o tym
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w
Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza
Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne
trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie
wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Inwestora zostang zniszczone przez Wykonawce, a ich odtworzenie jest konieczne
do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie
pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy drogowej i punktéw
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gidwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odlegtosé pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢é 500 m. Wykonawca powinien zatozyé robocze punkty
wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdituz trasy drogowej powinna byé nie wieksza
niz 300 m. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera. Rzedne reperow
roboczych nalezy okreslac¢ z takg doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze
powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzednej.

5.3. Odtworzenie osi trasy drogowej

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o wilasne rysunki wykonawcze, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej. O$ trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach
gtéwnych i w punktach posrednich (kierunkowych) w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej
osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm dla obwodnicy i
pozostatych drog. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.Do utrwalenia osi trasy w
terenie nalezy uzy¢ materiatébw wymienionych w pkt.2.1.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy drogi i punktéw wysokos$ciowych

nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie

z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

Sprawdzenie robo6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:

e 0$ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach poziomych i na prostych,

e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej diugosci budowanego
obiektu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 kilometr trasy drogowe;.

- droga nr 2105W Sielun — Rupin — Guty Duze — 2,6 km;

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Sposéb odbioru roboét

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przektada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.

9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

— przygotowanie i oznakowanie robot,

— wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— wyznaczenie punktéw roboczego pikietazu trasy,

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— zalozenie i utrzymanie roboczej osnowy geodezyjne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1 983
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983
Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo
geodezyjne i kartograficzne.
Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r. — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991 w sprawie szczegétowych zasad i trybu
zaktadania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnien i
wspotdziatania w tym zakresie.
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©
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D. 05.03.08

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni  zwirowej
przy uzyciu Sredniorozpadowej emulsji asfaltowej oraz kruszyw sortowanych, na drogach
obcigzonych ruchem lekkim i bardzo lekkim (KR-1,2) — droga powiatowa nr 2105W Sielun — Rupin
— Guty Duze

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot potréjnego
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni, wczesniej wyprofilowanej lub wyréwnane;j
kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie i obejmuja;:
al przygotowanie istniejgcej nawierzchni,
b/ wykonanie zabiegu powierzchniowego utrwalenia i jego pielegnacja.
1.4. Okreslenia podstawowe :
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i, Ogdlng
specyfikacjg techniczng” OST GDDP D. 05.03.08-10:
1.4.1. Potréjne powierzchniowe utrwalenie — jest to trzykrotny sprysk emulsji asfaltowej, trzykrotne rozsypanie
kruszywa oraz zageszczenie walcem statycznym samojezdnym poszczegdlnych warstw.
1.5.  Ogodlne warunki dotyczace robot
1.5.1.  Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
,0g0Ina” i ,Szczegodtowa” Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ,, Ogdlnej Specyfikacji Technicznej” OST GDDP pkt. 1.5 i
1.6.

MATERIALY
1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
1.1 Lepiszcze
Emulsja kationowa, $redniorozpadowa — jest to lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie przy zastosowaniu emulgatora kationowego.
2.1.1.1.Wymagania dla emulsji kationowej Sredniorozpadowej:

1.
2.
2.

Wyszczegdlnienie wtasciwosci Wymagania
- Barwa brazowa do ciemno brgzowe;j
- Zawartos¢ asfaltu 59 —70%
-indeks rozpadu 80 g/100g
- przyczepno$c lepiszcza do kruszywa 85%

Podczas realizacji zadania zabrania sie stosowania lepiszczy pochodzacych od réznych producentéow. Przy
przechowywaniu emulsji asfaltowej, czas jej sktadowania nie powinien przekracza¢ 4 tygodnie od daty produkcji.
Temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz +3°C.

2.1.2 Kruszywo:

- do zabiegu nalezy stosowa¢ zwiry sortowane frakcji 16-32, 8-16, 2-8.
2.1.2.1. Wymagania dla zwiréw sortowanych:

- zawartos¢ ziarn ponizej 0,075 mm — max. 1,5 %

- zawartos¢ frakcji podstawowejj — min. 75%

- zanieczyszczenia organiczne — barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa
- zanieczyszczenia obce — max. 0,1%

2.2. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi atesty,

orzeczenia przydatnosci, swiadectwa dopuszczenia na wszystkie dostarczone na budowe
materialy. Inzynier ma prawo odrzuci¢ materiaty niezgodne z wymaganiami oraz z przedstawionymi
dokumentami. W przypadku uzycia przez Wykonawce materialéw innego rodzaju niz uzgodnione z
Inzynierem, niezgodnych z wymogami, roboty nie zostang odebrane.
2.3. Sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie sktadowiska materiatdw. Sktadowiska kruszywa oraz
zbiorniki magazynowe state i przewozne na lepiszcze powinny by¢ zlokalizowane jak najblizej srodka
wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia. Lokalizacje skfadowiska Wykonawca powinien
uzgodni¢ z Inzynierem. W czasie sktadowania kruszywo nie moze ulec zanieczyszczeniu. Podioze
skfadowiska powinno by¢ utwardzone.

3. SPRZET
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Przy mechanicznym wykonaniu robot Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym, sprawnym
technicznie sprzetem:
A/ szczotka mechaniczna,
B/ skrapiarka lepiszcza z mozliwoscig programowania natrysku lepiszcza stosownie do potrzeb i zgodnie z
zatozeniami. Mozliwo$¢ zmniejszenia natrysku. Zalecana skrapiarka z rampg spryskowg teleskopowag
sterowang elektronicznie. llo$¢ spryskiwanego bitumu niezalezna od predkosci jazdy skrapiarki.
C/ rozsypywarka kruszywa zapewniajaca réwnomierne roztozenie kruszywa w kierunku poprzecznym i
podtuznym. Zalecane stosowanie ,kombajnéw” , ktore jest potaczeniem skrapiarki i rozktadarki gryséw
oraz zestaw walcow zapewniajacych wstepne wcisniecie grysow w warstwe bitum. Ukftadarka grysow
pracujaca w ukfadzie sprzezonym ze skrapiarka.
Skrapiarka posiadajaca kolektor spryskowy wyposazony w dysze szczelinowe z mozliwoscig regulowania
jego wysokosci oraz elektroniczng regulacje dozowania lepiszcza.
D/ walce drogowe — nalezy stosowaé walce ogumione, wyposazone w opony o biezniku gtadkim,
umozliwiajgce utrzymanie ci$nienia do 6 atm. Oraz obcigzenie na koto 15 kN.
E/ - tadowarka, jezeli kruszywo dostarcza sie ze sktadowiska, a nie bezposrednio z kamieniolomu,

- dodatkowa skrapiarka oraz urzadzenie do uzupetnienia kruszywa,

- lampy sygnalizacyjne dla ruchu wahadtowego lub inny sprzet do zamykania lub ograniczania ruchu.

4. TRANSPORT

4.1. Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, ale w taki sposéb aby
nie dopusci¢ do jego zanieczyszczenia i zmieszania z kruszywem innego rodzaju, klasy lub gatunku. llos¢
srodkow transportowych powinna zapewnic ciagta dostawe kruszywa, co decyduje o wydajnosci i ciagtosci
pracy na miejscu budowy. Srodki transportowe powinny bez zbednych manewréw podjezdzaé tytem do
kierunku pracy. Nalezy to uwzglednic ustalajgc kierunek pracy na drodze.

4.2. Transport lepiszcza powinien by¢ dokonywany w cysternach samochodowych, skrapiarkach

samochodowych lub ciggnionych, kombajnem. Wszystkie srodki transportu powinny by¢ czyste. Nie powinny

zawieracé resztek lepiszcza innego niz transportowane.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia obejmuje nastepujace czynnosci:
A) Ocene stanu istniejgcej podbudowy zwirowej

B) Teoretyczna ilo$¢ emulsji i kruszywa na 1m?:

Warstwa powierzchniowego  Frakcja kruszywa  1lo$¢ kruszywa  llos¢ emulsji
utrwalenia mm kg/m2 kg/m2
. 16/32 26 -30 20-24
II. 8/16 15-17 16-18
Il 2/8 11-13 1,4-1.8

5.1.1. Ustalenie rzeczywistej ilosci sktadnikow na 1m?:
Okreslenie rzeczywistej ilosci sktadnikéw lepiszcza i kruszywa zostanie ustalone przez Inspektora nadzoru i
Wykonawce na odcinku prébnym przy uwzglednieniu wszystkich warunkéw terenowych.
5.1.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji:
A/ projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie
wykonywane powierzchniowe utrwalenie wraz z wymaganym przygotowaniem istniejacej nawierzchni
(podtoza).
B/ projekt oznakowania robot. Roboty powinny by¢é oznakowane zgodnie z obowigzujaca instrukcjg
oznakowania robot w pasie drogowym. Za utrzymanie oznakowania oraz bezpieczenstwo ruchu w obrebie
odcinka, na ktérym prowadzone sg roboty, od rozpoczecia robét kazdego dnia az do oddania nawierzchni
do ruch bez ograniczen, odpowiedzialny jest Wykonawca. Od chwili wykonania zabiegu nalezy na okres do
trzech dni ograniczy¢ predkosé ruchu do 40 km/h i na pewien czas ustawi¢ znaki ostrzegawcze > sypki
grys<.
5.2.2. Przebieg robdt
Decydujacym czynnikiem do rozpoczgcia w danym dniu wykonania robodt jest temperatura otoczenia,
ktora nie powinna by¢ nizsza niz + 10 st. C..
Nalezy uwzgledni¢ prognoze pogody na najblizsze dni po wykonaniu zabiegu i wybra¢ okres, kiedy
przewidywana jest kilkudniowa temperatura otoczenia +10 st. C i bez opadéw. Wystepowanie cieptej
pogody po zabiegu sprzyja odpowiedniemu zagtebieniu kruszywa w lepiszczu i adhezje kruszywa z
lepiszczem. Przed przystgpieniem do wykonania spryskania lepiszczem, nawierzchnie nalezy przygotowac
dla zagwarantowania przyczepnosci do podtoza. Predkos¢ robocza zestawu do wykonywaniu zabiegu,
powinna by¢ taka aby zapewnita wydajnos¢ skrapiania lepiszczem i zasypywania kruszywem w ustalonej
ilosci na 1 m2. Odlegto$¢ kolektora spryskowego od urzgdzenia rozktadajacego kruszywo powinna
wynosi¢ 1 - 10 m, aby zapewni¢ wlasciwe rozptywanie sie lepiszcza po nawierzchni. Jezeli
powierzchniowe utrwalenie wykonane jest na potowie szerokos$ci jezdni to przy wykonaniu drugiej potowy
jezdni nalezy lepiszcze rozktadac¢ na zaktadke okoto 20 cm.
Dilugos¢ wykonywanych odcinkéw nalezy tak ustali¢, aby w tym samym dniu wykona¢ powierzchniowe
utrwalenie na catej szerokos$ci jezdni. Aby otrzymac¢ prostoliniowy poczatek i koniec wykonywanego
odcinka wskazane jest przykrycie tych miejsc papa lub grubym papierem i po wykonaniu zdja¢ je.
Bezposrednio po roztozeniu kruszywa nalezy wykona¢ watowanie dla wcisniecia go w warstwe lepiszcza i
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wstepnego utwierdzenia w nawierzchni. Zalecana ilos¢ przej$¢ walca w tym samym miejscu wynosi 4 — 6
razy, przy predkosci 8 -10 km/h. Ostateczne utwierdzenie ziaren kruszywa nastepuje [po kilku dniach pod
wptywem ruchu pojazdow.

5.2.3. Pielegnacja wykonanego powierzchniowego utrwalenia
Podstawowym warunkiem pielegnacji $wiezo wykonanego powierzchniowego utrwalenia jest ograniczenie
predkosci ruchu do 40 km/h na okres do 3 dni, dtugo$¢ okresu, w ktérym nawierzchnia powinna by¢
chroniona zalezy od warunkéw atmosferycznych i intensywnosci odbywajgcego sie ruchu pojazdow.
Wykonane powierzchniowe utrwalenie moze by¢ oddane do ruchu niekontrolowanego nie wczesniej, az
wszystkie niezwigzane ziarna kruszywa zostang usuniete z nawierzchni szczotkami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Wykonawca w opracowanym programie zapewnienia jakosci powinien okresli¢ szczegétowo ;
- sposoéb dokonywania odbioru jako$ciowego kruszywa i lepiszcza od producenta,
- przyjeta czestotliwo$¢ badan kontrolnych,
- laboratorium wykonujace badania (wyposazenia w sprzet, obsada),
- spos6b postepowania w przypadku stwierdzenia dostawy kruszywa i lepiszcza niezgodnego z
wymaganiami niniejszej SST. Inzynier moze niezaleznie od badan wykonywanych przez
Wykonawce zazgda¢ wykonania badan dodatkowych lub wykonaé badania dodatkowe we wlasnym
zakresie.
6.2. Badania i pomiary kontrolne
Fazy wykonywania badan i pomiaréw :
A/ przed przystapieniem do wykonania robét — pkt. 8.1. OST GDDP

B/ podczas prowadzenia robét - pkt. 8..2. OST GDDP
C/ po zakonczeniu robét - pkt. 8.3. OST GDDP
6.3. Dokumentowanie wynikéw badan i pomiaréw kontrolnych

Badania i pomiary wymienione w OST pkty 8.1 — 8.3. dla poszczegdlnych faz (A, B, C) powinny by¢
rejestrowane w prowadzonym przez Wykonawca dzienniku badan udostepnionym do wgladu i akceptacji
Inzynierowi. Sposdb rejestrowania badan w czasie prowadzenia robot opisuje pkt. 8.2. OST GDDP.

6.4. Czestotliwos¢ wykonywania badan i pomiaréw

6.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych kruszyw i prowadzi na swoj
Koszt kontrole ilosciowg i jakosciowg ich dostaw. Badania powinny byé wykonywane z takg
czestotliwoscia, aby uzyska¢ wiarygodnos¢ i reprezentatywne dane dla catej gromadzonej
(sprowadzonej) ilosci kruszywa.

6.4.2. Wykonawca opracowuje i uzgadnia z producentem lepiszczy umowne warunki odbioru
ilosciowego i jakosciowego oraz harmonogram dostaw. W programie odbioru jakosciowego nalezy
ustali¢ rodzaj i czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie dostaw.

6.4.2. Zaleca sie wykonywanie badan kontrolnych z czestotliwos$cig nie mniejszg niz:
A/ dla kruszyw: dla kazdej partii kruszywa.
B/ dla emulsji —dla kazdej dostawy

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostkg obmiaru jest 1 m2 i uwzglednia wykonanie robot, ktére obejmuja czynnosci wymienione
w p-kcie 1.3.1. niniejszej specyfikacji.
7.2. Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét objetych umowg oraz
Dodatkowych, ktérych potrzebe uzgodniono w trakcie robét, pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym.
7.3. Obmiaru dokonuje nadzér Inwestora w obecnosci Wykonawcy po okresie pielegnaciji

Powierzchniowego utrwalenia. Obmiaru dokonuje sie tylko tej czesci jezdni, ktéra charakteryzuje sie
dobrym osadzeniem ziaren kruszywa.
7.4. Obmiar obejmuje :
- szerokos¢ jezdni,
- dlugos¢ wykonanego odcinka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Etapy odbioru:

8.1.1. Odbiér — po zakohczeniu i zgtoszeniu robot, nie wczesniej niz po uptywie 7 dni po oddaniu potrdjnego
powierzchniowego utrwalenia do niekontrolowanego ruchu. Podstawg dokonania odbioru czesciowego
powinny by¢ nastepujgce dane i dokumenty:

al pisemne zgtoszenie do odbioru wraz z potwierdzeniem przez Inzyniera zakonczenia robdt,
b/ dziennik budowy,

¢/ ksiega obmiaréw,

d/ wyniki badan materiatéw,

e/ wyniki badan testujace sprzet,
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f/ wyniki badan i pomiaréw prowadzonych przed wykonaniem roboét (sprawdzajgce stan przygotowania
istniejacej nawierzchni, stan techniczny sprzetu, prawidlowos¢ dozowania lepiszcza i kruszywa na
odcinku do$wiadczalnym),
g/ oceny i opinie sporzgdzone przez nadzoér zamawiajacego.

8.1.2. Odbioér ostateczny — po rocznej eksploatacji trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia na podstawie
szczegotowej oceny wizualnej jego wygladu zewnetrznego dokonanej przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostki obmiarowej, uwzgledniajaca wszystkie
czynnosci wyszczegolnione w p-kcie 1.3. niniejszej specyfikaciji.
Przewidywana ilo$é jednostek wynosi — 13.000 m?

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11111 Kruszywa naturalne
2. PN-C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczenie lepkosci wzglednej
3. BN-70/8931-08 Oznaczenie aktywnej przyczepnosci lepiszczy bitumicznych do kruszyw
10.2. Inne dokumenty
- ,0Ogolne Specyfikacje Techniczne” OST D. 05.03.08 — 05.03.10 GDDP wydane i rozpowszechnione
przez ,Transprojekt” Warszawa sp. z 0.0. 00-987 W-wa, ul. Wilenska 10.
- Wstepne zalecenia wykonania powierzchniowych utrwalen — pismo GDDP — 11a/432/51/91 z dnia
1991.05.28.
- Powierzchniowe utrwalenie — oznaczenie ilosci rozkladanego lepiszcza i kruszywa — zalecane przez
GDDP do stosowania — pismo GDDP — 5a/551/95/92 z dnia 1992.02.03.
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