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Wierzbica-Osiedle, dnia 28.06.2024 r.
Bd.ZP.271.46.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE - SZACOWANIE WARTOSCI ZAMOWIENIA

Zamawiajacy:

Gmina Wierzbica
Wierzbica-Osiedle

ul. Wiodawska 1

22-150 Wierzbica

tel. 82 569-32-66, fax. 82 569-32-22

e-mail: przetargi@ugwierzbica.pl

Zapraszam do skladania ofert w celu ustalenia wartosci szacunkowej do
wani zielenie zamdwieni liczn
polegajacego na petnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w branzy sanitarnej nad realizacja zadania pn.: ,Modernizacja sieci kanalizacyjnej
w Aglomeracji Wierzbica wraz z wymiana wodomierzy na terenie Gminy

Wierzbica”
L. Rodzaj zaméwienia:
Ustuga
II. Przedmiot zaméwienia:
1. Przedmiotem zamowienia jest pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

nad realizacja zadania pn.: ,Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Wierzbica
wraz z wymiang wodomierzy na terenie Gminy Wierzbica”.
2. Zadanie bedzie realizowane na terenie gminy Wierzbica i bedzie obejmowato swoim
zakresem nadzér w szczeg6lnosci nad realizacja:
1) Zadanie Nr 1: Dostawa wraz z montazem kompletnego systemu zdalnego odczytu
wskazan wodomierzy dla gminy Wierzbica, w tym:
a) zakupimontaz 1377 szt. wodomierzy statycznych od DN15 do DN32 z wbudowanym
modutem radiowym, wraz z plombami oraz demontazem istniejacych wodomierzy,
b) zakup i montaz 10 szt. wodomierzy $srubowych od DN50 do DN150 z modutem
radiowym Kompatybilnym z modutem radiowym wodomierzy statycznych od DN15
do DN32;
c) dostawe oprogramowania, wdrozenie e-ustug i minimum 5-letnig licencje na
‘ konfiguracje i odczyt min. 1400 sztuk wodomierzy oraz systemu informatycznego
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zapewniajgcego rejestrowanie, przetwarzanie, archiwizowanie i przekazywanie

danych odczytanych z wodomierzy w formie umozliwiajgcej wczytanie ich do obecnie

eksploatowanego systemu bilingowego Zamawiajacego, wdrozeniem,
uruchomieniem, przeszkoleniem pracownikéw i prébnym odczytem,

d) zakup i dostawe urzadzen mobilnych tabletéw, z systemem zainstalowanym przez
producenta, kompatybilnym z wersja Android 10 lub wyzszg, w polskiej wersji
jezykowej, z mozliwoscia dokonywania bezptatnych aktualizacji i poprawek w
ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem
udostepnianym przez producenta systemu z mozliwoécig wyboru instalowanych
poprawek oraz mechanizmem sprawdzajacym, ktdre z poprawek sg potrzebne lub
produkt réwnowazny z aplikacjami mobilnymi do zdalnego odczytu danych z
wodomierzy i przesytania danych odczytowych do systemu informatycznego oraz
drukarek,

e) zakup i dostawe modeméw radiowych Bluetooth, anten zewnetrznych z uchwytem
magnetycznym - samochodowych do odczytu objazdowego,

f) Zakres rzeczowy przedmiotu zamdéwienia obejmuje réwniez:

— opfate z tytutu wsparcia dla systemu zdalnego odczytu wodomierzy, optaty
eksploatacyjne,

— plombowanie zamontowanych wodomierzy plombami zatrzaskowymi z logo
Urzedu Gminy z niepowtarzalnymi numerami,

— koszty armatury towarzyszacej,

- petna odpowiedzialno§¢ za wszystkie zdarzenia wynikle z powodu
niewlasciwego zabezpieczenia miejsca pracy oraz szkéd powstatych w wyniku
prowadzonych prac, poczynionych na majatku Odbiorcéw ustug $wiadczonych
przez Zamawiajacego, w tym na instalacji wewnetrznej Odbiorcy,

— wszelkie usterki wynikte na instalacji wewnetrznej Odbiorcy bezposrednio po
wymianie wodomierza, Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ bezzwtocznie, we
wiasnym zakresie i na koszt wtasny,

— realizacje prac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami - w szczegélnosci
dotyczacymi dostaw wody i gospodarki wodomierzowej, jak rowniez w zgodzie z
zasadami i przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

— usuniecie stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci,
w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia,

- w przypadku nieprawidlowo zamontowanego wodomierza, powodujgcego
cofanie si¢ wskazan licznika, konieczne jest dokonanie ponownej wymiany
wodomierza na inny, fabrycznie nowy, w terminie do 5 dni roboczych od dnia
otrzymania zgtoszenia,

— rozliczanie sie z protokotéw wymiany (oryginaty) wodomierzy,

- wymiane wodomierzy réwniez w godzinach popotudniowych, w zaleznosci od
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— ustalenie we wiasnym zakresie terminu wymiany i montazu wodomierzy z
Odbiorca ustug Zamawiajacego,
- powiadomienie Odbiorcy o koniecznosci zamkniecia doptywu wody na czas prac
zwigzanych z wymiang wodomierza.
Zadanie Nr 2 - Rem ieci kanalizacji sanitarnej, w tym:
a) Renowacja w technologii reliningu krétkimi modutami PEHD, (shortlining) dla:

— S$rednicy DN 400 - montaz rur kanalizacyjnych PE100 dz xe= 355 x 20 mm o
dtugosci 562,73 m (od studzienki St1 do studzienki St14).

b) Renowacja w technologii reliningu dtugimi odcinkami PE (sliplining) dla:

— $rednicy DN 400 - montaz rur Kanalizacyjnych PE100 SDR 17 PN 10 dz xe = 355
x 21,1 mm o dtugosci 720,14 m (od studzienki St14 do studzienki St24),

- $rednicy DN 300 - montaz rur kanalizacyjnych PE100 SDR 17 PN 10 dz xe = 250
x 14,8 mm o dtugosci 322,85 m (od studzienki St24 do studzienki St29).

c) Renowacja kanatu w technologii rur spiralnie zwijanych PVC dla:

- $rednicy DN 600 o dtugosci 210,84 m (od studzienki St24 do studzienki St33),

— sztywno$¢ obwodowa réwng lub wyzszg od SN8,

— gruboé¢ Scianki profilu min. 2,5 mm,

d) Remont studzienek kanalizacyjnych polegajacy na:

— wymianie istniejgcych studni na nowe - 5 szt.

— DN1200 - studnia nr St14, St18, St29, 5t32,

— DN1500 - studnia nr St24, (wymagania techniczne okre$lono w pkt 5.2.4 studnie
betonowe w dokumentacji projektowej),

— renowacji 28 szt. studni DN1200 o nr St1+St13, St15+St17, St19+St23,
St25+5t28, S5t30, St31, St33, w technologii cienkosciennego panelu GRP z
zintegrowana wktadka tworzywowa, z wymiana pokryw nastudziennych,
pierscieni odcigzajacych oraz wiazéw zeliwnych DN600 typu ciezkiego
(wymagania materiatowe, technologia z zakresem wykonania renowacji
studzienek, ich odwodnienie zostaly okreslone w pkt. 5.2.4,5.2.5,5.2.6, 5.2.8,
5.2.9 dokumentacji projektowej).

W przypadku gdy przykanalik konczy sie powyzej dna Kinety nalezy wykonaé
kaskade wewnetrzna.

e) Zakres rzeczowy przedmiotu zamoéwienia obejmuje réwniez:

— wykonanie robét przygotowawczych i ziemnych,

ochrona podziemnego uzbrojenia terenu,

wykonanie nowych studzienek montazowych (wykopow startowych),

montaz tymczasowych rurociggéw ttocznych (by-passéw) z przepompowaniem

Sciekéw w celu ich ciggtego odbioru z sieci i przytagczy na odcinkach poddanych

renowacji,

— mechaniczne czyszczenie kanatéw i studzienek przed renowacja,

— odwadnianie studzienek i wykopdw montazowych,
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— inspekcja wizualna kamerg przed oraz po czyszczeniu i renowacji,

— proéba szczelnosci kolejnych odnowionych odcinkéw kanatéw,

- rozbiérka z naprawa nawierzchni utwardzonej w miejscach rozbiérki,
- wykonanie obsiew6w nawierzchni gruntowe;j,

— uzyskanie pozwolen i decyzji administracyjnych,

— organizacja ruchu na czas budowy,

— skladowanie materiatéw stosowanych do prac remontowych,

- rekultywacja terenu i utylizacja odpadéw.

Szczegdtowe informacje dotyczace nadzorowanego zadania inwestycyjnego znajdujg sie na
stronie internetowej:
https://ugwierzbica.bip.lubelskie.pl/index.php?id=83&action=details&document id=2032491

I1L

Obowiazki Wykonawcy:

1. Podstawowe obowigzki i uprawnienia Wykonawcy oraz formalno- prawne podstawy
dziatania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego okresla art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725).

2. Inspektor Nadzoru zobowiazany jest do:

1) przedtozenia, w dniu podpisania umowy os$wiadczenia o przyjeciu obowigzkow
Inspektora Nadzoru oraz dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie przez inspektora
nadzoru wymaganych uprawnien oraz jego przynaleznos¢ do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego,

2) petnienia niezbednych czynnosci okreslonych niniejsza umowg od dnia podpisania
umowy i przekazania placu budowy, az do odbioru ostatecznego i gwarancyjnego
facznie z uczestniczeniem w odbiorach i przegladach,

3) zapewnienia sprawowania nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, réwniez w przypadku osobistego
wykonania przedmiotu zamdéwienia,

4) przekazania wraz z Zamawiajgcym, Wykonawcy Robdt Budowlanych, placu budowy,

5) zaopiniowania / zatwierdzenia przedstawionego przez Wykonawce harmonogramu
robét,

6) zatwierdzania materiatéw budowlanych, urzadzen i dostaw przewidzianych do
wbudowania, zgdania i kontroli dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnoéci,
atestow, instrukcji obstugi itp. W celu niedopuszczenia do zastosowania materiatéw
wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce,

7) zatwierdzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sporzadzonego przez
Wykonawce robot,

8) reprezentowania Zamawiajgcego w czasie realizacji inwestycji poprzez sprawowanie
kontroli w zakresie zgodnosci realizacji zadania zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz aktualnie dostepna wiedza techniczng, sztuka budowlana, obowiazujacymi
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przepisami prawa, w szczegblnosci prawem budowlanym, polskimi i europejskimi
normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j,

9) konsultowania z Zamawiajgcym wszelkich czynnosci mogacych mie¢ wptyw na koszty
zadania i roszczenia finansowe Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, w ramach
umowy z Wykonawca,

10) organizowania zebran rad budowy i informowania zaproszonych oséb o terminie i
miejscu zebrania rad budowy oraz sporzadzania protokotéw z odbytych zebran i
dostarczenie ich Wykonawcy robét budowlanych w ciggu 3 dni,

11) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce robét zasad bezpieczenstwa pracy i
utrzymania porzgdku na terenie prowadzonych prac, ppoz. oraz innych przepisow
prawnych, majacych zastosowanie przy realizacji zadania,

12) sprawowania kontroli nad zachowaniem przez Wykonawce robot nalezytej starannos$ci
przy wykonywaniu czynno$ci, usunieciu powstatej szkody badZ nad pokryciem
roszczenia z tytutu powstatej szkody,

13) sprawdzania jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
aw szczegOlnosci zapobiegania zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

14) potwierdzenia faktycznie wykonywanych robét i sprawowanie nadzoru nad usunieciem
wad i usterek przez Wykonawce robét; wydawania polecen i instrukcji Wykonawcy
robdt, celem prawidtowego i rzetelnego wykonania robat,

15) wnioskowania o potracenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy robét Kkar
umownych w przypadku nie usuniecia wad,

16) udziatu w czynnosciach odbiorowych, przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnych,

17) wspotpracy z Wykonawcg rob6t i Zamawiajacym w zakresie wykonawstwa robdt
budowlanych w zakresie:

a) sprawdzania materiatéw instalacyjnych, zezwolen, aprobat technicznych,

deklaracji zgodnosci, certyfikatéw, gwarancji, znakéw zgodnosci, w celu unikniecia

uzycia materiatéw uszkodzonych lub wadliwych,

b) monitorowania postepu robat, kontrola zakresu, ilosci i wartos$ci robét, termindéw
realizacji inwestycji,

c) przeprowadzania regularnych inspekcji, sprawdzajacych jako$¢ wykonania i

uzytych materiatéw zgodnie z Umowg oraz dobra praktyka inzynierska,

d) potwierdzenia faktycznie wykonanych robét oraz usuniecie wad, a takie - na

zadanie Zamawiajgcego - kontrolowania rozliczenia robot,

e) wydawania Wykonawcy polecen dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub

zagrozen, wykonania prob lub badan,

18) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego lub na
wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

19) bezzwtocznego przygotowywania Zamawiajgcemu pisemnej opinii oraz wszelkich
niezbednych dokumentéw stanowiacych podstawe zgloszenia roszczenia do
wykonawcy robét, jesli wykonawca robot naruszyl, czy narusza przepisy, w
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szczegolnosci przepisy BHP,

20) przeprowadzenia analizy sytuacji i przedstawienie Zamawiajgcemu sposobu
rozwigzania problemu i/lub zatwierdzenie planu dziatania, ktéry przedstawi
wykonawcy rob6t - w przypadku wystapienia sytuacji nieprzewidzianych,

21) wnioskowania do Zamawiajgcego o zastosowanie kar umownych i/lub innych $rodkéw
dyscyplinujgcych wykonawce robot,

3. Inspektorowi nie mozna zacigga¢ w imieniu Zamawiajgcego zadnych zobowigzan
moggcych narazi¢ Zamawiajgcego na straty materialne i finansowe. Dotyczy to w
szczeg6lnosci decyzji zwigzanych ze sposobem realizacji zadania przez Wykonawce robét.

4. Inspektor zobowigzany jest do wykonywania czynno$ci w imieniu Zamawiajacego
w ramach nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji, a w szczegélnosci w
przypadku zgloszenia usterek spowodowanych niewtasciwym wykonawstwem.

5. Okreslony w pkt 1 - 4 Kkatalog obowigzkéw nie wyczerpuje catego zakresu
zobowigzania umownego Wykonawcy. Fakt, ze dana czynno$¢ nie zostata wymieniona

wprost, nie moze stanowic dla Wykonawcy podstawy do odmowy jej podjecia, jezeli tylko

jej realizacja jest niezbedna dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

IV. Czas pr Inspektora Nadzor

1. Zamawiajgcy wymaga zapewnienia obecnosci inspektora nadzoru w odstepach czasu
zapewniajacych wilasciwa i skuteczng kontrole nadzorowanych robét w trakcie ich
wykonywania oraz zachowania pelnej dyspozycyjnoséci z zastrzezeniem:

-dla z nia nr 2 - Zamawiajac m tej obecnosci n owie i

prowadzenia nadzoru inwestorskiego w godzinach pracy Wykonawcy robot.

2. Zamawiajgcy w przypadkach uzasadnionych (w szczegélnosci w przypadku stwierdzenia
wykonywania robét niezgodnie z umowa lub projektem lub w sposéb zagrazajacy zyciu lub
zdrowiu lub mieniu) ma prawo do wezwania teren wykonywanych rob6t inspektora nadzoru.

3. W przypadku wskazanym w ust. 2 inspektor nadzoru wezwany przez zamawiajacego stawia
si¢ w terminie wyznaczonym przez zamawiajjcego, a jezeli nie zostal wyznaczony niezwlocznie.
4. Na czas urlopu lub uzasadnionej nieobecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany
jest do zastgpienia go inng osoba, posiadajaca odpowiednie uprawnienia, zatwierdzong przez
Zamawiajgcego.

5. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do nadzorowania realizacji robot w takich odstepach
czasu, aby byta zachowana skuteczno$¢ nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
przyjazdu na teren wykonywania robot na kazde zadanie Zamawiajgcego.

V. Sposob uzyskania informacji dotyczacych przedmiotu zaméwienia:

Szezegétowe informacje dotyczace przedmiotu zamdwienia mozna uzyskaé osobiscie w siedzibie
.‘awiajqcego - Urzad Gminy Wierzbica, ul. Wiodawska 1, 22-150 Wierzbica, tel. +(48) 82 569-
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32-32
Pracownikiem uprawnionym do kontaktéw z wykonawcami jest:

-Marta Wo$- e-mail: przetargi@ugwierzbica.pl, tel. +(48) 82 575-07-24,
- Paulina Czuba, Joanna Stepaniuk - e-mail: przetargi@ugwierzbica.pl, tel. +(48) 82 575-07-08

VI. Wymagania formalne wobec wykonawcéw:

1. Co najmniej jedna osoba (ktéra bedzie petnic¢ funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego)
posiadajgca uprawnienia do nadzoru robét budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen, wodociagowych i kanalizacyjnych, lub inne
uprawnienia w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zaméwienia, ktore zostaty
wydane na podstawie wczes$niej obowiazujacych przepiséow.

2. Cigezar wykazania spetnieniaw/w wymogéw lezy po stronie Wykonawcy.

3. Kopie stosownych dyploméw, certyfikatéw, uprawnien, po$wiadczen, referencji itp. nalezy
dotaczy¢ do formularza ofertowego.

VIIL Obowiazujace zasady zlozenia ofert:

1.  Oferta winna zawiera¢:

- wypetniony formularz ofertowy, stanowigcy zatacznik Nr 1 do Zapytania ofertowego;

2. Oferta oraz pozostate dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory w formie
zatgcznikéw do niniejszego zapytania ofertowego, winny by¢ sporzagdzone zgodnie z tymi
wzorami.

3. Oferta winna by¢ sporzadzona na pi$mie (recznie lub w postaci wydruku komputerowego),
w jezyku polskim, w formie zapewniajacej petna czytelno$¢ jej tresci. Wszystkie dokumenty
tworzgce oferte¢ powinny by¢ podpisane lub parafowane przez Wykonawce. Wszelkie
zmiany w tresci ofert (poprawki, przekreslenia, dopiski) powinny by¢ podpisane lub
parafowane przez Wykonawce.

4. Wszystkie dokumenty winny by¢ ztozone w oryginale lub w kopii potwierdzonej za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

5. Strony oferty zawierajace jakakolwiek tres¢ winny by¢ ze sobg trwale potaczone.

6. Oferta winna by¢ podpisana przez osobe/y upowazniong/e do reprezentowania
Wykonawcy i sktadania o§wiadczen woli w imieniu Wykonawcy.

7. Jezeli oferta bedzie podpisana przez inng osobe niz wymieniona powyzej, do oferty nalezy
dotgczy¢ prawidtowo podpisane petnomocnictwo okreélajace jego zakres oraz podpisane
przez osobe/y uprawniong/e do reprezentacji Wykonawcy.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

-‘Cena oferty brutto uwzglednia wszystkie zobowiazania, musi by¢ podana w PLN cyfrowo
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i stownie, z wyodrebnieniem stawki VAT, kwoty naleznego podatku VAT i kwoty netto.

2. Cena podana w ofercie winna obejmowaé wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
z wykonaniem zamoéwienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajgcego.

3. Cena moze by¢ tylko jedna za oferowany przedmiot zamdéwienia, nie dopuszcza sie
wariantowosci cen.

4. Ceng za wykonanie przedmiotu zaméwienia nalezy przedstawi¢ w ,Formularzu ofertowym”
stanowigcym zatgcznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

IX. Termin realizacji z wienia:

Termin sprawowania nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce bedzie realizowany w terminie
od dnia podpisania umowy, do dnia bezusterkowego odbioru koricowego robét objetych
przedmiotem zadania pn.: ,Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Wierzbica wraz
z wymiang wodomierzy na terenie Gminy Wierzbica” ktéry okreslony zostanie na 12 miesiecy
od dnia zawarcia umowy na wykonanie tego zadania.

X. iejsce i termin skl nia ofert:

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim (czytelna i trwalg technikg).
Oferte nalezy przesta¢ w terminie do dnia 05.07.2024 r. godz. 10:00 droga mailowg na adres e-

mail Zamawiajacego: przetargi@ugwierzbica.pl.
XI. ZALACZNIKI:

- zatacznik nr 1 - Formularz ofertowy;
- zatacznik nr 2 - Klauzula RODO.

Informujemy, Ze niniejsze zaproszenie do sktadania ofert ma charakter szacowania
wartosci, nie zostanie zakornczone wyborem oferty oraz nie stanowi zadnego zobowigzania
ze strony Gminy Wierzbica. Zamawiajacy jest zobowigzany do przeprowadzenia
szacowania wartosci w mys$l art. 35 ustawy Prawo zamoéwien publiczn /ch oraz regulaminu.

Wi | {

(podpis kierownika Zamawiajacego)
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