UMOWA NR BUD.272...2026 - PROJEKT

zawarta W dniu .....eee... 2026 r. w Skapem pomiedzy:
Gmina Skape z siedzibg w Skapem 65, 66-213 Skape, REGON: 970770505, NIP: 927-14-00-236,
reprezentowana przez:

.............................. - Wéjta Gminy,

przy kontrasygnacie

.............................. - Skarbnika Gminy,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

@ z siedzibg W ..o PrZy Ul
REGON ..o, , NIP , wpisanym do Centralnej EWIdeanI

i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, rejestru przedsigbiorcow
KRS pod nr........cccvvvvveeneen.

zwany w dalszej czesci ,,Wykonawcq

zwanych w dalszej tresci tacznie ,,Stronami”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym
postepowania o udzielenie zaméwienia klasycznego o wartosci mniejszej niz progi unijne na podstawie
art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.
1320 z pdzn. zm.), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy do wykonania, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty
budowlane w ramach zadania pn. ,,Przebudowa drég gminnych na ul. Matej i ul. Strumykowe;j
w m. Otobok”.

2. Prace budowlane do wykonania w ramach ww. zadania bedg prowadzone w miejscowosci Otobok
na dz. ewid. nr 423 oraz 405/1, bedacych wtasnoscig Gminy Skape.

3. W ramach ww. zadania Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ m. in. nastepujace roboty budowlane:

1) roboty przygotowawcze — pomiarowe, usuniecie humusu, roboty rozbiérkowe

roboty ziemne — korytowanie, profilowanie i zageszczenie podioza,

ustawienie obrzezy chodnikowych, kraweznikdw, opornikéw,

podbudowy pod nawierzchnie jezdni, zjazdow,

nawierzchnie z betonowej kostki brukowej,

6) roboty wykoriczeniowe,

4. Wszystkie materiaty zastosowane przy inwestycji przez Wykonawce muszg posiadac atesty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy nalezy wykonywa¢ zgodnie
z dokumentacjg projektowa, o ktdrej mowa w ust. 8 ponize;j.

5. Zakres powierzony do wykonania Wykonawcy bedzie obejmowat wszystkie prace niezbedne
do nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia, zgodnie z posiadang przez Zamawiajacego
dokumentacjg projektowa, o ktdrej mowa w ust. 8 ponizej, jak rdwniez z punktu widzenia celu, ktory
ma osiggna¢ Zamawiajacy w postaci przebudowy droég gminnych ul. Matej i ul. Strumykowej w m.
Otobok.

6. Szczegotowy zakres prac do wykonania opisany zostat w SWZ, dokumentacji projektowej,
Specyfikacji Technicznej oraz przedmiarze robot - zatgcznik nr 2 do umowy.

7. W zakresie obowigzkéw Wykonawcy bedzie m. in. wykonanie wskazanych elementéw robot
w dokumentaciji, a takze tych, ktdre wynikng z oceny warunkow terenowych, wykonanie geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej, jak réwniez przestrzeganie zapisow decyzji, uzgodnien, warunkdw,
zatwierdzen, ustalen itp., uzyskanych przez Zamawiajacego w celu zrealizowania przedmiotu
zamdwienia.

8. Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, opracowang przez IDEO
Joanna Szartowicz z siedzibg przy ul. Moniuszki 18a/39, 65-409 Zielona Goéra oraz zgtoszeniem

)
3)
4)

)



10.

1.

robét budowlanych do Starostwa Powiatowego w Swiebodzinie z dnia 03.06.2026 r. i uzyskanym
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu z dnia 09.06.2026 .

Wykonawca zrealizuje roboty z materiatéw, elementdbw wyposazenia i urzadzen wiasnych, ktére
zakupi i dostarczy na teren budowy na wiasny koszt i ryzyko. Koszt wszelkich materiatow, elementow
wyposazenia i urzadzen, ktorych dostarczenie obcigza Wykonawce, wykorzystanych do realizacii
przedmiotu umowy, opisanego powyzej, uwzgledniony jest w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 7 umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem zadania i dokumentacjq projektowa,
rozpoznat zakres robdt konieczny do wykonania w ramach przedsiewzigcia, ktory wycenit w swojej
ofercie. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem wykonywania robot oraz ze warunki
prowadzenia robot sg mu znane i je akceptuje. Wykonawca nadto o$wiadcza, Ze roboty objete umowg,
nalezg do zakresu jego dziatalno$ci i profesjonalnie zajmuje si¢ wykonaniem takich robét.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uzgadniania propozycji rozwigzan materiatowych oraz
parametrow planowanych do zamontowania urzadzen. Uzycie przez Wykonawce materiatéw
i urzadzen wskazanych przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci, jezeli nie
uprzedzit Zamawiajacego o ryzyku zwigzanym z uzyciem okreslonych materiatow i urzadzen.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy - od dnia podpisania niniejszej umowy.

. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na 60 dni od dnia podpisania umowy,

tojestod dnia ............eueeeee. dodnia......ccccnnnnnnnnns

Przez realizacje przedmiotu umowy rozumie si¢ wykonanie catosci robét objetych
przedmiotem umowy potwierdzone zawiadomieniem przez Wykonawce o tym fakcie
Inspektora Nadzoru wraz ze zgtoszeniem przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru gotowosci
do odbioru koncowego w sposéb zgodny z § 5 ust. 6 i 7 umowy.

§3 )
PRZEDSTAWICIELE STRON, KIEROWNICTWO ROBOT
ORAZ NADZOR INWESTORSKI
Przedstawicielem Zamawiajacego sa;

1) Pan ..o, — Wojt Gminy;

2) Pani.....ooeeiiiiiiin — inspektor ds. budownictwa UG Skape, tel. ......... email. .......
Przedstawicielem Wykonawcy jest: ..........cccccceeeiiiiiinnenns el v .
Przedstawicielami Wykonawcy do kierowania robotami na budowie jest Kierownik budowy robot
budowlanych w osobie Pan/i ................... , posiadajacy/a uprawnienia budowlane nr ......

w specjalnosci drogowej bez ograniczen,

Kierownik budowy dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z pdzn. zm.).

Zamawiajacy oswiadcza, ze powotat Inspektora nadzoru inwestorskiego na roboty budowlane
w osobie Pan/i .................. posiadajacy/a uprawnienia budowlane nr ......... W specjalnosci
drogowej bez ograniczen, tel. ......... ;

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania prawnego wynikajacego z przepiséw ustawy
Prawo budowlane i jest uprawniony, w imieniu Zamawiajacego, do wykonania czynnosci zwigzanych
z realizacjg zadania, w szczegdIlnosci do przekazania terenu budowy, kontrolowania zgodno$ci
realizacji robot z projektem, zgtoszeniem robdt budowlanych, przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy technicznej, kontrolowania gospodarki materiatowej oraz dokonywania sprawdzenia jako$ci
materiatdw i wyrobdw przed ich wbudowaniem, sprawdzania jakosci i ilo$ci wykonanych robét oraz
potwierdzania stopnia ich zaawansowania, potwierdzania faktycznie wykonanych robot oraz
usuniecia wad, sprawdzania rozliczen finansowych itp. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony
do zlecania rob6t dodatkowych i zamiennych.

W przypadku zmiany os6b okreSlonych w ust. 1-3 i 5 powyzej, strony zobowigzane sg
do natychmiastowego, wzajemnego powiadomienia sie o tym fakcie w formie pisemnej, z tym,
Zze zmiana kierownika budowy nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy za pisemng zgodg



Zamawiajgcego, osoba proponowana na to stanowisko musi spetniaé wymagania opisane
w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia. Zmiana ww. 0s6b nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga
aneksu do umowy.

§4
OBOWIAZKI STRON
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robét wraz z dziennikiem budowy w terminie
do 5 dni liczac od dnia podpisania umowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) organizowania narad budowy z udziatem Wykonawcy i Inspektora nadzoru co najmniej raz
w miesigcu,

4) udziatu Inspektora Nadzoru w odbiorach robét zanikowych i ulegajacych zakryciu, a takze udziat
Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego w odbiorach czesciowych, odbiorze
korcowym i ostatecznym,

5) odebrania przedmiotu umowy po stwierdzeniu usuniecia ewentualnych wad oraz stwierdzeniu
jego nalezytego wykonania.

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzuije sie do:

1) przekazania Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy, o$wiadczenia kierownika budowy
0 przejeciu obowigzkow,

2) zapoznania sie z warunkami wykonania przedmiotu umowy, dokonania analizy dokumentacji
projektowej i ujecia wszystkich niezbednych rob6t do nalezytego wykonania przedmiotu umowy
oraz uwzglednienia tych robét przy wycenie w swojej ofercie,

3) przystapienia do realizacji przedmiotu umowy nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od dnia
przekazania terenu budowy,

4) wdrozenia czasowej organizacji ruchu i utrzymywanie jej przez caly okres realizacji robé6t
w ramach wynagrodzenia umownego, zgodnie z zatacznikiem nr 4 niniejszej umowy,

5) konsultowania z Zamawiajacym przyjetych zatozen do projektowania, wszystkich rozwigzan
projektowych w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz technologie wykonania i przewidziane
do zastosowania materiaty i urzadzenia,

6) prowadzenia na biezaco dziennika budowy,

7) wykonania przedmiotu umowy z materiatdw wtasnych. Materiaty powinny odpowiada¢ wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z p6zn. zm.), wymaganiom
SWZ co do jako$ci, dostarczajac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kazdorazowo dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie wyrobow do obrotu i stosowania, przed ich wbudowaniem,

8) wykonania prac bedacych przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
technicznej i nalezytg staranno$cig oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami,

9) zabezpieczenia terenu budowy i wtasciwego oznakowania robét oraz dbania o stan techniczny
i prawidtowo$C oznakowania przez czas trwania realizacji zadania, ze szczegdlnym
uwzglednieniem ochrony zdrowia i zycia ludzi,

10) zorganizowania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:

a) zagospodarowania placu budowy, w tym ogrodzenia zaplecza budowy, o$wietlenia, placow
sktadowych,
b) zorganizowania terenu niezbednego do sktadowania materiatéw oraz postoju maszyn
i urzadzen,
- ktdre to koszty Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej ofercie.

11) uzgodnienia we wtasnym zakresie miejsca poboru wody i energii oraz ewentualnie punktu zrzutow
$ciekow,

12) uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien, decyzji, zatwierdzen i ich aktualizacji oraz
dopetnienia obowigzkow/warunkow/wymagan i koszty wynikajace z wszelkich wydanych dla
przedsiewziecia decyzjiluzgodnien/zatwierdzen, przeprowadzenia wszystkich prob, badan,



sprawdzen, przegladéw, pomiaréw i odbiorow, koszty opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ), obstugi geodezyjnej wraz z geodezyjng dokumentacjg powykonawcza,

13) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu gotowosci do odbioru cze$ciowego
i koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem, celem umozliwienia dokonania odbioru w terminie
okreslonym w § 5 ust. 9,

14) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego,

15) utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, przestrzegania przepisow BHP
| przeciwpozarowych oraz zasad wiasciwej gospodarki materiatami,

16) utrzymania, w czasie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpadow i Smieci
na wlasny koszt, a po zakonczeniu prac do przywrocenia terenu do stanu pierwotnego lub
wskazanego w dokumentacji projektowe;,

17) uzyskania i aktualizacji na wilasny koszt niezbednych uzgodnien, zatwierdzen, decyzji,
przeprowadzenia prob, badan, sprawdzen, przegladow, pomiaréw niezbednych i przewidzianych
w SWZ lub normach przed poszczegoinymi odbiorami robdt,

18) zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy,

19) ponoszenia odpowiedzialnosci wobec 0s0b trzecich za szkody powstate w zwigzku
z realizacjq przedmiotu umowy, szczegdlnie przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz przy
ruchu pojazddéw mechanicznych,

20) posiadanie polisy ubezpieczeniowej przez caty okres realizacji umowy w zakresie prowadzonej
dziatalnosci o warto$ci co najmniej 500.000,00 PLN (stownie: piecset tysiecy ztotych 00/100).
W przypadku, kiedy termin obowigzywania polisy bedzie sie korczyt przed terminem zakonczenia
umowy, Wykonawca na 14 dni przed uptywem tego terminu, ma obowigzek przedstawi¢
Zamawiajgcemu dokument o kontynuacji zabezpieczenia,

21) niezwtocznego pisemnego informowania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia robét,

22) przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy odbiorach rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym kompletu niezbednych prab,
badan, sprawdzen, pomiaréw potwierdzajacych prawidtowo$¢ wykonania rob6t, a wymaganych
do odbioru poszczegoinych robét i przewidzianych w SWZ oraz innych normach,

23) przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy odbiorze koricowym rozliczenia
koricowego robot budowlanych i kompletu dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami na wbudowane materiaty
wraz z wykazem tych dokumentow, ktdry po sprawdzeniu przekaze Zamawiajgcemu wraz
z pisemnym stwierdzeniem o gotowo$ci do odbioru koricowego,

24) przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy,
wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego wymagane
przepisami prawa dokumenty (art. 57 Prawa budowlanego) oraz wskazane réwniez w § 5 ust. 7
umowy,

25) stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepiséw prawa dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie robot
norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska i bezpieczenstwa
pracy ponosi Wykonawca,

26) uporzadkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak rdwniez terendw sasiadujacych, zajetych
przez Wykonawce na potrzeby realizacji robdt, tacznie z przywrdceniem zagospodarowania
terendw zieleni i odtworzeniem nawierzchni, w szczegélno$ci uszkodzonych wskutek poruszania
sie sprzetu budowlanego i transportu ciezkiego poza terenem budowy zawiadomienia na piSmie
o terminie rozpoczecia robdt zarzadcow drog oraz wiadcicieli i zarzadzajacych sieciami:
elektroenergetyczng, gazowa, telekomunikacyjna, wodna, kanalizacyjna itp.

27) zawiadomienia wiascicieli lub uzytkownikdw nieruchomosci przylegtych do terenu budowy,
z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, o ewentualnym braku mozliwo$ci dojazdu do tych
nieruchomosci i ich czasie trwania; kazdorazowo w przypadku powstania, na skutek braku



powiadomienia, szkody po stronie wiascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci, Wykonawca
zobowigzany bedzie do jej naprawienia na swoj koszt,

28) wywiezienia do utylizacji gruzu i innych odpadéw nienadajacych sie do wykorzystania,
w miejscach zorganizowanego sktadowania odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Klimatu
z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). Stosownie
do postanowien ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 r. poz. 1587 z p6zn.
zm.), Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg odpadéw powstatych w zwigzku z realizacjq
zamdwienia objetego niniejszg umowa, przez co koszty i obowigzki wynikajace z przepisow prawa
w tym zakresie obcigzajg Wykonawce. W przypadku przekazania odpadéow do utylizacji
uprawnionym podmiotom, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia kart odpaddéw zgodnie
z przepisami wyzej wymienionej ustawy. Zamawiajacy wymaga przedtozenia kart odpadow
wystawionych przez uprawnione podmioty juz na etapie rozliczenia powykonawczego.
W przypadku nieprzedtozenia wyzej wymienionych kart sktadowania odpaddéw, koszty
sktadowania nie zostang uwzglednione w rozliczeniu powykonawczym do czasu ich przediozenia,
jednak nie diuzej niz do koncowego rozliczenia zadania,

29) roboty muszg by¢ realizowane z uwzglednieniem wymagan wynikajacych z ustawy dnia
19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami (Dz. U.
22024 r. poz. 1411 zpdzn. zm.), a w szczegolnosci w zakresie likwidacji barier architektonicznych,

30) uzgodnienia z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6t oraz
przedstawienia Zamawiajacemu uzgodnionego harmonogramu do akceptacji, w terminie do 7 dni
od dnia podpisania umowy, przy czym aktualizacja harmonogramu rzeczowo—finansowego nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu do umowy,

31) przekazania Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego przez Kierownika budowy protokolarnie
terenu budowy.

. Jezeli Zamawiajacy w trakcie wykonywania robot, zazada badan dotyczacych jako$ci uzytych

do wykonania zaméwienia materiatow, to Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢ na wiasny

koszt. W przypadku spetnienia norm jakosciowych badanego materiatu, koszt badania obcigza strone

Zgdajacq ww. badan.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze roboty objete umowg nalezg do zakresu jego dziatalnosci gospodarczej

i profesjonalnie zajmuije sig ich realizacja.

§5
ODBIORY

Roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy stanowi¢ bedq przedmiot odbiorow.
Strony przewidujg dokonywanie nastepujacych odbiorow:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbiory cze$ciowe — polegajace na sprawdzeniu jakosci i ilosci robot czesci przedmiotu umowy

po zakonczeniu ich wykonania przez \Wykonawce;
3) odbiér koncowy robét - po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy;
4) odbidr ostateczny — gwarancyjny w terminie 3 miesiecy przed datg uptywu okresu gwarancji.
. W odbiorach robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, o ktorych mowa powyzej, uczestniczy
Wykonawca i Inspektor Nadzoru.
Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajg kazdorazowo odbiorowi. W przypadku zakrycia
przez Wykonawce robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu bez odbioru, Wykonawca obowigzany
jest odkry¢ je na wtasny koszt celem umozliwienia ich odbioru.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastepuje na wniosek Wykonawcy odpowiednim
wpisem do dziennika budowy i przekazaniu Inspektorowi nadzoru kompletu niezbednych préb,
badan, sprawdzen, pomiardw potwierdzajacych prawidtowo$¢ wykonania robét, a wymaganych
do odbioru poszczegdlnych robét i przewidzianych w SWZ oraz normach w 1 komplecie.
. W odbiorach cze$ciowych, odbiorze kornicowym i ostatecznym - gwarancyjnym, o ktérych mowa
powyzej, uczestniczg Wykonawca, Inspektor nadzoru, Kierownik budowy, przedstawiciele
Zamawiajacego.



6.

8.

9.

Wykonawca zgtasza zakonczenie robo6t Inspektorowi Nadzoru przy odbiorach czeSciowych
i gotowo$¢ do odbioru czeSciowego wraz z przekazaniem Inspektorowi Nadzoru kompletu
dokumentow:

1) ksigzki obmiaru,

2) niezbednych protokotéw odbiorow technicznych, prob, badan, sprawdzen, pomiaréw
potwierdzajacych prawidtowo$¢ wykonania robot, a wymaganych do odbioru poszczegdinych
robét i przewidzianych w SWZ, normach,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itd.) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy),

4) wypetionego dziennika budowy,

5) aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

6) rozliczenia cze$ciowego powykonawczego, zgodnego z obmiarem wykonanych robét,
z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci, zgodnych z ofertg Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru stwierdza zakonczenie rob6t czesciowych, sprawdza kompletno$¢ i prawidtowosé

dokumentdw oraz rozliczenia inwestycji. Po stwierdzeniu kompletnosci i prawidtowo$ci dokumentow,

Inspektor Nadzoru stwierdza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o tym

Zamawiajacego.

Wykonawca zgtasza zakoriczenie robot Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze kohcowym i gotowo$é

do odbioru koricowego wraz z przekazaniem Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentéow w 1 egz.:

1) ksigzke obmiaru,

2) niezbednych protokotéw odbioréw technicznych préb, badan, sprawdzen, pomiardw
potwierdzajacych prawidtowo$¢ wykonania robdt, a wymaganych do odbioru poszczegoinych
robét i przewidzianych w SWZ, normach,

3) wypetnionego dziennika budowy,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itd.) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy),

5) oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami
oraz o przywroceniu terenu do stanu pierwotnego lub okreslonego wymogami dokumentacii
technicznej,

6) geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przygotowanej w 3 egzemplarzach, badz
zaSwiadczenia uprawnionego geodety, ze prace geodezyjne dotyczace pomiardw
powykonawczych zostaty zrealizowane, a dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana
Zamawiajgcemu niezwlocznie po jej otrzymaniu ze Starostwa Powiatowego, a takze informacje
uprawnionego geodety o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,

7) dokumentacji powykonawczej wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
uzgodnionymi uprzednio przez projektanta i Inspektora nadzoru oraz potwierdzonymi przez
kierownika budowy,

8) aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

9) rozliczenia koricowego budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i warto$ci,
zgodnych z ofertg Wykonawcy,

10) projektu budowlanego, przekazanego w dniu podpisania umowy Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru stwierdza zakoriczenie robdt, sprawdza kompletno$¢ i prawidtowos$¢ dokumentdéw

oraz rozliczenia inwestycji. Po stwierdzeniu kompletnosci i prawidtowo$ci dokumentow, Inspektor

Nadzoru stwierdza gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o tym

Zamawiajacego.

Zamawiajacy po uzyskaniu zawiadomienia od Inspektora Nadzoru ustali termin odbioru koricowego

zawiadamiajgc o tym Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Terminy rozpoczecia odbiordw:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia
Inspektora Nadzoru,

2) odbior czeSciowy - w terminie do 5 dni od dnia zawiadomienia Inspektora Nadzoru,




10.

1.

12.

13.
14.
15.

16.

(Wykonanie prac bez udziatu podwykonawcow,

1.

(Wykonanie prac z udziatem podwykonawcdw

1.

3) odbior koricowy - w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajgcego, Inspektora
Nadzoru.

Terminy zakonczenia czynno$ci zwigzanych z odbiorami:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w terminie do 3 dni od daty rozpoczecia,

2) odbiér czesciowy — w terminie do 5 dni od daty rozpoczecia,

3) odbiér koncowy - w terminie do 14 dni od daty rozpoczecia.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru kazdorazowo spisany bedzie protokot zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez wyznaczony przez Zamawiajgcego termin

na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, wskazanym w protokole odbioru. Poprawione roboty

podlegaja ponownemu odbiorowi. Zadanie usuniecia wad moze by¢ ponawiane. Niezaleznie

od powyzszego, Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku stwierdzenia wad istotnych, ktorych Wykonawca nie usungt w terminie
wyznaczonym w toku odbioru, wzglednie wad istotnych nie dajacych sie usungé, albo wad
istotnych, ktorych Wykonawca nie zdota - w istniejacych okolicznosciach - usung¢ w czasie
odpowiednim, Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od umowy lub Zzadania obnizenia
wynagrodzenia,

2) w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, ktérych Wykonawca nie usunat w terminie
wyznaczonym w toku odbioru, wzglednie wad nieistotnych nie dajacych sie usungé, albo wad
nieistotnych, ktérych Wykonawca nie zdota w istniejacych okolicznosciach usung¢ w czasie
odpowiednim, Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania obnizenia wynagrodzenia,

3) w przypadku stwierdzenia wad istotnych, czynigcych przedmiot robot niezdatnym
do normalnego uzytku, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru robét do czasu
usuniecia stwierdzonych wad.

Wykonawca zobowigzany jest usuwa¢ wady na biezaco, jednak w terminie nie pdzniejszym niz

okreslony w protokole odbioru lub pismie skierowanym przez Zamawiajacego do Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na pisSmie o usunigciu wad

stwierdzonych podczas realizacji robét lub w trakcie odbioru.

Zamawiajacy dokona protokolarnie odbioru zgtoszonych robét po usunigciu wad w terminie 7 dni

od daty otrzymania zawiadomienia.

Nie usuniecie wad stwierdzonych w toku odbioru w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiajacego,

niezaleznie od uprawnien okre$lonych w pkt. 11 powyzej, do zlecenia ich usuniecia innemu

Wykonawcy, na rachunek i koszt Wykonawcy, do czego Wykonawca upowaznia niniejszym

Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania nalezno$ci w terminie 14 dni od daty

otrzymania wezwania wraz z notg obcigzeniowg na rachunek Zamawiajgcego wskazany w nocie.

§6
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

*kk

Wykonawca wykona wiasnymi sitami 100% warto$ci przedmiotu umowy. Wykonawca w ofercie nie
zadeklarowat uczestnictwa podwykonawcdw przy realizacji zamdwienia, co oznacza, ze — na dzien
zawarcia umowy — nie przewiduje takiego sposobu realizacji przedmiotu umowy.

kkk

Zakres robot, ktéry bedzie wykonywat podwykonawca okreslony jest w ofercie Wykonawcy, ktdry
stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca zapewnia przy tym, ze w realizacji robdt,
o ktérych mowa powyzej, uczestniczy¢ bedq wytacznie osoby posiadajace niezbedne do wykonania
umowy uprawnienia wymagane przepisami prawa. Za dziatania i zaniechania podwykonawcow
Wykonawca odpowiada jak za dziatania i zaniechania wtasne.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zambwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.), w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
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ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, o treSci zgodnej z wzorem umowy na roboty budowlane stanowigcym zatgcznik nr 6
do SWZ wraz z przewidzianym do wykonania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce —
zestawieniem zakresu, ilosci rob6t i ich wyceng nie wyzszg niz ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy z zastrzezeniem, ze przy robotach rodzajowo nie wystepujacych w ofercie
Wykonawcy i robotach zamiennych rodzajowo nie wystepujacych w ofercie Wykonawcy, wycena
rob6t bedzie zgodna z nastepujaca zasadg ich kalkulacji:

1) roboty budowlane wycenione w kosztorysie ofertowym przedtozonych przez Wykonawce
na etapie podpisania umowy, rozliczane bedg wedtug cen jednostkowych z tej szczegdtowej
wyceny robot,

2) roboty budowlane, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym
przedtozonym przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy, rozliczane bedg
kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodg uproszczong, sporzadzonymi na
podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru rob6t oraz wg danych
wyjéciowych do kosztorysowania na poziomie nie wyzszym niz wg najnizszych stawek oraz
narzutdw z wydawnictwa branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu lub kwartale
poprzedzajacym miesigc lub kwartat, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z niniejszym wzorem umowy na roboty
budowlane. Obowigzek powyzszy dotyczy takze przediozenia projektu zmiany tej umowy oraz
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, oraz ich zmian.

Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych przez nich

rob6t objetych przedmiotem umowy obcigzajg Wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez

podwykonawcdw jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajacego, zwigzanych z realizacjq przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci za powyzsze.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 26 dni od dnia doreczenia Wykonawcy

faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

. Zamawiajacy uprawniony jest w terminie 14 dni, do zgtoszenia w formie pisemnej zastrzezen

do projektu umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian, w nastepujacych
przypadkach okreslonych w art. 464 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych, zwanej w skrdcie

Pzp:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 umowy tj. 26 dni;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp zgodnie z ktdrym umowa
0 podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w tym terminu jego zaptaty wobec okreslonego w ust. 5 powyzej tj. 26 dni
w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy

przez Zamawiajgcego. Termin 14 dni, rozpoczyna bieg od dnia nastepujgcego po dniu otrzymania
przez Zamawiajacego odpowiednio: projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
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10.

1.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

sq roboty budowlane, projektu zmian do projektu umowy, zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdre;
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, oraz ich zmian, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane wraz z przewidzianym
do wykonania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce - zestawieniem zakresu, ilo$ci robét
i ich wyceng, przy czym do wyceny mogaq by¢ przyjete ceny jednostkowe nie wyzsze niz ceny
jednostkowe z kosztorysu ofertowego zaoferowanych przez Wykonawce w jego ofercie
z uwzglednieniem ust. 3 powyzej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
oraz jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktoérych mowa w ust. 6.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, oraz jej zmian, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 2% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 26 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zlecone;
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 lit. i).

Przepisy ust. 3-11 stosuje sie do zmian umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wiaciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w petnym zakresie za jako$¢ i terminowos¢ robot objetych
przedmiotem umowy, wykonywanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakichkolwiek cze$ci umowy przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

Umowa o podwykonawstwo, zgodnie z art. 463 Prawa zaméwien publicznych nie moze zawiera¢
postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Zatrudnienie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy mimo zastrzezen lub sprzeciwu
Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust.
1 lit. h), wzglednie odstapienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wytacza solidarng
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcow, za dostawy i ustugi wykonane przez
podwykonawcow.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy:

1) niezwlocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
Z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego,
lub moze usungg takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy,

2) zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen
w  zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce



z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy

naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

19. Umowa o podwykonawstwo, umowa o dalsze podwykonawstwo oraz jej zmiany muszg zawiera¢
w szczegoInoSci nastepujace zapisy:

1) zakres robot powierzony podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wraz z przewidzianym
do wykonania przez podwykonawce zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nie wyzszg niz ceny
jednostkowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, dotyczace wynagrodzenia podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy, jako wynagrodzenie kosztorysowe z cenami jednostkowymi
z oferty Wykonawcy np. pomniejszonymi o staty wskaznik dla Wykonawcy i podwykonawcy. Ceny
jednostkowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie mogg by¢ wyzsze niz ceny
jednostkowe Wykonawcy z kosztorysu ofertowego z zatgczeniem zestawienia, o ktdrym mowa
w ust. 3 powyzej, nie moze przewidywa¢ zasad rozliczen, ktére bytyby odmienne od zasad
przyjetych w umowie pomigedzy Zamawiajacym i Wykonawca,

2) umowa z podwykonawcag lub dalszymi podwykonawcami nie moze przewidywac¢ wykonania robot
w sposob odmienny, od przyjetego w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg oraz
Specyfikacji Warunkow Zamodwienia i jej zatacznikach, w tym z wykorzystaniem innych
materiatow itp.

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 26 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4) warunkiem przedtozenia faktury Zamawiajacemu przez Wykonawce i zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku wykonywania rob6t przy pomocy podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdw na podstawie umow zaakceptowanych przez Zamawiajgcego jest dotaczenie
do faktur wystawionych przez Wykonawce nastepujacych dokumentow:

a) zestawienie naleznosci wymagalnych i niewymagalnych dla wszystkich podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

b) dowody potwierdzajace =zaptate przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug,

c) pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktérego wierzytelnosé
jest czescig sktadowg wystawionej faktury, o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy,
lub dalszego podwykonawcy,

d) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o zaptacie wymagalnych nalezno$ci podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom rob6t budowlanych, podwykonawcom dostaw lub ustug,

e) pisemne o$wiadczenie podwykonawcy o zaptacie wymagalnych nalezno$ci dalszym
podwykonawcom robét budowlanych, podwykonawcom dostaw lub ustug.

5) kary umowne nie moga by¢ potracane z naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy,

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
moze by¢ wniesione wylacznie w formach przewidzianych w art. 450 Prawa zamowien
publicznych i nie moze by¢ potracone z faktur dotyczacych naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

20. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce niniejszego zamowienia.

21. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 20, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu po$wiadczone;
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 20. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informagiji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zapfaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
0 ktorych mowa w ust. 20, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie zapfaty
wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 20, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
W sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.
Wykonawca w umowach z Podwykonawcami, a Podwykonawcy w umowach z dalszymi
Podwykonawcami zobowigzani sq zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy ma prawo zgdania
przedstawiania na kazde zadanie Zamawiajacego, dowoddw zaptaty naleznego Podwykonawcom
wynagrodzenia.
§7

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

. Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia za przedmiot umowy okreslony w § 1 jest

wynagrodzenie kosztorysowe, ktore ustalone zostanie w oparciu o kosztorys powykonawczy,
sporzadzony na podstawie cen jednostkowych z kosztoryséw ofertowych Wykonawcy oraz obmiaréw
powykonawczych ilosci faktycznie wykonanych robét, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Z zastrzezeniem ust. 3 ponizej, szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe za zakres robdt
budowlanych, zgodnie z kosztorysem ofertowym zawartym w ofercie Wykonawcy — stanowigcej
zatgcznik nr 1 do umowy i jej integralng czeS¢ wyraza sie kwota: netto .......... zt (stownie:
................. ), powigkszong o podatek VAT ...% w kwocie: ......zt (stownie: ..............) co stanowi
kwote brutto ......... zt (stownie: ................. ) stanowigcg warto$¢ niniejszego zamdwienia.

. Ostateczne wynagrodzenie kosztorysowe za wykonane roboty bedzie obliczane nastepujaco: ceny

jednostkowe netto bedg przyjmowane z kosztorysdw ofertowych uproszczonych Wykonawcy, a ilosci
wykonanych robét, dostaw i ustug (zwanych facznie robotami) wedtug faktycznych ilosci wykonanych
robot potwierdzonych przez inspektorow nadzoru. Do ustalonego tak wynagrodzenia doliczony
zostanie 23% podatek od towardw i ustug. W ogdinym rozliczeniu wynagrodzenie z tytutu wykonania
przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty przeznaczonej na ten cel przez Zamawiajgcego, zgodnie
z ust. 14 ponize;.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjq z nalezytg

starannoscig przedmiotu umowy, w tym koszty: zakupu materiatow, transportu, zatadunku i roztadunku
materiatdw rozbiérkowych, wywozu oraz utylizacji odpaddw, zapewnienia dozoru mienia na terenie
budowy, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy, urzadzenia zaplecza terenu budowy
oraz jego utrzymania, robét przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajgcych, poboru wody,
energii elektrycznej i ewentualnie zrzutu Sciekow, wykonania préb, badan, geodezyjnego wytyczenia
I geodezyjnego pomiaru powykonawczego, czasowej organizacji ruchu, zabezpieczenia
i wprowadzenia oznakowania na czas wykonania robét, likwidacji skutkéw oddziatywania procesu
budowlanego na otoczenie terenu budowy, czynnosci wynikajacych z uzgodnien z zarzadcami lub
wiascicielami sieci, koszty zlokalizowania i oznakowania sieci, wykonania odkrywek w celu
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10.

1.

12.

13.

1.

potwierdzenia rzednych posadowienia sieci, wykonania szkicu pomiarowego, zmiany w 2026 r.

minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych

na podstawie przepisdéw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1773) oraz wszelkie inne koszty, ktére Wykonawca poniesie w celu wykonania

przedmiotu umowy.

Ceny jednostkowe netto z oferty Wykonawcy sg cenami jednostkowymi, ryczattowymi,

uwzgledniajgcymi w swej wartosci wzrost czynnikéw cenotworczych oraz wszelkie koszty zwigzane

z realizacjg zamowienia, w szczegdlnosci wymienione w ust. 4, ktore Wykonawca poniesie w celu

wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych niezbednych

do zrealizowania przedmiotu umowy, a nie ujetych w kosztorysie ofertowym z oferty Wykonawcy, badz

wykonania rozszerzonego zakresu robot, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robot
zostanie ustalone aneksem do umowy z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym z oferty Wykonawcy, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg
i przedtozenia wyliczenia Zamawiajacemu,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacjie ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen nie wyzszych od Srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty
sq wykonywane, aktualnych w miesigcu lub kwartale poprzedzajacym miesigc lub kwartat,
w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 6 oraz przedstawi Zamawiajgcemu

do weryfikacji i zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne

niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, a nie ujete w kosztorysie ofertowym, przed
rozpoczeciem tych robdt badz wykonania rozszerzonego zakresu robdt,

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana

niezgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 6 powyzej, Zamawiajgcy wezwie \Wykonawce do korekty

kalkulacji z zastosowaniem tych zasad.

Zatwierdzona przez Zamawiajgcego cena bedzie podstawg do rozliczenia robdt dodatkowych lub

zamiennych niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy a nie ujetych w kosztorysie ofertowym

Wykonawcy badz rozszerzonego zakresu robot.

Wykonawca moze rozpocza¢ wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 6 po zatwierdzeniu przez

Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego kalkulacji przedstawionej przez Wykonawce i po podpisaniu

stosownego protokotu i aneksu do niniejszej umowy.

Wykonanie przez Wykonawce jakichkolwiek robét dodatkowych bgadz zamiennych z pominigciem

zasad opisanych w ust. 6-10 powyzej, zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zapfaty wynagrodzenia

za te roboty, a Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia tych wykonanych robét.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ ograniczenia zakresu przedmiotu umowy okreslonego w § 1

powyzej do minimalnej warto$ci netto wynoszacej 85% (stownie: osiemdziesiat pie¢ procent)

wynagrodzenia szacunkowego netto okre$lonego w § 7 ust. 2 powyzej.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy nie moze przekroczy¢ wysokosci srodkow zabezpieczonych

w budZecie Gminy Skape na rok 2026.

§8
ROZLICZENIA | PLATNOSCI WYNAGRODZENIA
Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastapi jednorazowo lub
czesciowo wedtug wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem, Ze:
1.1. wystawienie faktur czesciowych wystawianych po wykonaniu czesci przedmiotu umowy
i kazdorazowo po dokonaniu odbioru czesciowego, z zastrzeZzeniem nastepujgcych rozwigzan
szczegOtowych:
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a) fakturaly/ czeSciowe wystawiane po wykonaniu czesci przedmiotu umowy, po dokonaniu
odbioru cze$ciowego, z zastrzezeniem, Ze wynagrodzenie cze$ciowe nie moze
przekroczy¢ 80% wynagrodzenia za przedmiot umowy, wskazanego w § 7 ust. 2 umowy,

b) pfatnos$¢ fakturly/ czeSciowych uiszczona bedzie w terminie do 30 dni liczac od dnia
wptywu faktury do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF),

c) w przypadku ptatnosci czesciowych pozostate 20% wynagrodzenia zostanie wyptacone
na podstawie faktury korcowej po protokolarnym odbiorze koricowym catosci przedmiotu
umowy,

d) w przypadku ptatno$ci na podstawie faktur czesciowych, ptatno$¢ faktury koficowej, ktéra
stanowi¢ bedzie pozostate 20% wynagrodzenia uiszczona bedzie w terminie do 30 dni
liczac od dnia wptywu faktury do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF),

1.2. w przypadku ptatnosci jednorazowej (wg wyboru Wykonawcy) - wystawienie faktury

jednorazowej koricowej, wystawionej po zakonczeniu catego przedmiotu umowy i po dokonaniu
odbioru koncowego. Zaptata wynagrodzenia nastapi w catosci po odbiorze koncowym zadania
stanowigcego przedmiot umowy w terminie do 30 dni od dnia wptywu faktury do Krajowego
Systemu e-Faktur (KSeF).

2. Zadate doreczenia faktur/y uwaza sie dzien wptywu faktury w systemie KSeF do Zamawiajacego.
3. Do fakturly cze$ciowej/ych, muszg by¢ dotaczone nastepujace dokumenty:

1)
2)

4)

podpisany protokot odbioru czesciowego, potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajgcego,
Inspektora Nadzoru oraz Kierownika budowy wraz z kosztorysem powykonawczym,

w przypadku wykonywania robdt przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
na podstawie uméw zaakceptowanych przez Zamawiajacego do faktury wystawionej przez
Wykonawce zatgczone bedzie:

a) zestawienie naleznosci wymagalnych i niewymagalnych dla  wszystkich
podwykonawcdw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

b) dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug na wskazany przez nich
rachunek bankowy,

c) pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktdrego
wierzytelno$¢ jest czescig sktadowg wystawionej faktury o dokonaniu zapfaty na jego
rzecz wymagalnego wynagrodzenia,

d) pisemne os$wiadczenie Wykonawcy o zapltacie wymagalnych naleznosci
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom rob6t budowlanych, dostaw lub ustug.

w przypadku wykonywania robdét bez udziatu podwykonawcow wskazanych w ofercie
do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie:

a) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze nie zatrudniat podwykonawcow, o ktérych
poinformowat Zamawiajacego w swojej ofercie,

b) pisemne o$wiadczenie podmiotu wykazanego w ofercie Wykonawcy jako
podwykonawca, ze faktycznie nie wykonywat zakresu rob6t wykazanego w ofercie
Wykonawcy, podlegajacych wykonaniu przez podwykonawce oraz o$wiadczenie, iz
w zwigzku z tym nie wnosi roszczen o wynagrodzenie z tytutu podwykonawstwa, chyba,
ze fakt niewykonywania rob6t podwykonawczych przez podwykonawcdw wskazanych
w ofercie wykazany zostanie innymi wiarygodnymi dowodami,

w przypadku wykonywania robot bez udziatu podwykonawcéw jak wskazano w ofercie,
do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie pisemne o$wiadczenie Wykonawcy,
Ze nie zatrudniat zadnych podwykonawcédw, a wszystkie prace wykonat w 100% sitami wiasnymi.

4. Do faktury koricowej, muszg by¢ dotaczone nastepujace dokumenty:

1)
2)

podpisany protokét odbioru koricowego, potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajacego,
Inspektora oraz Kierownika budowy wraz z kosztorysem powykonawczym,
w przypadku wykonywania robét przy pomocy podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcdw na
podstawie umoéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego do faktury wystawionej przez
Wykonawce zatgczone bedzie:
a) zestawienie naleznosci wymagalnych i niewymagalnych dla wszystkich podwykonawcow
wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,
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b)

d)

dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug na wskazany przez nich
rachunek bankowy,

pisemne o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktorego
wierzytelno$¢ jest czesScig sktadowg wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na jego rzecz
wymagalnego wynagrodzenia,

pisemne oswiadczenie Wykonawcy o zaptacie wymagalnych naleznosci podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom robdt budowlanych, dostaw lub ustug.

3) w przypadku wykonywania robét bez udziatu podwykonawcow wskazanych w ofercie
do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie:

a)

b)

pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze nie zatrudniat podwykonawcdw, o ktérych
poinformowat Zamawiajacego w swojej ofercie,

pisemne o$wiadczenie podmiotu wykazanego w ofercie Wykonawcy jako podwykonawca,
ze faktycznie nie wykonywat zakresu rob6t wykazanego w ofercie Wykonawcy,
podlegajacych wykonaniu przez podwykonawce oraz o$wiadczenie, iz w zwigzku z tym
nie wnosi roszczen o wynagrodzenie z tytutu podwykonawstwa, chyba Zze fakt
niewykonywania robot podwykonawczych przez podwykonawcdw wskazanych w ofercie
wykazany zostanie innymi wiarygodnymi dowodami,

4) w przypadku wykonywania rob6t bez udziatu podwykonawcdéw jak wskazano w ofercie,
do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie pisemne o$wiadczenie Wykonawcy,
ze nie zatrudniat zadnych podwykonawcdw, a wszystkie prace wykonat w 100% sitami wtasnymi.

W przypadku nalezno$ci wyptacanych bezposrednio dla Podwykonawcow robdt, dalszych
podwykonawcdw, bedg one wyptacane przelewem na wskazany przez nich w umowie rachunek
bankowy, zgodny z czynnym kontem ujawnionym na tzw. ,biatej liscie podatnikow”.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktdrych mowa
w ust. 3 pkt 3i4 iust. 4 pkt 3 i4 wstrzymuje sie do czasu uzupetnienia tych dowodéw odpowiednio:
wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zapfaty.

. Fakture wystawi¢ nalezy na:

Gmina Skape, Skape 65, 66-213 Skape
NIP 927 — 14 - 00 — 236, REGON 970770505.

Platnik:

Gmina Skape, Skape 65, 66-213 Skape,

NIP 927 — 14 - 00 — 236, REGON 970770505.

Faktura ma by¢ oznaczona w systemie KSeF jako faktura wystawiona dla jednostki samorzadu
terytorialnego (JST).

W opisie ustugi nalezy zamiesci¢ nazwe zadania oraz wskaza¢ numer i date zawarcia umowy.
. Nalezno$¢ Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 powyzej

uiszczana bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy zgodnie z czynnym
kontem ujawnionym w wykazie informacji o podatnikach VAT tzn. ,biata lista podatnikéw” tj. konto
WyKonawey nr ........eeeevvinunnnees ze Srodkéw zabezpieczonych w budzecie Gminy Skape na 2026,

w terminie do 30 dni od dnia wptywu faktury do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
. Za date zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy osSwiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
W zwigzku z wejsciem w zycie zapisdw ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. 0 zmianie ustawy o podatku
od towaréw i ustug oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1598), wprowadzajacej termin
obligatoryjnego obowigzku wystawiania faktur wytgcznie drogq elektroniczng przy uzyciu Krajowego
Systemu e-Faktur (dalej ,KSeF”), Wykonawca zobowigzuje sie wystawia¢ faktury zgodnie
zZ przepisami prawa powszechnie obowigzujacego z uwzglednieniem wymogow KSeF.

§9
CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
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niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Cesja praw dokonana przez Wykonawce bez pisemnej zgody Zamawiajacego jest nieskuteczna

wobec Zamawiajgcego.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia

ustalonego zgodnie z ofertg Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy co stanowi kwote

................ (Stownie: ......vvvvviiiiiiiiiii 1 100).

. Zabezpieczenie  nalezytego ~ wykonania ~ umowy  wnoszone jest w  formie

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania robo6t zostanie zwolnione lub zwrdcone:

1) w wysokosci 70% w terminie 30 dni liczac od dnia wykonania zamdwienia po odbiorze koncowym
rob6t i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane w formie protokotu odbioru
korcowego,

2) w wysoko$ci 30% nie pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi tj. po
UPtYWIE ... okresu gwarancji lub po uptywie okresu rekojmi.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2024 r. poz.

1320 z pdzn. zm.) pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem

ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie zostanie

przeznaczone na pokrycie kosztow wykonania niezbednych robot oraz pokrycie roszczen z tytutu kar

umownych, odszkodowan, gwaranciji jakosci i rekojmi za wady wykonanych robét oraz wszelkich
innych roszczen Zamawiajgcego, mogacych powstac na gruncie niniejszej umowy.

. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczegolno$ci w zwigzku ze zmiang

umowy, wzglednie zwtokg Wykonawcy, Wykonawca, ktdry wnidst zabezpieczenie niepieniezne

0 ograniczonym okresie wazno$ci, dostarczy Zamawiajagcemu, do dnia stanowigcego termin

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustalonego zgodnie z § 2 ust. 2 umowy, kolejne

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci okreslonej w ust. 1 powyzej, spetniajace
nastepujgce warunki:

1) okres waznosci zabezpieczenia - co do 100% kwoty zabezpieczenia - obejmujacy nie mniej niz
3 miesigce liczac od dnia nastepujacego po terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
wskazanym w § 2 ust. 2 umowy,

2) okres waznosci zabezpieczenia - co do 30% kwoty zabezpieczenia - nie mniej niz 3 miesigce
liczac od dnia nastepujacego po uptywie okresu waznosci aktualnego zabezpieczenia
wniesionego przez Wykonawce w czesci, w jakiej zabezpiecza ono roszczenia z tytutu gwarancii
lub rekojmi za wady.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz

w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia.

. Wypftata, o ktérej mowa w ust. 7, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu wazno$ci

dotychczasowego zabezpieczenia.

§1

GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA

. Wykonawca zapewnia niniejszym 0 wysokiej jakoSci robot wykonanych na podstawie niniejszej
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na zrealizowane
roboty stanowigce przedmiot umowy. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady wykonanych rob6t i uzytych do ich wykonania materiatow.
. W protokole odbioru koricowego Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na warunkach okreslonych
w ust. 4 i 5 ponizej, na okres ....... (zostanie wpisany zadeklarowany w ofercie okres) miesiecy,
ktdrej termin rozpocznie bieg od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

Protokét odbioru koricowego, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi réwnoczesnie dokument
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1.

gwarancyjny.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia do zgdania obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy wobec stwierdzonych przy odbiorze wad, o$wiadczenie o udzieleniu gwarancji ztozone
przez Wykonawce w protokole odbioru, w ktérym stwierdzono wady, poczytuje si¢ za udzielenie
gwarancji jakosci rowniez w stosunku do rob6t wykonanych wadliwie, z uwzglednieniem obnizonego
standardu jakos$ciowego robdt wadliwych.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i usterek ujawnionych w okresie
gwarancji, w terminie wskazanym w skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do usuniecia
ujawnionych wad lub usterek, nie krétszym niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych z usunieciem wad lub
usterek ujawnionych w okresie gwaranciji.

W przypadku nie przystapienia przez Wykonawce do usunigcia wad lub usterek ujawnionych
w okresie gwarancji w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego
do usunigcia wady lub usterki, wzglednie nie usunigcia ujawnionych wad lub usterek we wskazanym
przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zlecenia ich usuniecia innemu
wykonawcy i pokrycia kosztow tych robot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, do czego
Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajgcego. W przypadku, gdy koszt usuniecia wad lub
usterek przekroczy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie do uregulowania naleznosci w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z notg
obcigzeniowg na rachunek Zamawiajacego wskazany w nocie obcigzeniowej. W przypadku braku
ptatnosci przez Wykonawce w powyzszym terminie koszty wykonania zastepczego pokryte zostang
z zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 10 umowy.

§12
ODSZKODOWANIA | KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za zwioke:

a) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do koficowego
terminu okreslonego w § 2 ust. 2 — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100),

b) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego — w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100),

) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajagcemu dokumentacii
ubezpieczeniowej w stosunku do termindw wyznaczonych zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 20 umowy —
w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100),

d) zakazdy rozpoczety dzier zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajacemu harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 4 ust. 2 pkt 30 umowy — w wysokosci 500,00
zt (stownie: pieéset ztotych 00/100),

e) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysoko$ci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc zlotych 00/100) za
kazdy taki przypadek,

f) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 14 ust.
4 umowy — w wysoko$ci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy taki
przypadek,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sq roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt
(stownie: piecset ztotych 00/100), za kazdy taki przypadek,

h) za zawarcie umowy przez Wykonawce z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgacego
w wysokos$ci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100), za kazdy taki przypadek,

i) za nieprzediozenie w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100) za kazdy taki przypadek,
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) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy taki
przypadek,

k) za kazdy dzien zwioki Wykonawcy w przediozeniu Zamawiajagcemu oswiadczenia, o ktorym
mowa w § 15 ust. 3 umowy — w wysoko$ci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100),

) za kazdy dzien zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu dowodow, o ktérych mowa w § 15 ust. 6
w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, na kazde
wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa w § 15 ust. 5 — w wysokosci 500,00 zt
(stownie: piecset ztotych 00/100),

m) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy
0 prace w wysokosci minimalnego wynagrodzenia brutto pracownikow obowigzujacego
na dzien stwierdzenia naruszenia,

n) za odstapienie od umowy lub rozwigzanie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 7 ust. 2 umowy.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych z tytutdw wymienionych w ust. 1 lit. a) -m) powyzej -

z wytgczeniem lit. n) - nie moze przekroczy¢ 30% (stownie: trzydziesci procent) wartoSci

wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 2 powyze;.

. W przypadku zbiegu podstaw do Zzadania przez Zamawiajacego kar umownych, ustalone w umowie

kary umowne podlegajq zsumowaniu i moga by¢ dochodzone tacznie. Sumowaniu nie podlega kara

za odstgpienie, o ktorej mowa w ust. 1 lit. n powyze;j.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ zadania odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych, obok

zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkodly.

Strony zobowigzujg sie do zaptaty kar umownych w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania wraz

z notg obcigzeniowg na rachunek Zamawiajacego wskazany w nocie, przy czym w razie

nieodbierania wezwania, za skuteczne uznaje sie doreczenie zastepcze.

. Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, chociazby

roszczenie o0 zaptate kar umownych byto niewymagalne, chyba, Ze co innego wynika z bezwzglednie

obowigzujgcych przepisow prawa.

. Zamawiajacy uprawniony jest do zaspokojenia kar umownych, chociazby byty niewymagalne oraz

odszkodowania uzupetniajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym

z tytutu rekojmi za wady, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 10

umowy.

. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-7 powyzej strony ponoszg odpowiedzialno$¢ z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogdinych Kodeksu cywilnego.

§13

ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w kazdym z nastepujacych przypadkow:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt, bez uzasadnionej przyczyny, w terminie 14 dni od dnia
przekazania terenu budowy oraz nie reaguje na ztozone na pisSmie wezwanie Zamawiajacego do
rozpoczecia robdt,

2) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje rob6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 10
dni, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego — nie dotyczy przerwy zwigzanej
z warunkami atmosferycznymi potwierdzonej wpisem w dzienniku budowy,

3) Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do zamiany sposobu
wykonania umowy i wyznaczyt mu w tym celu odpowiedni termin, w szczegdlno$ci, gdy nie
wykonuje przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcy bedacego podmiotem, na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub
wykonuije roboty z udziatem podwykonawcy, na ktérego udziat Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

4) wystapig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - art. 456 ustawy Prawo
zamdwien publicznych,

17



5) zaistniejg inne okolicznosci, z ktérymi ustawa wigze uprawnienie Zamawiajacego do odstgpienia
od umowy, a w szczegoinosci dotyczace art. 465 ust.7 ustawy PZP, tj. sytuacji w ktorej wystapi
konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub wystapi konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego przez Zamawiajgcego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru robét,

2) nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty naleznosci Wykonawcy tytutem wynagrodzenia, mimo
dodatkowego wezwania, w terminie 30 dni od dnia uptywu terminu pfatno$ci okreslonego w § 8
ust. 8 umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci z podaniem

uzasadnienia, kazdorazowo w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajgce;

odstagpienie, chyba ze z przepisdw Kodeksu cywilnego lub innych ustaw wynika dtuzszy termin
na skorzystanie z prawa odstgpienia albo bezterminowe uprawnienie do odstapienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza robotami majacymi na celu ochrone zycia
i wiasno$ci, zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy,

2) niezwtocznie przekaza¢ dokumenty budowy, w tym dokumentacije projektowg, dziennik budowy
oraz znajdujace sie w jego posiadaniu nalezace do Zamawiajacego urzadzenia, materiaty i inne,
za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢ - w terminie wskazanym przez Zamawiajacego

Wykonawca w terminie do 14 dni od daty odstapienia, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi

protokdt inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia od umowy, a takze wezwie Zamawiajacego

do dokonania odbioru wykonanych robdt w toku i rob6t zabezpieczajacych; jezeli Wykonawca nie
sporzadzi w ww. terminie protokotu inwentaryzacji, Zamawiajacy sporzadzi protokdt jednostronnie

i bedzie on uwazany za prawidtowy, obowigzujacy i stanowigcy podstawe do ostatecznego

rozliczenia robot.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czes$ci przedmiotu umowy wykonanego do dnia odstapienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od daty odstgpienia od umowy, jest

zobowigzany usung¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub

materialy i urzadzenia, ktére nie stanowig wiasnosci Zamawiajacego lub zaoferuje zasady
przekazania tego majatku Zamawiajgcemu, przy czym decyzja o przejeciu tego mienia nalezy
do Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym

w umowie na roboty wykonane przed odstgpieniem od umowy, a wykazane w protokole

inwentaryzacji robot w toku, o ktdrym mowa w ust. 5 powyze;j.

§14
ZMIANA UMOWY
. Zamawiajacy - oprocz zmian w wyniku wystapienia okolicznosci okre$lonych w art. 455 ust. 1 pkt 2,
3, 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz niezaleznie od postanowien innych
bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa normujgcych dopuszczalne zmiany w umowie -
dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczacych:
1) termindw realizacji zadania - zmiana terminéw realizacji przedmiotu umowy mozliwa bedzie
w przypadku:
a) wystapienia w trakcie wykonywania robét niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére
opOznityby zakonczenie robot,
b) wstrzymania robét lub przerw w pracach, powstatych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,
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9)

wstrzymania rob6t, na mocy decyzji organéw uprawnionych do wstrzymania lub przerwania
robét, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy,

wstrzymania rob6t na mocy decyzji Zamawiajacego lub innych organdw, z przyczyn innych,
niz zwigzane z btednym sposobem realizacji robot przez Wykonawce, uzyciem przez niego
wadliwych materiatdw czy tez naruszeniem przez Wykonawce przepisow prawa,
wystapienia w trakcie wykonywania robot kolizji z sieciami, urzadzeniami, fragmentami
budowli lub innymi przeszkodami, uniemozliwiajacymi prowadzenie robét budowlanych
zgodnie z wymaganiami lub sztukg budowlana,

wystapienia w trakcie wykonywania robot odkrycia, co do ktorego istnieje przypuszczenie,
iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie konserwatora
zabytkow w celu dokonania ogledzin,

koniecznosci prowadzenia na terenie budowy wykopalisk archeologicznych, usuniecia
niewypatow lub niewybuchéw, wystgpienia odmiennych od przyjetych warunkow
geologicznych lub terenowych,

wykonania zamdwienia dodatkowego, ktdrego wykonanie ma wptyw na zmiane terminu
realizacji robdt objetych przedmiotem umowy,

wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych, rozszerzonego zakresu robot, ktore bedg
miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy;,

odkrycia wadliwie wykonanych robét przez poprzednich wykonawcdw, o ile bedzie to miato
wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

zaistnienia dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie
sq konsekwencjq winy ktdrejkolwiek ze stron,

zaistnienia innych sytuacji wyjatkowych, wptywajacych na przedtuzenie czasu realizacji
przedmiotu umowy, np. spowodowanych stanem zagrozenia epidemicznego, wystgpieniem
pandemii oraz wywofanych nimi sytuacji kryzysowych, z zachowaniem wymogoéw ustawy
Prawo zaméwien publicznych,

zmiany stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, majgcych wptyw
na termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania prac niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowac czas
niezbedny do wykonania tych prac,

w przypadku konieczno$ci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza realizacje przedmiotu
umowy,

niedostepno$ci na rynku materiatbw wskazanych w dokumentacji postepowania
0 zamdwienie, spowodowanej np. deficytem wywotanym dziataniami wojennymi,
zaprzestaniem produkciji lub wycofaniem z rynku tych materiatdw; pojawienia sie na rynku
materiatbw nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy,

skrécenia terminu realizacji za zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy,

2) zmian w sposobie spetnienia Swiadczenia, w przypadku:

a)

niedostepnosci na rynku materiatbw wskazanych w dokumentacji postepowania
0 zamowienie, spowodowanej deficytem np. wywotanym dziataniami wojennymi,
zaprzestaniem produkciji lub wycofaniem z rynku tych materiatdw; pojawienia sie na rynku
materiatbw nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy,

zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
niz wskazane w przedmiarze robot,

aktualizacji rozwigzan technicznych z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow,

wykonania robot, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie przedmiotu
umowy, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych
potrzeb Zamawiajacego lub gdy wystapity wady dokumentaciji projektowej,
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e) wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktdre nie zostaty przewidziane w projekcie wykonawczym przekazanym
przez Zamawiajgcego,

f)  wykonanie rozszerzonego zakresu robdt,

g) zmiany w dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu
na stwierdzone wady lub mozliwo$¢ poprawy funkcjonalno$ci, co spowoduje konieczno$c¢
wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,

h) zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotow zewnetrznych
na podstawie ktdrych prowadzone sg roboty budowlane objete umowa, powodujace zmiane
dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w projekcie lub innych dokumentach
opisujacych przedmiot umowy,

3) zmian wynagrodzenia, o ktorym mowa § 7 ust. 2:

a) w zwigzku z wykonaniem zamdwienia dodatkowego, rob6t dodatkowych, robét zamiennych
lub rozszerzenie zakresu robdt,

b) w przypadku wykonania mniejszego zakresu robot niz okreSlony w przedmiarze robot
w zwigzku z § 7 ust. 12 umowy,

c) ostatecznego (kosztorysowego), kitore zostanie ustalone na podstawie kosztorysu
powykonawczego robot w oparciu o ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot
z ksigzek obmiaréw, sprawdzonych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4) sposobu rozliczenia oraz okreslenia wysokoSci i terminow zaptaty poszczegélnych czesci
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, gdy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1 lit. a-q
powyzej nastapi zmiana termindw realizacji umowy,

5) zmian numeru konta bankowego Wykonawcy,

6) stawki podatku od towardéw i ustug w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku na roboty
stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz w konsekwencji zmiany (podwyzszenia lub
obnizenia) kwoty brutto wynagrodzenia wynikajacej z umowy, przy czym zmiana dokonana
zostanie w taki sposob, aby koszt (ryzyko) zmiany wartosci podatku od towardw i ustug rozktadat
sie po potowie pomiedzy Zamawiajacego i Wykonawce,

7) zmian wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktére bedg
realizowane przy udziale podwykonawcdw — zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy w tym
zakresie mozliwa bedzie w przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje w swojej ofercie
wykonania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow, lub zadeklaruje wykonanie cze$ci
przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcdw w okreslonym zakresie, a docelowo zechce
dokona¢ zmiany tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy; Wykonawca moze wnosi¢
o dokonanie zmiany umowy dotyczacej zlecania robdt podwykonawcom, gdy zmiana taka
przyczyni sie do poprawienia szybkosci lub jakosci robo6t stanowigcych przedmiot umowy,
uchylenia niebezpieczenstwa zwtoki w realizacji przedmiotu umowy, wzglednie wskazana jest ze
wzgledu na wymadg specjalistycznej wiedzy lub doSwiadczenia, niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu.

2. Ponadto Strony majg prawo dokonania zmian w umowie w celu usunigcia rozbiezno$ci lub niejasno$ci
w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé w inny
sposob, a zmiana tresci umowy bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbiezno$ci lub niejasnosci
i doprecyzowanie jej zapisow w celu jej jednoznacznej interpretaci,

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia w zycie,
po podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywotujgcych potrzebe dostosowania umowy do nowych
regulacji prawnych wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany z zastrzezeniem wymogdw
wynikajacych z przepisow bezwzglednie obowigzujacych.

4. Dopuszcza sie wprowadzenie zmian, w tym w zakresie szczeg6towych rozwigzan technicznych, o ile
bedg one prowadzi¢ do zastosowania rozwigzan co najmniej rbwnorzednych lub korzystniejszych pod
wzgledem materiatowym, technicznym, technologicznym, funkcjonalnym itp. Zmiany, o ktérych mowa,
dokonywane sg kazdorazowo w drodze zgodnych o$wiadczen woli Stron, sporzadzanych w formie
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pisemnej pod rygorem niewazno$ci, z zastrzezeniem spetnienia szczegolnych wymogdw
przewidzianych przepisami prawa.

§15

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKOW

. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace wszystkie osoby wykonujace

czynno$ci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym prace fizyczne oraz operatoréw

sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnoSci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.z 2025 . poz. 277 z p6zn. zm.). Jezeli czynno$ci,

o ktérych mowa powyzej nie polegajg na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, Wykonawca winien to udowodni¢ Zamawiajgcemu sktadajac

stosowne o$wiadczenie wraz z uzasadnieniem. Wymog zatrudnienia nie dotyczy oséb petnigcych

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub 0sdb posiadajacych uprawnienia
do samodzielnego wykonywania prac takich jak kierownik budowy, kierownik rob6t, geodeta.

. Obowigzek okreslony w ust. 1 powyzej dotyczy rowniez Podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.

W kazdej umowie o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia

zobowigzujace Podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktdre wykonujg,

czynnosci wskazane w ust. 1 powyze;j.

. Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu

wykaz oséb, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z oSwiadczeniem, ze sg one zatrudnione

na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu

i przekazywania Zamawiajagcemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej

w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga

aneksu do umowy.

. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetiania wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢c dowody

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 3

powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 7 dni.

. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym mowa

w ust. 5 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce

w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych  czynno$ci,  ktoérych  dotyczy wezwanie Zamawiajacego;  o$wiadczenie
to powinno w szczegdlnosci zawiera¢: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg o0soby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do ztoZenia oSwiadczenia wraz z jej
upowaznieniem w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace o0sdb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jesli zostat sporzadzony), kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z odrebnymi przepisami,
w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
tj. w szczegblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdw, nr konta bankowego; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zadwiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
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10.

1.

12.

13.

1

na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z odrebnymi przepisami, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U.z2019r. poz. 1781); imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

. Zamawiajacy moze zadac przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodow

okreslonych w ust. 6 powyzej.
Brak przedtozenia Zamawiajagcemu dowodow okreslonych w ust. 6 powyzej, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdciC sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby, o ktorych mowa w ust. 1, przed rozpoczeciem wykonywania

przedmiotu umowy zostang przeszkolone w przedmiocie przepisow BHP.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie spetniania przez Wykonawce

wymagan zwigzanych z zatrudnieniem osdb opisanych w ust. 5 powyzej, w kazdym czasie w okresie

realizacji zamdwienia, a Wykonawca zobowigzuje sie umozliwic Zamawiajacemu przeprowadzenie

kontroli, zardwno na terenie robét podczas ich realizacji, jak rowniez poprzez przedtozenie zgdanych

przez Zamawiajacego dokumentow do jego siedziby.

Postanowienia ust. 1-11 stosuje sie do podwykonawcéw Wykonawcy i dalszych podwykonawcow, jesli

bedg uczestniczyli w realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ ewidencje

0s0b, o ktdrych mowa powyzej, dokumentujacg wypetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace.

§16
KLAUZULA WYKLUCZENIOWA

Wykonawca oswiadcza, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.
U. z 2024 r. poz.1320 z pdzn. zm.) z przyczyn okre$lonych w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514) oraz z art. 5k rozporzadzenia Rady
(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkdw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami
Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1).

§17
KLAUZULA SALWATORYJNA

. Strony o$wiadczaja, iz w przypadku, gdy ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, z mocy prawa

lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu,
zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej umowy zachowujg
petng moc i skutecznosc.

Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 powyzej zostang
zastgpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami waznymi w Swietle prawa i w petni
skutecznymi, ktore wywotujg skutki prawne zapewniajace mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarcze dla kazdej ze Stron.

§18
INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE STRON
Strony zobowigzujg sie do wzajemnej wspdipracy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie
do informowania Zamawiajgcego 0 przebiegu wykonania przedmiotu umowy, przy czym
0 zaistnialych w tym zakresie trudno$ciach i przeszkodach Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajgcego hiezwlocznie na piSmie/drogq elektroniczng, a w nagtym przypadku — takze ustnie lub
drogq telefoniczng z zastrzezeniem ust. 2. Strony zobowigzujq sie wspdidziatat w zakresie
rozwigzywania wszelkich sytuacji spornych w okresie wykonywania umowy.
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. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywania w zwigzku z niniejszg
Umowa miedzy Stronami bedzie sporzadzona na pi$mie.

. Korespondencja, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, moze by¢ przesytana pocztg e-mail, ktorg strony
uznaja jako forme pisemna.

. Zawiadomienia mogg by¢ doreczane osobiScie, przesytane kurierem, listem poleconym lub
e-mailem.

. Zawiadomienia bedg wysytane na adresy oraz e-maile podane przez Strony przy podpisaniu umowy.

Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie siedziby czy
e-maila. Jezeli Strona nie powiadomita o zmianie siedziby lub e-maila, zawiadomienia wystane

na ostatni znany adres siedziby lub e-maila, Strony uznajg za doreczone.

. Powiadomienie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie na pi$mie.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Zamawiajacy  zobowigzuje sie do poddania  ewentualnych  sporow w  relacjach
z Wykonawca/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.
. W przypadku, gdy polubowne rozstrzygnigcie sporu zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej nie
przyniesie rezultatu, wszelkie spory, ktore mogq powstac w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,
Strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wiasciwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby
Zamawiajgcego.
. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy powszechnie obowigzujacego
prawa, w szczegolno$ci ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
z 2024 r. poz. 1320 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz.
524 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z pdzn.
zm.) i innych wtasciwych aktéw prawnych.
. Zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg dla swojej waznosci formy pisemnej w formie aneksu
do umowy i muszg by¢ akceptowane przez obie Strony umowy pod rygorem niewaznosci.
. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg:
5.1. Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1.
5.2. SWZ, dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiar robét - zatgcznik nr 2.
5.3. Harmonogram rzeczowo — finansowy- zatgcznik nr 3.
5.4. Czasowa organizacja ruchu — zatacznik nr 4.
. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

PODPISY STRON

Zamawiajacy: Wykonawca:
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie
danych, zwane dalej ,RODOQ”) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuje, iz:

1) Administratorem danych osobowych jest Wéjt Gminy Skape z siedzibg w Skape 65, 66-213 Skape.

Z administratorem mozna skontaktowac¢ sie mailowo: iod@skape.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
2) Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktorym moze si¢ Pani/Pan skontaktowa¢ mailowo:
iod@skape.pl

Z inspektorem ochrony danych mozna sie kontaktowa¢ we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych;

3) zgodnie z trescig art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizaciji procesu
wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, a nastepnie
realizacji postanowien umownych zwigzanych z wykonywanym zamowieniem;

4) w zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyzej, dane osobowe mogg by¢
udostepniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcéw danych osobowych, na podstawie przepisow prawa oraz
zawartych umdw powierzenia przetwarzania danych, jezeli wymagane bytoby to w celu realizacji postanowien
umownych,

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanych powyzej celdéw
przetwarzania, w tym réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa;

6) posiada Pani/Pan prawo do:

a) zadania od administratora dostepu do tre$ci swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz
ograniczenia przetwarzania (z zastrzezeniem przypadku, o ktérym mowa w art. 18 ust. 2 RODO, kiedy to
nieograniczone przetwarzanie danych przez Administratora odnosi sie do ich przechowywania w celu zapewnienia
korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego),

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) nie przystuguje Panu/Pani prawo do:

a) usuniecia lub przenoszenia danych osobowych,

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
oraz realizacji postanowiert umownych. Niepodanie danych bedzie skutkowato brakiem mozliwosci rozpatrzenia
oferty ztozonej w postepowaniu oraz zawarcia umowy.
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