

Nr postępowania: IT.I.272.1.14.2025

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 23.09.2025 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Transportu
Referat Zamówień Publicznych
27-400 Ostrowiec Św., ul. Hłżecka 37

Wszyscy uczestnicy postępowania:**ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy postępowania znak: IT.I.272.1.14.2025 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz infrastruktury edukacyjnej wybranych placówek oświatowych Powiatu Ostrowieckiego” w rozbiciu na części zamówienia:

- 1. „Termomodernizacja budynku LO Nr II im. Joachima Chreptowicza przy ul. Rosłońskiego 1” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3 oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza”.**
- 2. „Termomodernizacja i przebudowa wybranych pomieszczeń ZS Nr 3 oraz rozbudowa i przebudowa budynku celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” w rozbiciu na zadania:**
 - 1) Zadanie 1 pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Sandomierskiej 2” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3 oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza”**
 - 2) Zadanie 2 pn.: „Przebudowa wybranych pomieszczeń ZS Nr 3 oraz rozbudowa i przebudowa budynku celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim”.**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2025/BZP 00421163/01 z dnia 12.09.2025 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 z późn. zm.), w związku z zadanymi pytaniami, zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje zmian w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ): (pisownia oryginalna)

Pytanie 1:

W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie ww. zamówienia publicznego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zniesienie lub zmniejszenie do 2 lub 3% wysokości wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Przy obszernym zakresie inwestycji i środków na nią przeznaczonych oraz sposobie rozliczenia zabezpieczenie w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto ogranicza konkurencję i pozbawia możliwości ubiegania się o zamówienie Wykonawcom zdolnym do jego wykonania i posiadającym odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. Ponadto, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na fakturowanie częściowe za okresy rozliczeniowe nie częściej niż raz na 1 miesiąc.

Nr postępowania: IT.1.272.1.14.2025

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

Jednocześnie zamawiający dokonuje zmiany SWZ **polegającej na dodaniu ust. 8 w Rozdziale III SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia** o następującym brzmieniu:

„Roboty budowlane na każdym etapie powinny być realizowane zgodnie z zasadą DNSH w zakresie następujących celów środowiskowych:

- 1) Łagodzenie zmian klimatu;
- 2) Adaptacja do zmian klimatu;
- 3) Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich;
- 4) Gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling;
- 5) Zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń powietrza, wody lub ziemi;
- 6) Ochrona i odtwarzanie bioróżnorodności i ekosystemów.

Obowiązki Wykonawcy w powyższym zakresie zostały szczegółowo opisane w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załączniki Nr 9.1 i 9.2 do SWZ”.

Ponadto, odnosząc się do treści otrzymanego od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako jednostki wspierającej plan rozwojowy, pisma znak: DGZ.4317.23.2024 z dnia 15.09.2025 r. (data wpływu do urzędu 17.09.2025 r.), dotyczącego m.in. możliwości wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków dla przedsięwzięć objętych wsparciem bezzwrotnym z programu priorytetowego „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” wdrażającego inwestycję B1.1.3 w ramach KPO, zmianie ulegają terminy wskazane w **Rozdziale V ust. 1 SWZ - Termin wykonania zamówienia** na następujące brzmienie:

„Wymagany termin wykonania (realizacji) zamówienia: **do dnia 30.10.2026 r., z czego:**

Część 1: w terminie do dnia 31.08.2026 r.

Część 2: w terminie do dnia 30.10.2026 r. , przy czym:

Zadanie 1: w terminie do dnia 31.08.2026 r.

Zadanie 2: w terminie do dnia 30.10.2026 r.”.

Przedmiotowa zmiana wiąże się również z modyfikacją zapisów w powyższym zakresie w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załączniki 9.1 i 9.2 do SWZ.



Nr postępowania: IT.1.272.1.14.2025

W związku z powyższym zamawiający dokonuje również następujących zmian treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

1) Dotychczasowe zapisy Rozdziału XIV ust. 1 w brzmieniu:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **29.10.2025 r.**
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

zmienia się na następujące brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **31.10.2025 r.**
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2) Dotychczasowe zapisy Rozdziału XVI ust. 1 i 3 w brzmieniu:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia, do dnia **30.09.2025 r.** do godziny **10:00**.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.09.2025 r.** o godzinie **10:30**.

zmienia się na następujące brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia, do dnia **02.10.2025 r.** do godziny **10:00**.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.10.2025 r.** o godzinie **10:30**.

W załączeniu zamieszczamy na stronie internetowej prowadzonego postępowania aktualny, obowiązujący Formularz ofertowy – załącznik Nr 1 do SWZ.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Starosty Ostrowieckiego
Łukasz Dybiec
WICESTAROSTA