1.

Istotne postanowienia umowy

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest wykonanie nadzoru inwestorskiego wielobranzowego

konstrukcyjno-budowlanego, sanitarnego oraz elektrycznego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na rzecz Zamawiajgcego zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Starostwa
Powiatowego w Wotominie na terenie dziatek ew. nr 165/5 i 165/4 obr. 28 Wotomin w ramach

zadania pn.: ,Poprawa obstugi mieszkancow poprzez dostosowanie infrastruktury Starostwa

Powiatowego w Wotominie” obejmujgcego catos¢ robdt wynikajacg z umowy z wytonionym

wykonawca robdt, czynnosci odbiordw oraz rozliczenia buddw.
2. Nadzor inwestorski obejmowad bedzie nastepujgce branze:

a) Konstrukcyjno-budowlang bez ograniczen;

b) Instalacyjng w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: instalacji wewnetrznych - wodociggowej,

kanalizacyjnych, gazowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz

przytaczy — wodociggowego i kanalizacyjnych bez ograniczen;

c) Instalacyjng w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych, elektroenergetycznych

i teletechnicznych bez ograniczen.

3.
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1)

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego odpowiedzialni sg za prowadzenie nadzoru robodt
budowlanych zgodnie z:

Ustawag z dnia 21 marca 2024 r. Prawo budowlane;

Ustawg z dnia 15 czerwca 2021 r. o wyrobach budowlanych;

Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku;

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania
wtasnosci  uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym;

Sztuka i wiedzg techniczng oraz budowlang;

Obowigzujgcymi przepisami i normami;

Przepisami oraz zasadami BHP;

Polskimi normami i/lub normami zharmonizowanymi z UE i przepisami dotyczgcymi realizacji i
eksploatacji budynkéw i budowli;

Dokumentacjg wielobranzowg: projektowa budowlang, projektowa techniczng, projektowg
wykonawczg, specyfikacjag techniczng wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz
przedmiarem robat.

Zakres robot obejmuje réwniez inne ustugi konieczne do wykonania zamdéwienia nie ujete
w dokumentacji, a niezbedne do wykonania ze wzgledu na sztuke budowlang, zasady wiedzy
technicznej i przepisy prawa.

Zakres czynnosci zwigzanych z petnieniem obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego
obejmuje w szczegdlnosci:

podstawowe obowigzki zgodne z Ustawg z dnia 21 marca 2024 r. Prawo budowlane (Dz. U.
2024 poz. 725);



2) reprezentowanie Zamawiajgcego na dot. zadania pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa budynku
Starostwa Powiatowego w Wotominie na terenie dziatek ew. nr 165/5 i 165/4 obr. 28 Wotomin”
przez sprawowanie kontroli zgodnosci ich realizacji z dokumentacjg projektowg, pozwoleniem
na budowe, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

3) weryfikacja dokumentacji projektowej — sprawdzenie poprawnosci wykonania i zgodnosci
wszystkich branz oraz przedmiaréw robat;

4) kontrola zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacjg projektowg, umowa o wykonanie
robot budowlanych oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt;

5) ustalenie z Zamawiajagcym i wykonawcg robot sposobu obiegu dokumentéw zwigzanych
z realizacjg zadania;

6) zaopiniowanie harmonogramu rzeczowego realizacji robdt, przedstawionego przez
wykonawce robét;

7) kontrolowanie robét i ich postepu wraz z weryfikacja tych prac z przedtozonym przez
wykonawce robdt harmonogramem robét budowlanych;

8) przy kazdej wizycie poszczegdlni Inspektorzy sprawdzg catos$é robét nalezgcych do ich zakresu;

9) stata kontrola realizacji zadania oraz dokonywania zapisow w dzienniku budowy,
w szczegblnosci w zakresie zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa, warunkami
technicznymi, obowigzujagcymi przepisami, umowag zawarta z wykonawca robodt
i obowigzujgcym harmonogramem rzeczowym;

10) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy oraz potwierdzanie swojej
obecnosci i wykonywanych czynnosci stosownym wpisem oraz wystepowanie o dodatkowe
dzienniki budowy;

11) dokonywanie biezgcej dokumentacji fotograficznej, archiwizowanie jej i przekazywanie
Zamawiajgcemu w ustalony miedzy stronami sposob;

12) informowanie Zamawiajgcego o kazdym przypadku braku zastosowania sie wykonawcy robét
do polecen Inspektora Nadzoru;

13) wyprzedzajace informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach wystepujgcych
podczas realizacji robdt, ktére mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie terminu wykonania robaét,
pogorszenie jakosci robdt oraz proponowanie Zamawiajgcemu stosownych rozwigzan w tym
zakresie;

14) informowanie Zamawiajgcego o wszelkich nieprawidtowosciach zwigzanych z realizacjg
Inwestycji, w szczegdlnosci mogacych stanowic¢ podstawe do naliczania przez Zamawiajgcego
kar umownych naleznych od wykonawcy robot;

15) zatwierdzanie materiatéw budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen przewidzianych przez
wykonawce robdét do wbudowania, kontrolowanie dokumentéow jakosci, aprobat
technicznych, deklaracji zgodnosci, atestdw, instrukcji obstugi, itp. w celu niedopuszczenia do
zastosowania materiatéw wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

16) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobdw, a w szczegdlnosci
zapobieganie stosowania wyrobdw wadliwych oraz niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo budowlane);

17) kontrolowanie i sprawdzanie na biezgco proponowanych przez wykonawce robét wszelkich
materiatéw ktdére wykonawca robét zamierza wbudowag;

18) w ramach nadzoru Inspektorzy bedg na biezgco kontrolowac¢ wszelkie materiaty ktére zostaty
opisane w dokumentacji projektowej, a ktdre wykonawca robét bedzie planowat zamieni¢ na



materiaty réwnowazne. Inspektorzy za kazdym razem pisemnie poinformujg Zamawiajgcego
jakiej zamiany zamierza dokona¢ wykonawca robdt, zostanie przeprowadzona szczegdtowa
analiza wtasciwosci obu materiatéw w tym kalkulacja cenowa. Na korcu zostanie wydana
opinia czy proponowana przez wykonawce robdt zamiana jest uzasadniona technicznie i jakie
korzysci przyniesie Zamawiajacemu.

19) wszelkie wnioski materiatowe w tym zmiany rdwnowazne materiatéw muszg by¢ wnikliwe
przeanalizowane przez poszczegdlnych Inspektoréw branzowych. Wszelkie pytania, wnioski
formalne, w tym wnioski materiatowe na ktére zostang zadane pytania na biezacej koordynacji
na budowie, zespdt Inspektoréw zobowigzany jest rzeczowo i wyczerpujaco odpowiedzie¢ w
terminie maksymalnie 3 dni;

20) bez ostatecznej zgody Zamawiajgcego Inspektor nie moze zaakceptowaé zamiennych
materiatdw rownowaznych ktére proponowane bedg przez wykonawce robét;

21) wydawanie wykonawcy robdt polecen wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robét
budzacych watpliwosci co do jakosci;

22) sprawdzanie i opiniowanie wnioskéw wykonawcy robot w sprawie zmiany sposobu wykonania
robot w stosunku do dokumentacji projektowej;

23) kwalifikowanie zasadnosci wykonania ewentualnych robdét dodatkowych w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, spisywanie protokotéw koniecznosci na roboty dodatkowe lub zamienne
z wykonawca robét i Zamawiajgcym;

24) sprawdzenie i potwierdzenie wykonania robét, w tym robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych (bez zbednej zwtoki, celem zapewnienia ciggtosci i postepu robét oraz
terminowego zakonczenia prac), wraz z udokumentowaniem przeprowadzonych czynnosci;

25) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych;

26) zawiadamianie projektanta i Zamawiajgcego o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie
realizacji zadania oraz dokonywanie stosownych uzgodnied lub wyjasnien wraz
z egzekwowaniem dodatkowych opracowan projektowych;

27) uzgadnianie z nadzorem autorskim mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, jezeli zaistnieje taka koniecznos¢;

28) koordynowanie w zakresie zgodnosci rozwigzan projektowych poszczegdlnych branz;

29) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonania robdt;

30) egzekwowanie wykonywania wszelkich zadan i wytycznych, wynikajgcych z decyzji
administracyjnych i uzgodnien wydanych dla realizacji projektu, w szczegélnosci — pozwolenia
na budowe;

31) wstrzymywanie robdt prowadzonych w sposdb zagrazajgcy bezpieczenstwu lub niezgodnie
z postanowieniami umowy zawartej z wykonawcg robdt i niezwlocznego, pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego oraz proponowanie stosownych rozwigzan

32) kontrolowanie terminowosci wykonanych roboét i zgodnosci przebiegu procesu budowlanego
z obowigzujgcym harmonogramem budowy;

33) w porozumieniu z Zamawiajgcym — zawiadomienie wtasciwego organu nadzoru budowlanego
o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczacych bezpieczeristwa budowy i ochrony
Srodowiska, a takze o razgcych nieprawidtowosciach lub uchybieniach technicznych;

34) pomoc w weryfikacji Zamawiajgcemu podwykonawcow lub tez dalszych podwykonawcéw
pracujgcych na budowie, w tym zgtaszanie Zamawiajgcemu podwykonawcdéw lub dalszych
podwykonawcow co do ktdorych jest podejrzenie ze nie zostali oficjalnie zgtoszeni
Zamawiajgcemu przez Generalnego Wykonawce robat;



35) sporzgdzanie przez Inspektoréw w porozumieniu z Wykonawcg robét, podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami oraz dostawcami wszelkich urzadzerr, harmonogramu
serwisowego, ktéry bedzie obowigzywat przez okres gwarancji i rekojmi. W harmonogramie
tym powinny by¢ zapisane wszelkie szczegdty dotyczace urzadzen podlegajgcym przeglagdom,
czestotliwosci tych przegladdow i kontroli, czynno$ci ktore nalezy wykonaé¢ w zwigzku z tymi
przegladami i kontrolami, oraz zastosowanymi materiatami eksploatacyjnymi;

36) dostarczanie Zamawiajgcemu dokumentdw i informacji, w terminach przez niego ustalonych,
w przypadku sporéw sgdowych i innych zdarzen wynikajacych z realizacji zadania;

37) reprezentowanie Zamawiajgcego podczas kontroli uprawnionych organéw w sytuacji
wystepujacych podczas realizacji zadania, jak réwniez zadbanie o przygotowanie przez
wykonawce robét wymaganych dokumentéw;

38) weryfikowanie kosztoryséw ofertowych przygotowywanych przez wykonawce robdt,
w przypadku wystgpienia robét dodatkowych lub zamiennych;

39) sporzadzanie i zatwierdzanie miesiecznych protokotéw odbioru robdt (lub po zakorczeniu
kolejnego etapu robdt) — sposdb rozliczania Zamawiajgcego z wykonawcg robdt budowlanych
zostanie okreslony w umowie pomiedzy w/w stronami;

40) dokonywanie, w imieniu Zamawiajgcego, odbioréw poszczegdlnych etapdw robot przy udziale
i akceptacji Zamawiajgcego;

41) sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci wykonanych robot celem dokonania komisyjnego
odbioru koricowego;

42) nadzorowanie i zatwierdzanie kompletnosci i poprawnosci przedtozonych przez wykonawce
robot dokumentéw, wymaganych do odbioru w tym dokumentacji powykonawczej oraz
przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw niezbednych do zgtoszenia zakoriczenia
robot budowlanych;

43) przygotowanie i prowadzenie odbioréw czesSciowych i korncowego robdt (przy udziale
Zamawiajgcego) oraz udziat w przekazaniu obiektu do uzytkowania;

44) kontrolowanie usuniecia przez wykonawce robot wad stwierdzonych w trakcie budowy i przy
odbiorze robdt oraz powiadomienie Zamawiajacego o usunieciu wad;

45) bezzwtoczny przyjazd do siedziby Zamawiajgcego, na kazde jego wezwanie, w sytuacjach
wymagajacych niezbednych dziatan nadzoru Inwestorskiego w ramach realizacji Inwestycji;

46) kontrola roboét budowlanych bedzie wykonywana w takich odstepach czasu, aby byta
zapewniona skutecznos$¢ nadzoru, nie rzadziej jednak niz 3 razy w tygodniu potwierdzona
wpisem do dziennika budowy (w zakresie robdt ogélnobudowlanych - przez caty czas trwania
budowy, a w zakresie robot instalacyjnych — w okresie ich wykonywania) oraz na kazde
wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajgcego;

47) uczestniczenie w koordynacyjnych spotkaniach roboczych, zwotywanych przez Zamawiajgcego
w zaleznosci od potrzeb, nie czesciej niz raz na tydzien przez okres realizacji Inwestycji;

48) zawarcie umowy ubezpieczeniowej z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej z wykonywaniem
przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 11 umowy;

49) udzielenie gwarancji na nadzér inwestorski obiektu budowlanego, o ktérych mowa w § 1 ust.
1, mowy na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

6. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w § 1 ust. 5 pkt. 42 umowy obejmuje:



1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg oraz dokumentacje geodezyjno-kartograficzng;

2) oryginalne atesty i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji zamodwienia materiatéw budowlanych, elementéw wykonczenia statego
wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku realizacji
robot.

7. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w § 1 ust. 5 pkt. 42 umowy, powinna zawierac
dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu — zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18
sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1670).

8. Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescig
specyfikacji warunkéw zamoéwienia (dalej: SWZ), a takze zgodnie z zatgczonym projektem,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiarem robot.

9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi
normami oraz zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu
w terminie w niej uzgodnionym.

10. Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.

§2

Termin wykonania zamdwienia

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1, 2 umowy, zostanie zwarty na czas realizacji zadan
okreslonych w umowach z wykonawcami robdt od dnia ich podpisania do dnia ich zakoriczenia odbioru
koncowego nadzorowanych robdt oraz rozliczenia koncowego budowy i uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie.

Termin zakonczenia robdt przez wykonawce robdt dot. zadania o ktérym mowa § 1 ust.1 pkt 1:
do 30.04.2026 r.

§3
Oswiadczenie
Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze w ramach zawartej umowy zapewnia petnienie nadzoru
inwestorskiego wielobranzowego konstrukcyjno—budowlnego, sanitarnego oraz elektrycznego nad
realizowanymi pracami przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do nadzorowania robodt
budowlanych w odpowiednich specjalnosciach oraz bez ograniczen uzyskanych na podstawie decyzji
o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji technicznych



w budownictwie oraz posiadajacych wazne zaswiadczenia o przynaleznosci wtasciwej terytorialnie
okregowej izbie inzynieréw budownictwa.

§4
Obowigzki stron umowy

1. Zamawiajgcy i Inspektor Nadzoru wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia zobowigzani
sg wspotdziataé przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zamowienia.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy, w szczegdlnosci:
1) wprowadzenie Inspektora Nadzoru na teren robdt w terminie, o ktérym mowa § 6 ust. 2 umowy;
2) dokonywanie odbioréw, o ktdrych mowa § 6 ust. 1 pkt. 1 i 2 umowy;

3) zaptata Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 7 umowy.

3. Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy w szczegdlnosci:

1) nadzorowanie wykonania robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z whasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, w
tym w szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt,
zapewniajgce podczas wykonywania robdét budowlanych catkowite bezpieczenstwo o0sdéb
przebywajgcych na terenie robdt i w jego poblizu, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia ministra
infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych;

2) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych przedmiotem
umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa;

3) ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inspektorow Nadzoru branzowych, przy czym
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bedzie upowazniony
do reprezentowania Zamawiajgcego i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami przez
wykonawce robdt;

4) prowadzenie na biezgco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;
5) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
6) udziat w corocznych przeglgdach gwarancyjnych zgodnie z § 12 ust. 8 umowy.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robét, jak i za wszelkie
szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majace
zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim, azwigzanych z
wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, ktore to szkody Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci,



5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obiektdw, drég i terenu, a
takze urzadzen i aparatury znajdujgcych sie na terenie robét.

§5
Przedstawiciele stron

1. Do biezacych kontaktéw w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze stron
wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) Przedstawiciele ze strony Zamawiajacego (zamiennie):
IMIEE I NAZWISKO: vttt st ettt et et te st st e et sttt e e areebesae sae e e easessesesersaneeeseenes

2) Przedstawiciel ze strony Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen:
IMIE I NAZWISKO: vttt sttt ettt sttt e e et et s et eassaeebe st sbe s ssaseasasaes et ersenseestenes

INSPETOR NADZORU INWESTORSKIEGO w specjalnosci sanitarnej bez ograniczen (uprawnienia
sanitarne czyli uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych bez ograniczen):

IMIE I NAZWISKO: 1.ttt sttt ettt ettt et s et et eresreatesbe sbe e sesseasesaesesesaneeeseenes

INSPKETOR NADZORU INWESTORSKIEGO w specjalnosci elektrycznej bez ograniczen
(uprawnienia elektryczne czyli uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen):

MG I NAZWISKO: 1.ttt ettt ettt et e te et e e et et a s et eassasabe st sbessensaseasessesersarseaneestenes

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy jest odpowiedzialny
za kontakt z Zamawiajgcym w trakcie realizacji poszczegdlnych zadan, o ktérych mowa w § 1 ust.
5 umowy.

3. W przypadku zmiany osdb przedstawicieli stron lub danych do kontaktu, o ktérych mowaw § 5 ust.
1 umowy, strona dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwtocznego pisemnego
zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje
i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych
danych bedg uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do



umowy, oile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym.

Zmiana przedstawicieli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 2
umowy w trakcie jej realizacji moze nastgpi¢ wytgcznie poprzez pisemne powiadomienie
zamawiajgcego przed dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spetnienia warunkéw w stopniu
nie mniejszym niz do oséb zaproponowanych w tresci oferty.

Przedstawiciele Stron, o ktérych mowa w §5 ust. 1 umowy, sg upowaznieni do podpisania
protokotu z wprowadzenia na teren budowy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy, protokotéw
odbioréw czesciowych, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 oraz protokotu odbioru koricowego,
o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.

§6
Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiordw:

1) odbidr czesciowy — raz w miesigcu na podstawie protokotu czesciowego zgodnego z wpisami
do dziennika budowy (ilos¢ wpiséw zgodna z § 1 ust. 5 pkt. 48);

2) odbidér koncowy — na podstawie protokotu koricowego wraz z zatgczeniem dokumentacji
potwierdzajgcej uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.

Wprowadzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na teren robét nastgpi w terminie 5 dni
roboczych po podpisaniu umowy. Z wprowadzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na teren
robét bedzie sporzgdzony protokét wprowadzenia z udziatem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz przedstawicielami Zamawiajgcego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgtosi gotowos¢ do odbioru czesciowego ustugi, wysytajac
zawiadomienie za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktérych mowaw § 5
ust. 1 umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgtosi gotowos¢ do odbioru korcowego, wysytajac
zawiadomienie za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych mowa w § 5
ust. 1 umowy. Gotowos$¢ do odbioru oznacza, ze Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdzit
skompletowanie = dokumentacji powykonawczej oraz przekazat Zamawiajagcemu komplet
dokumentdw niezbednych do zgtoszenia zakoriczenia robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1
ust. 5 pkt. 42 umowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego w terminie 7 dni roboczych od daty przystgpienia do
odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzy¢ w okolicznosciach, o ktérych mowa w §
6 ust. 10 umowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru koricowego w terminie 14 dni roboczych od daty przystgpienia do
odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydtuzy¢ w okolicznosciach, o ktérych mowa w §
6 ust. 10 umowy.

Pozytywny odbiér korncowy przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 umowy, zostanie
potwierdzony protokotem odbioru koricowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bez uwag i zastrzezen oraz dokumentem
potwierdzajgcym oddanie obiektu budowlanego do uzytkowania.



10.

5.

Nieobecnos¢ przy odbiorze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2
umowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego traci jednak w tym
wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, bedg dokonywane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgtoszenia przez Wykonawce potrzeby w tym
zakresie. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku
budowy.

Zamawiajgcy ma prawo wprowadzi¢ do protokotu, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-2 umowy,
uwagi i zastrzezenia, w szczegdlnosci odnoszace sie do zgodnosci sposobu realizacji przedmiotu
umowy, z wymaganiami okre$lonymi w zatgczonym projektach, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robdét oraz przedmiarem robdt, zapisami SWZ, oraz przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa.

§7
Wynagrodzenie i warunki jego ptatnosci

. Za prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe w kwocie ................. zt netto (stownie: .....cooceverveerieenne, ztotych netto)
plus nalezny podatek od towaréw i ustug (VAT) (stawka w wysokosci 23 %) w wysokosci
...................... zt.  (stownie........................ztotych) Razem ..........cceeeeeeeee. 2t brutto  (stownie:
......................................... ztotych)

. Faktury beda wystawiane na kwote proporcjonalnie (tzn. procentowe zaawansowanie na fakturze

rowne jest procentowemu zaawansowaniu odebranych robdt budowlanych objetych nadzorem) do
wartosci wykonanych robdét budowlanych objetych nadzorem, ktérych dotyczy dany odbidr
czesciowy lub koncowy.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg Nadzoru Inwestorskiego, w tym ryzyko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
ztytutu niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takzie
oddziatywania innych czynnikdw majacych lub mogacych mieé¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

Numer NIP Wykonawcey: .....cccceeeeciieee e, .

6.

Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty bedzie nastepowaé na podstawie faktur
czesciowych i faktury koncowej wystawionych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, na
podstawie protokotéw odbioru cze$ciowego oraz odbioru koricowego, o ktérych mowa w § 6 ust. 1
pkt. 1 i 2 umowy, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego bez uwag izastrzezen poprzedzonego zatwierdzeniem przez
Zamawiajgcego Karty Nadzoru Inwestorskiego stanowigcego Zatgcznik Nr 2 na nastepujgcych
zasadach:



1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czesciowym, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1, Wykonawcy
przystuguje czes¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z § 7 ust. 2.

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koncowym robét, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 2, Wykonawcy
przystuguje ostania rata ptatna jako catos$é pozostatych srodkéw.

7. Ptatnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 7 umowy, bedg dokonywane przelewem w terminie 14 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT. Za dzien zaptaty
wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

8. Prawidtowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ numer umowy, na podstawie ktore] jest
wystawiana.

9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wystawi fakture zgodnie z danymi:
Powiat Wotominski,

adres: 05-200 Wotomin, ul. Pradzynskiego 3,

NIP: 125-094-06-09, Regon: 01-32-69-344.

10.Faktury / faktury korygujace moga by¢ dostarczane :

1) wsposdb tradycyjny —w formie papierowej do kancelarii Starostwa Powiatowego w Wotominie, ul.
Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin lub

2) za posrednictwem poczty elektronicznej - w formacie PDF na adres e-mail kancelaria@powiat-

wolominski.pl

11.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oswiadcza, ze faktury, o ktérych mowa w ust. 11 pkt. 2) beda
przesytane z nastepujgcego adresu e-mail @ ..coceeviieeiiiiiiieeeennnee, , jednoczesnie Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego zobowigzuje sie poinformowac¢ Zamawiajgcego na piSmie o kazdej zmianie
wskazanego wyzej adresu e-mail.

12.Za date dostarczenia faktury w formie papierowej przyjmuje sie date wptywu faktury do kancelarii
Starostwa Powiatowego w Wotominie.

13.Za moment dostarczenia faktury za posrednictwem poczty elektronicznej uznaje sie moment
zarejestrowania wysytki na serwerze Starostwa.

14.Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za przedmiot umowy z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

15.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oswiadcza, ze
1) ptatnosci nalezy dokonad na nastepujgcy numer rachunku bankowego .........ccccoeecvveeeeiinnneeen.. ,

2) wskazany w pkt. 1 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym stuzgcym wytgcznie do celow
rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej i znajduje sie na tzw. biatej
liScie podatnikéw VAT w rozumieniu art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardéw i ustug.

16.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie moze dokonac cesji zadnych praw i roszczen ani przeniesienia
obowigzkéw wynikajgcych z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

17.Do kazdej faktury Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany dotgczy¢é oswiadczenia
wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, ze Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
dokonat zaptaty wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umoéw z tytutu realizacji przedmiotu
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umowy. W przypadku braku oswiadczern Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci bez
obowigzku zaptaty odsetek za opdznienie.

18. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze w mys| art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach posiada status duzego przedsiebiorcy.

19.Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym, a Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
beda prowadzone w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

20.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego upowaznia Zamawiajgcego do potracenia:
1) kar umownych okre$lonych w niniejszej umowie, w tym w § 9 umowy,
2) ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw oraz

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajacy moze dokona¢ z wynagrodzenia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w tym kosztéw wynikajacych z optacenia za Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego skfadki za polise ubezpieczeniowg, oraz kosztéw za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajagcego z biezacych faktur, zfaktury koricowej oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 8 umowy.

21.Jezeli potrgcenie o ktérym mowa w ust. 21 powyzej nie jest mozliwe, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zobowigzuje sie zaptaci¢ kary umowne, naliczone przez Zamawiajacego w ramach
niniejszej umowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty przyjmujacego
forme noty ksiegowej.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany wniesé¢ zabezpieczenie, w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy tj.:

1) Kwote .ccooevveeevecrien Zt (STOWNIE et ), przed zawarciem umowy

4. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w jednej
lub kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450
ust. 2 ustawy Pzp.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia z naleznosci za
czesciowo wykonane swiadczenia.

7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy Pzp.
8. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 7 umowy;
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10.

11.

12.

13.

1.

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres rekojmi,
o ktéorym mowa w § 12 ust. 2 umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone przelewem na rachunek
bankowy zamawiajgcego w banku: .............. numer rachunku: .........cccceeveinineneennne. tytut przelewu:

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢ dostarczone w formie
oryginatu, przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do siedziby Zamawiajgcego, najpdzniej w dniu
podpisania umowy — do chwili jej podpisania. Tre$¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w
poreczeniu musi zosta¢ uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed podpisaniem
umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wypfata, o ktdrej mowa w ust. 12, nastepuje nie pdiniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9

Kary umowne

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych
przypadkach:

1) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminéw
okreslonych zgodnie z § 1 ust. 5 w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 umowy;

2) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad, stwierdzonych przy odbiorze, w okresie
trwania rekojmi lub i gwarancji, w stosunku do terminu okreslonego w umowie — w wysokosci
0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

3) z tytutu odstgpienia od umowy w catosci przez ktérakolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po
stronie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

4) z tytutu odstgpienia od umowy w czesci przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po
stronie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto za czesé
przedmiotu umowy, ktérej dotyczy odstgpienie, naliczane w oparciu o wynagrodzenie wskazane
w § 7 ust. 1 umowy,

5) ztytutu:
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a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem
jest Swiadczenie ustug z zakresu Nadzoru Inwestorskiego, lub projektu jej zmiany - w
wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w§ 7 ust. 1 umowy;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1
umowy;

c) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,2%
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

e) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, braku
zmiany wysokosci wynagrodzenia dokonanej na zasadach okreslonych w § 13 ust. 5 umowy,
w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy
przypadek opisanego tu naruszenia;

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 30 % wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wypetnienia innych
obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

§10
Podwykonawstwo

Strony umowy ustalaja, ze nadzér inwestorski zostanie wykonany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego osobiscie badz z udziatem Podwykonawcdw, z zastrzezeniem ze kluczowe czesci
zamoéwienia, zostang zrealizowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego osobiscie.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nastepujgcych kluczowych czesci zamdwienia :
1) Nadzdr Inwestorski branzy konstrukcyjno-budowlane;j.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oswiadcza, ze zamierza powierzyé realizacje nastepujacej
czesci zamowienia nastepujacym Podwykonawcom:

o Nazwa Podwykonawcy: .......ccccueuenenn.
e QOpis powierzonej czesci zamoOwienia: ......cceeeeveeerrennnnn

e (Czy Podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje sie na zasadach

okreslonych w art. 118 ustawy Pzp .....cccccceeevevvvecrennnnas (tak/nie)
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 w trakcie realizacji zamdwienia
i przekazania informacji na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje czesSci zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Inspektor
Nadzoru inwestorskiego samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamodwienia oraz brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego
Podwykonawcy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje sie wobec Podwykonawcéw niebedgcych podmiotami, na ktérych
zasoby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp oraz do dalszych Podwykonawcow (chyba, ze w toku postepowania weryfikowane
byty podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedqgcego podmiotem trzecim, na zasadach
okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

Postanowienia dotyczace Podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego
Podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawca lub
miedzy dalszymi Podwykonawcami.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad
pracami wykonywanymi przez Podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czesci zamdéwienia Podwykonawcy, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawieraé postanowienia niesprzeczne
z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawieraé w szczegdlnosci:

1) okreslenie Stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamodwienie publiczne zostato
udzielone Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego, ktdrzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) iwspdlnie wystepuja w niniejszej umowie jako Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami
konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;

2) zakres robét przewidzianych do wykonania;
3) termin realizacji robdt, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy.
4) terminy i zasady dokonywania odbioru,

5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego od Zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

6) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym Podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢é mniej korzystna dla dalszego
Podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest prowadzenie nadzoru
Inwestorskiego, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca do projektu umowy
dotgczy zgode Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu
umowy o podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W  przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 10 ust. 11 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
przedfozy¢ Zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnos$¢ z oryginatem,
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze
zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to bedzie akceptacje umowy
o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgfaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

1) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) bedzie zobowigzywata Podwykonawce do realizacji kluczowych czesci zamdwienia, o ktérych
mowa w § 10 ust. 2 umowy;

3) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia;

4) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
przez Zamawiajgcego;

5) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane
z dalszymi Podwykonawcami w szczegdlnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych umoéw
od zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i od akceptacji Zamawiajgcego;

6) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajgcego bedg mogty utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescig;
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1.

16

17.

18.

19.

20.

21.

22.

7) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy.

. Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach umoéw o podwykonawstwo
jak i zmianach umoéw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajgcego z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego zazaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejsza
umowa.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zamowienia na
nadzor inwestorski przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wyfagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy okres$lonej w § 7 ust. 1. Wyltaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 18 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wzywa go
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Procedure, o ktérej mowa w § 10 ust. 18 i 19 umowy, stosuje sie rowniez do wszystkich zmian
uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, powierzajgc realizacje robdt Podwykonawcy, jest
zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy zzachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie
z Podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce bezposredniej zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za
wykonane iodebrane roboty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapftaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

§11
Ubezpieczenie

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany nie pdzniej niz w terminie wprowadzenia na
budowe, o ktdrym mowa w § 6 ust. 2 umowy, posiada¢ umowe ubezpieczenia, ustanawiajgca
ochrone od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci
gospodarczej w okresie realizacji zamdwienia, z tym zastrzezeniem, ze suma ubezpieczenia nie
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moze by¢ nizsza niz kwota brutto, o ktérej mowa w postanowieniu § 7 ust. 1, a suma gwarancyjna
nie moze by¢ nizsza niz 100% tej kwoty.

Nie pdzniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
zobowigzany okaza¢ Zamawiajgcemu oryginat polisy potwierdzajgcy zawarcie umowy lub umédw
ubezpieczenia w wymaganym zakresie oraz dowdéd optacenia sktadki.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokosci optacaé na
swoj koszt sktadki ubezpieczeniowe z tytutu umoéw lub umowy ubezpieczenia.

W przypadku gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie
okreslonym w § 11 ust. 1 umowy lub nie przedtozyt wymaganych dokumentéw w tym zakresie,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, na co Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyraza zgode.

§12
Gwarancja i rekojmia

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakos$ci na przedmiot umowy
obejmujacy:

a) nadzor inwestorski, o ktérych mowa w § 1 umowy — na okres ................. miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 7 umowy;

b) infrastrukture towarzyszacg, na warunkach producenta.

Okres rekojmi na nadzér inwestorski, o ktérych mowa w § 1 umowy, wynosi .............. miesiecy od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 7 umowy.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

Jezeli z powodu wad, ktére ujawniag sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystgpig
z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byta wada, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach lub usterkach, Zamawiajgcy powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie, niezwtocznie po powzieciu takiej informacji.

W okresie gwarancji i rekojmi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany przystgpi¢ do
usuwania wad lub usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i S$wieta oraz
usung¢ wady lub usterki najpdzniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o
powstatych wadach zgodnie z § 12 ust. 5 umowy. Termin ten w technicznie uzasadnionych
przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajgcego.

W razie nieusuniecia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wad i usterek w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy usunie je na koszt i ryzyko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
z zachowaniem swoich praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajgcy pisemnie
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o skorzystaniu z powyziszego uprawnienia.
W takim przypadku petng naleznos¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z kwoty
whniesionej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w § 8 umowy.

17



8.

1)

b)

W okresie gwarancji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do udziatu w corocznych
przeglagdach gwarancyjnych. O terminach przeglagdow gwarancyjnych Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego poinformuje Zamawiajgcego pisemnie i faksem/e-mailem.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki
w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

§13
Zmiana umowy
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania nastepujgcych zmian w umowie w stosunku do tresci
oferty i okresla ich warunki:

zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy mozliwa bedzie w przypadku koniecznosci
wstrzymania wykonywania catosci lub czesci robdét na skutek okolicznosci niezaleznych od
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w szczegdlnosci takich jak:

w przypadku zawarcia umowy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego po uptywie pierwotnego
terminu zwigzania ofertg — o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do
dnia zawarcia umowy;

koniecznos$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (STWIOR), lub koniecznosci wykonania
rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIOR z przyczyn
niezaleznych od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

koniecznos$¢ udzielenia zamdwied na roboty nie objete zamoéwieniem podstawowym,
a koniecznego do prawidtowego zakonczenia robdt, a ktdrych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamowienia podstawowego;

Podstawa dokonania powyiszych zmian bedzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez

przedstawiciela Zamawiajgcego wystgpienia w/w okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie robat,

z okresleniem okresu wstrzymania robdét wptywajagcym na zmiane terminu lub wynagrodzenia,

sporzadzeniem protokotu koniecznosci zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

2)

3.
1)
2)
3)
4.
1)
2)

3)
4)

Zmiana wynagrodzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany Inspektora Nadzoru Inwentarskiego, ktéremu udzielit
zamodwienia w przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b. i c. ustawy
Pzp.
Do kazdej propozycji zmiany, inicjujgcy zmiane przedstawi:
opis propozycji zmiany, w tym wptyw na termin wykonania;
uzasadnienie zmiany;
obliczenia uzasadniajgce ewentualng zmiane wynagrodzenia.
Nie stanowi zmiany umowy:
zmiana adreséw Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
zmiana oséb, o ktérych mowa w § 5 ust. 1;

zmiana o0séb reprezentujgcych Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Budowlanego;

utrata mocy lub zmiana aktéw prawnych przywofanych w tresci Umowy. W kazdym takim
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1)
2)

3)

przypadku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek stosowania sie do obowigzujgcych w
danym czasie aktéw prawa.

Stosownie do postanowien art. 439 ust.l Pzp, Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku zmiany ceny
materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa
w § 1 niniejszej umowy, na nastepujgcych zasadach:

poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada na dzien otwarcia ofert;

whniosek o zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji przedmiotu zamdwienia
nie moze by¢ ztozony wczesniej niz po 180 dniach od dnia otwarcia ofert, a kazdy kolejny nie moze
by¢ ztozony wczesniej niz po 180 dniach od daty ostatniej zmiany wysokosci wynagrodzenia;

maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia 10 % wzgledem ceny lub
kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawartego w
ofercie.

Zmiana umowy na podstawie ust. 5 niniejszego paragrafu wymaga ztozenia drugiej stronie
pisemnego wniosku, o ktédrym mowa w ust. 5 pkt 2 niniejszego paragrafu, w ktérym wykazany
zostanie zwigzek zmiany ceny materiatéw lub kosztédw z realizacjag przedmiotu zamdwienia
z wysokoscig wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdujg przepisy ustawy Pzp
regulujgce mozliwos¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

Zmiany w umowie bedg dokonywane po uzgodnieniu ich zakresu i warunkéw przez Strony w drodze
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci. W odpowiedzi na wniosek jednej ze Stron
0 zmiane umowy, ktéry powinien zawiera¢ wskazanie zakresu proponowanych zmian oraz
uzasadnienia ich wprowadzenia, druga Strona powinna wskazaé, czy zmiana umowy jest w jej
ocenie mozliwa i na jakich warunkach moze nastgpic.

Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§14
Odstgpienie od umowy i wykonanie zastepcze

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy do dnia odstgpienia.

Zamawiajgcy moze nadto odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w terminie do 60 dni od
powziecia informacji o zaistnieniu podstawy odstgpienia w razie utraty w catosci lub w czesci
finansowania Przedmiotu Umowy bez wzgledu na przyczyny tej utraty. W takiej sytuacji
Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy do dnia odstgpienia z tych przyczyn.
Strony wytaczajg w tym zakresie mozliwos¢ zgdania przez strony roszczen odszkodowawczych.
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1)

2)

Zamawiajgcy, niezaleznie od uprawnien przystugujacych mu na podstawie przepiséw prawa oraz
innych postanowien Umowy, moze nadto odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z przyczyn
dotyczacych Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie do 60 dni od dowiedzenia sie
o0 zaistnieniu podstawy odstgpienia w razie:

zwtoki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w wykonaniu catosci lub czesci Przedmiotu Umowy o
wiecej, niz 21 dni, bez wyznaczenia terminu dodatkowego do spetnienia Swiadczenia,

koniecznosci co najmniej 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, lub
koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcéw tacznie na sume wieksza
niz 5% wartosci wynagrodzenia brutto Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy czym nie dotyczy
to sytuacji, gdy bezposrednia zaptata dokonywana jest na wniosek i za zgodg Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne przeciwko Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego lub
zgtoszony zostanie wniosek o otwarcie postepowania likwidacyjnego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jesli wszczecie tych postepowan lub ztozenie tych wnioskéw stwarza w ocenie
Zamawiajgcego ryzyko niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

wystapit po stronie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego brak zdolnosci do czynnosci prawnych lub
brak w sktadzie organéw lub brak zdolnosci kontynuowania realizacji zamdwienia, w tym z uwagi
na zaangazowanie zasobdéw technicznych lub zawodowych Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
inne przedsiewziecia gospodarcze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, co w ocenie Zamawiajacego
stwarza ryzyko opdznien w wykonaniu Umowy, wzglednie ryzyko niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w inny sposéb niz wyzej wymienione razgco zaniedbuje swoje
obowigzki umowne, po uprzednim wyznaczeniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dodatkowego,
nie krétszego niz 10-dniowy terminu na usuniecie stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru
odstapienia od Umowy w razie nieusuniecia tych uchybien.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego zaistnienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu na
usuniecie uchybienia lub bez jego uptywu, gdy jego wyznaczenie nie jest wymagane Umowg, wraz
ze ztozeniem os$wiadczenia o odstgpieniu lub zamiast ztozenia tego oswiadczenia, nakazac
wstrzymanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
i powierzy¢ bez upowaznienia Sgdu innemu podmiotowi przez siebie wybranemu wykonanie
czynnosci, ktérych Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie nie wykonat lub zleci¢ innemu
podmiotowi dokoriczenie wykonywania umowy w zakresie, w jakim nie zostata ona wykonana przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, na jego koszt i ryzyko (wykonanie zastepcze Umowy). Koszty
wykonania zastepczego Zamawiajgcy moze wedtug wiasnego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub dochodzi¢ ich od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy
czym strony ustalajg, iz potrgcenie bedzie dopuszczalne przed faktycznym poniesieniem tych
kosztow, po ich oszacowaniu przez Zamawiajgcego, w tym poprzez pozyskanie kosztoryséw czy
ofert na wykonanie prac w ramach wykonawstwa zastepczego.

Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajgcy moze jednostronnie rozwigzaé¢ umowe, jezeli
zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp. W przypadku
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rozwigzania umowy w trybie przewidzianym powyzej, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego moze
zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy, ktdéra zostata
zrealizowana do dnia otrzymania os$wiadczenia Zamawiajacego o rozwigzaniu umowy. W
szczegodlnosci strony wytaczajg mozliwosé dochodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek swiadczen
odszkodowawczych.

Strony zgodnie ustalajg, iz po ztozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy przez ktérgkolwiek
ze stron, jak réwniez po ztozeniu oswiadczenia Zamawiajgcego o rozwigzaniu umowy, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu
zakonczenie wykonywania Umowy w zorganizowany i sprawny sposdb umozliwiajacy
zminimalizowanie niekorzystnych skutkdw odstgpienia lub rozwigzania. Nastepnie strony
przystapig do inwentaryzacji wykonanych prac wykonanych do dnia odstgpienia lub rozwigzania.
Po zakonczeniu inwentaryzacji, co strony potwierdzg sporzgdzeniem Protokotu Inwentaryzacji,
Zamawiajgcy zapfaci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego cze$¢ wynagrodzenia naleznego mu na
mocy Umowy za zakres prac wykonany do dnia odstgpienia lub rozwigzania.
§15
Postanowienia koricowe

Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony
0sOb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktérych administratorem
danych jest Starosta Wotominski.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takze w zakresie dotyczgcym danych osobowych Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
jego pracownikow.

Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegajg rozpoznaniu przez sgd wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

W zakresie nieuregulowanym umowag zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp,
ustawy Prawo budowlane, wraz zprzepisami odrebnymi mogacymi mie¢ zastosowanie
do przedmiotu umowy.

Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowac¢ drugg strone o wszelkich zmianach
adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informacji publicznej.

Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1,
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

INSPELTOR NADZORU INWESTORSKIEGO ZAMAWIAJACY
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