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Wszyscy Wykonawcy

W zwigzku z zapytaniem jednego z potencjalnych wykonawcow zamowienia pn.:
,Opracowanie Programu ochrony $srodowiska dla powiatu ostrowieckiego na lata 2025 - 2030
z perspektywa do roku 2032 wraz 2z prognoza oddzialywania na Srodowisko
i niezbednymi uzgodnieniami” udzielamy odpowiedzi:

Pytanie 1:

., Przejrzatam wzor umowy i nie znalaztam w niej zapisu o ewentualnej mozliwosci przedtuzenia terminu
umownego. Oczywiscie nie chodzi mi o wydtuzenie z powodu dziatan Wykonawcy, ale w przypadku
wydtuzonego dziatania organow opiniujgcych.

Stgd moja obawa, ze zapis o ewentualnym przedtuzeniu terminu umowy z uwagi na trwajgce procedury
opiniowania ze strony organéw opiniujgcych POS, w projekcie umowy byltby wskazany. Czy jest taka
mozliwoscé?”,

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia zapisu o przedtuzeniu umowy z uwagi na trwajace
procedury opiniowania ze strony organdéw opiniujacych POS w projekcie umowy. Zgodnie
z §14 projektu umowy, zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci
w postaci aneksu. Natomiast §12 stanowi, ze w sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy
beda mie¢ zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Jednocze$nie informuje o zmianie w tresci umowy oraz OPZ, jak ponizej:

1.W umowie §1 pkt. 2 ppkt. 1b otrzymuje brzmienie:

»Opracowanie zalacznikow graficznych (map) przedstawiajagcych uwarunkowania przyrodniczo-
srodowiskowe  (format  pdf) wraz z  przekazaniem = Zamawiajagcemu  zebranych
i przetworzonych na potrzeby projektu danych.”

2.W opisie przedmiotu zaméwienia w pkt II ZAKRES PRAC ppkt 5 tiret pierwsze pkt 2 otrzymuje
brzmienie:

»Opracowania zalacznikow graficznych (map) przedstawiajagcych uwarunkowania przyrodniczo-
srodowiskowe  (format  pdf) wraz z  przekazaniem = Zamawiajagcemu  zebranych
i przetworzonych na potrzeby projektu danych.”

Na podstawie odpowiedzi
z Wydziatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa
i LeSnictwa
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