
Załącznik Nr 3  

RI.271.36.2024 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Informacje ogólne  

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę kompleksowego nadzoru 

inwestorskiego w branżach: 

a) usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 

b) usługi inżynierskie w zakresie projektowania  

c) przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne 

d) roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych z wyjątkiem, mostów, tuneli, 

szybów i kolei podziemnej  

e) roboty inżynieryjne i budowlane  

f) roboty budowlane w zakresie budowy i rurociągów i ciągów komunikacyjnych i linii 

elektroenergetycznych  

g) instalacyjne sanitarne, 

h) instalacyjne elektryczne 

i) różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia  

 

dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych na terenie gminy Brańsk’’ realizowanego w ramach Programu Rządowy 

Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych_ część 1_ Budowa punktu 

selektywnej zbiórki odpadów wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz dostawą 

pojemników i kontenerów na odpady w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” 

Pełnienie nadzoru tzn. nadzorowanie prowadzonych robót budowlano - konstrukcyjnych 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego, odpowiednimi normami, projektami budowlanymi, 

wykonawczymi, projektami technologicznymi, specyfikacjami technicznymi wykonania 

 i odbioru robót. 

Wartość inwestycji wynosi: 5 768 700,00 zł brutto. 

Inwestycja obejmuje budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów.  

Dokumentacja techniczna zadania jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego                    

pod adresem:  

https://samorzad.gov.pl/web/gmina-bransk/budowa-punktu-selektywnej-zbiorki-odpadow-na-

terenie-gminy-bransk 

 

Planowany termin dla zamówienia na roboty budowlane: 

1. Termin wykonania zamówienia:  

- od dnia podpisania umowy do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót 

(planowany termin zakończenia realizacji umowy – 27.09.2025 r.). 

 

II. Zakres zadań Wykonawcy 

1. Podstawowym celem niniejszej Umowy jest zapewnienie prawidłowej realizacji Umowy                  

na roboty budowlane poprzez sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego. 

https://samorzad.gov.pl/web/gmina-bransk/budowa-punktu-selektywnej-zbiorki-odpadow-na-terenie-gminy-bransk
https://samorzad.gov.pl/web/gmina-bransk/budowa-punktu-selektywnej-zbiorki-odpadow-na-terenie-gminy-bransk


 

Wykonawca jako inspektor nadzoru będzie pełnił swoje obowiązki ściśle według 

warunków określonych w Umowie na roboty budowlane, zgodnie z prawem polskim oraz 

we współpracy z Zamawiającym. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za nadzór nad Umową na roboty budowlane zgodnie                   

z podanym w niniejszym punkcie 2 opisem zadań i obowiązków. 

 

2. Do obowiązków Inspektora nadzoru należy:  

a) zachowanie należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu umowy                                 

z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności,  

b) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z dokumentacją wykonawczą, przepisami prawa i wiedzy technicznej w tym 

zakresie,  

c) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany                              

i niezakłócony. Obecność na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas 

wykonywania robót. Pełna dyspozycyjność wobec wykonawcy robót i Zamawiającego 

- niezależnie od obowiązków określonych powyżej, na każde żądanie Zamawiającego 

stawianie się na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od 

dnia wezwania telefonicznego bądź innego (w przypadku nieodbierania telefonu),  

d) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych, 

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych wyrobów budowlanych                              

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,  

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,  

f) żądanie od wykonawcy dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania       

w budownictwie wyrobów budowlanych, materiałów, atestów i certyfikatów tych 

wyrobów i urządzeń oraz kontrola ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego 

określonymi w dokumentacji technicznej,  

g) wstrzymanie dalszych robót w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną,  

h) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową 

zawartą z wykonawcą robót, zamiennych, ewentualnie zaniechania wykonania 

pewnych robót, Inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym 

Zamawiającego, a także przygotować i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu 

stosowny protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych bądź 

robót zaniechanych,  

i) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach, rozruchach, odbiorach technicznych instalacji (potwierdzone 

protokołami), urządzeń technicznych i przewodów kominowych, (jeżeli dotyczy) oraz 

przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych  

i przekazywanie ich do użytkowania,  

j) kontrola zgodności zakresu wykonywanych robót z opisami technicznymi oraz 

warunkami umowy z Wykonawcą,  

k) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, 

zasięgając w razie potrzeby opinii rzeczoznawców oraz bieżące rozwiązywanie 



problemów technicznych budowy we wszystkich branżach występujących przy 

realizacji przedmiotu umowy, 

l) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych na 

piśmie dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 

badań, także wymagających odkrycia robót budowlanych lub elementów zakrytych, 

przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz 

urządzeń technicznych – lub w formie notatek służbowych, 

m) udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygania 

technicznych spraw inwestycji w toku jej realizacji oraz w komisjach powołanych                 

do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi (w tym udział 

w odbiorach pogwarancyjnych) 

n) Inspektor nadzoru ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót 

dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,                          

a także wstrzymania dalszych prac montażowych w przypadku, gdyby ich kontynuacja 

mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność                           

z projektem, 

o) na żądanie Zamawiającego składanie pisemnych informacji z przebiegu prac robót, 

p) Inspektor sprawdzi kosztorysy sporządzone przez wykonawcę robót w przypadku 

wprowadzenia prac zamiennych i/lub dodatkowych,  

q) ustalanie z Zamawiającym i z wykonawcą zakresu i wartości robót dodatkowych, 

r) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa. 

 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego 

zamówienia, dysponowali następującymi osobami w trakcie realizacji zamówienia: 

1) Inspektor nadzoru robót budowlanych: koordynator - posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi  

2) Inspektor nadzoru robót w branży sanitarnej: posiadającą uprawnienia budowlane 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji 

i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

3) Inspektor nadzoru robót w branży elektrycznej: posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej                           

w zakresie instalacji elektrycznych. 

4) Inspektor nadzoru robót budowlano- konstrukcyjnych: posiadające uprawnienia  

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnych. 

 

Specjaliści musza spełniać wymagania wyspecjalizowane w zapytaniu ofertowym. 

 

Wykonawca będzie organizować pracę swoich Specjalistów w taki sposób, aby czynności 

Inspektora nadzoru były wykonywane w terminach określonych w Umowie na roboty – zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo-finansowym opracowanym przez wykonawcę robót. 

 

 

 

 
 


