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Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie

inwestycyjne: ,Budowa drég gminnych, warunkiem rozwoju Gminy Wierzbica”, dofinansowane ze srodkéw Rzgdowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

Zatacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy
(Znak postepowania: Bd.ZP.271.2.2022)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia ......cceeee. 2022 r. w Wierzbica

pomiedzy:

Gmina Wierzbica z siedzibg Wierzbica-Osiedle, ul. Wiodawska 1, 22-150 Wierzbica,
NIP 563-21-60-522, REGON 110197990,

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”,

ktére reprezentuje:

Pani Zdzistawa Bozena Deniszczuk - Wajt Gminy Wierzbica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wierzbica - Pani Stanistawy Pogorzelec

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

sp6tkg pod firmg ,.."” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) ceeeeeemeeeneen (WPpISac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS ........... s NIP coscimmvmmsin i BEGON. ssessanonmmin *
zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez ... 1/reprezentowang przez ...
dziatajgcg/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalnos¢ gospodarczg:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma ,,..." z siedzibg
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisaé¢ adres), NIP
............... , REGON ............,, zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez

... dziatajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje.
Strony przyjmujg nastepujgce rozumienie pojec¢ uzytych w umowie:
1) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamdwienia publicznego,
ktorego zakres okreslono w § 1 umowy;
2) Okno platnicze - dzien roboczy, w ktorym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskéw o wyptate, sktadanych przez
beneficjentéw Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datg danego okna

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna ptatnicze.
Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

3) Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwatg RM;

4) Uchwala RM - uchwata Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w
sprawie utworzenia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych;

5) Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajacy
szczegbtowy tryb i sposdéb sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady
Ministrow (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.);

6) Promesa - dokument potwierdzajgcy objecie Inwestycji dofinansowaniem z
Programu oraz zawierajgcy zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu Srodkéw
pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami
Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych
ustaw;

7) BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

8) Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktorej zamieszczane sg
informacje i ogtoszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i
formularzy dokumentdw; adres strony: www.bgk.pl;

9) Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 5
umowy;

10) STWIORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych,
o ktérych mowa w § 1 ust. 4 pkt 3) umowy.

Oswiadczenia Stron.

1. Strony os$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze niniejsze postepowanie wspoélfinansowane jest z
Rzadowego Funduszu Polski kad ,, Program Inwestycji Strategicznych”.

3. Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie
zostaty ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:

1) Uchwale RM;
2) Regulaminie BGK.
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4.  Strony oswiadczaja, ze bedac $wiadomymi tres$ci dokumentéw wskazanych w ust.
3 pkt. 1) i 2) godza sie na zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w
niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) i 2).

5. Strony os$wiadczajg, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie beda podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 pkt. 1) i 2).

6. Dziatajac na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM strony ustalajg, ze Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w czeSci niepokrytej
udziatem wilasnym zamawiajacego, na czas poprzedzajgcy wyptate lub wyptlaty
dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a
Wykonawca o$wiadcza, zZe posiada odpowiednig zdolno$¢ ekonomiczng i $rodki,
niezbedne do wykonania zamoéwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w
okresie poprzedzajgcym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czesci.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne
pn.: ,Budowa drég gminnych, warunkiem rozwoju Gminy Wierzbica".
2. Opis inwestyciji.

Inwestycja obejmuje budowe i przebudowe drég gminnych, z przystosowaniem do

wymogow Rozporzadzenia Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia

02.03.1999 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.124 ze zm.) w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, w zakresie:

1) przebudowy drogi gminnej Nr 104540L w miejscowoéci Swiecica na odcinku
o dtugosci 1,196 km,

2) budowy drogi gminnej Nr 115699L w miejscowosci Swiecica na odcinku o
dtugosci 2,462 km.

3. Przedmiot zaméwienia sktada sie z dwoch zadan:

1) Zadanie 1: ,Przebudowa drogi gminnej Nr 104540L w miejscowosci
Swiecica na odcinku o dlugosci 1,196 km”, ktorej zakres robét obejmuje w
szczegolnosci:

— wykonanie poszerzenia

— utozenie nawierzchni bitumicznej na catej powierzchni,
Parametry techniczne projektowanej drogi:

— klasa drogi - gminna L, nr 104540L,

— szybkos¢ projektowa 30,40 km/h,

— obciazenie (no$no$¢ nawierzchni) 100kN /0§,

— grupa nos$nosci podtoza G3,

— glteboko$¢ przemarzania gruntu hz=1.00m,

— przekroj szlakowy,

— jezdnia drogi szerokosci 5.50 m
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2)

— szeroko$¢ poboczy utwardzonych, bitumicznych - 2x 0,75m

— odwodnienie powierzchniowe,

— dtugos¢ drogi - 1+119,56 km,

— pierwsza kategoria geotechniczna obiektu,

— natezenie ruchu- KR1.

Zadanie 2: ,Budowa drogi gminnej Nr 115699L w miejscowosci Swiecica na
odcinku o dtugosci 2,462 km”, ktorej zakres robot obejmuje w szczegélnosci:

— wykonanie podbudéw,

— utozenie nawierzchni bitumicznej na catej powierzchni,

Parametry techniczne projektowanej drogi:

— klasa drogi - gminna L, nr 115669L,

— szybkos¢ projektowa 30,40 km/h,

— obcigzenie (no$nos¢ nawierzchni) 100kN /oS,
— grupa no$nosci podtoza G3,

— gleboko$¢ przemarzania gruntu hz=1.00m,

— przekrdéj szlakowy,

— jezdnia drogi szerokosci 5.50 m

— szeroko$¢ poboczy gruntowych ulepszonych piaskiem - 2x 0,75m
— odwodnienie powierzchniowe,

— dtugosc drogi - 2+462,00 km.
- pierwsza kategoria geotechniczna obiektu,
— natezenie ruchu- KR1.

4. Szczegotowy zakres oraz sposdb wykonania robét budowlanych, o ktérym mowa
w ust. 2 okreélaja:

5.

1
2)

3)
4)

5)
6)

specyfikacja warunkéw zamowienia, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy;
dokumentacje projektowe, w tym budowlane branzy drogowej oraz budowlane
branzy zieleni, stanowigce zatgcznik nr 2 do umowy,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
stanowiace zatgcznik nr 3 do umowy,

przedmiary robdt, stanowigce zatgcznik nr 4 do umowy (z zastrzezeniem
ust. 4-6),

ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 5 do umowy,

harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
stanowigcy zatgcznik nr 6 do umowy.

W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 4 wigzace sa zapisy
wg nastepujgcej hierarchii dokumentéw:

1)

2)

dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2 z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
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3) przedmiar robot, z zastrzezeniem ust. 6 7.

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent
Swiadczenia wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 4
pkt 2 umowy oraz w STWIORB.

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany
rodzaj roboét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej
lub w STWIORB - wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacja projektowg lub STWIORB w
ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar
lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowg i STWIORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacja projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajgca
jakos¢ robdt budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiORB
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczna,
zawartg z Zamawiajacym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamodwienia
w terminie 13 miesiecy od podpisania umowy tj. do dnia ....c.ccceenn T
Termin wykonania poszczegélnych etapow robot sktadajacych sie na przedmiot
zamoOwienia strony okre$la w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w ust. 5.
Za termin wykonania cato$ci zamoOwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego.
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram
zawiera:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych etapow
rozliczeniowych wskazanych w § 5,
2) warto$¢ robét przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym
w§5,
3) zakres robdt do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym
wskazanym w § 5;
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4) date zakonczenia realizacji robét z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,3i4;

5) date zgloszenia robét do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1, 31 4.

5. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemna akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona na pismie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajacego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujgcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktorych mowa w ust. 6.

7. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada zamawiajgcy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
stron umowy wyrazonej na pismie.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajgcej na tre$¢ harmonogramu
strony dostosowujg harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatacznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

AR . 0 ;|1
plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ... ZY (stownier . ummmmmunss ZhORYEN ../ 100),

w tym:
1)Zadanie 1: ,Przebudowa drogi gminnej Nr 104540L w miejscowosci Swiecica na
odcinku o dtugosci 1,196 km"” w kwocie:

DIULEO oo eessesesssessesssesessasnsenses ZE

1 1 L £ zt).
1 =] 110 JOUUUOTR ¢

podatek VAT ......... 90, covevrerecesinnsessensssssssssssssssssssessssnsenns 71,

2)Zadanie 2: ,Budowa drogi gminnej Nr 115699L w miejscowosci Swiecica na
odcinku o dtugosci 2,462 km” w kwocie:
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(STOWNIE DIULLO: ...ttt s s sss s ssss s z1).

podatek VAT ......... D0, wuerrsrenesssmssesssssssssssssssssssssssassssssssnes zt,

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoScig wszelkich robdot budowlanych, dostaw iczynnosci
przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWIORB,

3. W przypadku niewykonania cato$ci Swiadczenia wykonawcy wynikajgcego z
dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz STWiORB, strony
przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych.

4, W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdét nieobjetych
dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz STWIORB strony
przewidujg mozliwo$¢ zlecenia tych robét za dodatkowym wynagrodzeniem
poprzez zmiane umowy na zasadach okre$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo
zamodwien publicznych.

5. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacja projektowa lub
STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za
wykonane prace.

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajagcemu kosztorys
wskazujgcy sposdb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres
rzeczcowy zamoOwienia z wyszczegllnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %
od RiS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

7. Kosztorys, o ktébrym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 4 pkt
2 lub STWIORB - zgodnie z ust, 4;

4) rob6t zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).

9. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia
branze).

10. Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 6, nalezy wykona¢ jako kosztorys uproszczony
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r.
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w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

11. W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty
objete kosztorysem, o ktéorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowiazywac¢ beda
nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metodg szczegétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robdt oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatéw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz

90% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz

90% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, ze wycena ta jest wycena nie wyzszg od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcow/producentow.

12. Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 4 moze nastapic jedynie na
podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

13. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

§4
ObowiazkKi stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowych, pozwolen na budowe, dziennikow

budowy,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamdwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia,
4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 8 z 41|




L]
kAD | BOK

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie

inwestycyjne: ,Budowa drég gminnych, warunkiem rozwoju Gminy Wierzbica”, dofinansowane ze srodkéw Rzqdowego

Funduszu Polski tad: Program Inwestygji Strategicznych.

5)

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjami projektowymi i STWIORB;
zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robdt subsydiarnych
ktore zgodnie z wiedzg techniczna sg niezbedne do wykonania robét objetych
dokumentacja projektowg i STWIORB - nawet w przypadku ich nieujecia w
dokumentacji projektowej i STWIORB,

niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznoSciach, ktére moga wptynac na jako$¢ robot lub termin zakonczenia
robot.

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw wymaganych
w STWIORB i umowie w tym szczegolnosci: protokotéw badan i sprawdzen (o
ile s3 wymagane w STWIORB), protokotéw pomiaréw (o ile s3 wymagane w
STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile s3 wymagane w
STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgod niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
STWIiORB;

informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajgcego o
dziataniach, ktorych podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociagow,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,
dokonanie - przed rozpoczeciem robdt - inwentaryzacji fotograficznej i
opisowej obiektéw budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras
dostepu i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan
moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robdt budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru.
Z czynno$ci inwentaryzacji sporzgdza sie protokot. Inspektor Nadzoru dokona
weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci
zatwierdzi takg inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a
nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie
protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na witasny koszt utrzymac istniejgcy
staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych
do placu budowy przez caty okres trwania Robot.
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9) dostarczenie witasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

10) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

11) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i
prowadzonych robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych
rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

12) nadzoér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

13) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robét zanikajgcych,

b) wszelkich okolicznoéciach ujawnionych w toku robot, ktére mogg mie¢ wpltyw
na stan zachowania drogi oraz na terminowg i zgodng z dokumentacjg
projektowg oraz wiedzg techniczna realizacje zamowienia,

14)biezgce informowanie Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposéb odmienny od umoéwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

15)uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

16) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzgdzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

17) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

18) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

19) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robdt,

20) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie péZzniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robét,

21) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdét budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robét budowlanych,

22) sktadowanie zdemontowanych urzgdzen i materiatow w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego,

23) zabezpieczenie zdemontowanych materiatébw 1 urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0sdb trzecich,
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24) zgtoszenie wykonania robdét do odbioru,

25) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zatwierdzenie
materiatéw i urzadzen, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie
materiatéw i urzadzen réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji
projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub
Projektantem,

26) wykonanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzgcych watpliwosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego co do ich jakosci,

27) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéow i atestéw na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

28) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

29) przygotowanie dokumentéw do odbioru konncowego,

30) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

31) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbidrkowych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

32) uporzgdkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych
i montazowych w danym dniu - kazdego dnia,

33) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robdét - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

34) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii =zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

35) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

36) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych
z postepu robdt,

37) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

38) przygotowanie terenu,

39) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

40) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego.

3. Wykonawca jest wytwoérca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpaddéw wliczony jest do ceny ryczattowe;.

4. Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

5. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamdwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego.

6. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji rob6t, wymagajgce wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robét rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy,
ktéory powinien je zagospodarowa¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowiazujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

7. Wykonawca jest zobowigzany wspétpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposéb nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robot,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych $rodkoéw ostroznosci.

9. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

10. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposob wykorzystania
materiatéw z odzysku. W sytuacji wykorzystania odpadoéw przez Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, bez dodatkowego wynagrodzenia.

11. Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowal prace w sposoOb nienarazajacy
uzytkownikéw obiektéw i o0séb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajace z prowadzonych robét, powodujgce niemozno$¢ prowadzenia biezgcej
dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkdw ostroznosci.

12. Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscig, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego.

. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji.
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14. Opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania prac budowlanych,
uzgodnienie z zarzadcg drogi oraz przekazanie jej zamawiajgcemu.

15. Uzyskania zgody Zamawiajgcego na sktadowanie materiatow budowlanych na
terenach bedacych witasno$cia Zamawiajgcego 1 uprzatniecie terenéw po
zakonczeniu prac.

16. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy takze:
1) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego
wykonania zadania w iloSciach i zakresie wskazanym w STWIOR wykonanych przez
specjalistyczne laboratorium i poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan,
2) poniesienia kosztow przeprowadzonych badan kontrolnych stwierdzajacych
nieprawidtowosci w jakosci lub ilosci wykonanych robét. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do przeprowadzenia kontrolnych badan dotyczgcych jakoS$ci realizowanych robét
na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Badania kontrolne przeprowadzi
niezalezne laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
uzgodnieniu z Zamawiajacym. Wyniki badan zlecone przez Zamawiajgcego sg dla stron
wiazgce.
3) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych Ilub
okoliczno$ciach moggcych wptynac¢ na jakos¢ i termin zakonczenia robét,
4) pozyskanie - wiasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do
wywozu materiatéw pochodzacych z rozbiérek, wykopéw i przekazanie Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty za sktadowisko nalezy
ujag¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,
5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
13. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ prace w taki sposob, aby umozliwi¢
wiascicielom posesji dojazd do nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy
wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego.
14. Roboty budowlane objete niniejsza umowg wykonywane beda z materiatow
wihasnych Wykonawcy. Materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa, szczegétowg
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz bedg spelniaty wymagania
dotyczgce materiatéw i urzgdzen ze szczegdlnym uwzglednieniem postanowien
dotyczacych dowodéw pochodzenia materiatéw i urzadzen oraz Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy faktura czesciowa
i fakturg kofnicowa w ten sposob, ze:
1) faktura czeSciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote
stanowigca 50% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.
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1 Umowy, po wykonaniu rob6t budowlanych o warto$ci co najmniej 50 %
wynagrodzenia umownego brutto (pierwszy etap rozliczeniowy),

2) faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote stanowigcg
50% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, po wykonaniu
catosci przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru koncowego zaméwienia (drugi
etap rozliczeniowy).

2. Do faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie
kwot umoéwionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw w przypadku, ktorych zamawiajacy ponosi
odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okres$lonych w ustawie Prawo zamdwien
publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za
zgodnos$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem fakturg
stanowigcg podstawe zaptaty.

3. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajacego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkoéw zaptaty danej faktury.

4. Strony ustalajg, ze ptatnos$c¢ faktur w czesci objetej promesa uzalezniona jest od
otrzymania przez zamawiajgcego Srodkéw z Funduszu na wyptate wynagrodzenia
wykonawcy. Srodki te przekazywane sg zamawiajacemu w oknach ptatniczych. W
sytuacji dokonania przez zamawiajgcego wyptaty wynagrodzenia wykonawcy po
terminie wskazanym w ust. 3 na skutek niezaleznych od zamawiajgcego op6znien w
przekazaniu przez BGK $rodkéw z Funduszu, wykonawca oSwiadcza, iz nie bedzie
dochodzit kar umownych lub odsetek z tego tytutu.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w czeSci objetej promesg zostanie przekazane
na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiajgcego
$rodkow pochodzacych z Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentow wskazanych w ust. 2.

7. Zamawiajgcy dokona bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
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poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata, o ktoérej mowa w ust. 7, obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

10.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczgcych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

11.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej mowa w ust. 10 pkt 1
i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajgcy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13.Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmina Wierzbica
Wierzbica-Osiedle, ul. Wlodawska 1, 22-150 Wierzbica,
NIP 563-21-60-522

2) Wykonawca ~ma  prawo  skorzystania z  mozliwoSci  przekazania

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
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dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6Zn. zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnoéci”.

5) Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpozniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie po6zniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw
robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robdét zanikajgcych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury;

2) odbiér czesciowy po zakonczeniu prac w danym okresie rozliczeniowym -
bedacy podstawa wystawienia faktury czeSciowej,

3) odbidr koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zaméwienia
(etap 2) - bedgcy podstawa wystawienia faktury koncowe;.

2. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do
odbiorow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie catos$ci robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dzienniki budowy - jezeli dotyczy,
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2) Dokumentacje powykonawczg wymagang w STWIORB, opisang i skompletowang
w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajgce, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane w STWIORB,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu roboét
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlana,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczga przedtozong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi oswiadczeniami
geodety w dwoch egzemplarzach,

5. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie
do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru
koncowego.

6. Zamawiajgcy zobowiagzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. W protokole odbioru koncowego strony wskazga w szczegélnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac
oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajagcy odméwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy odbierze przedmiot
zamowienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamOdwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w

ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
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10. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana
zamoOwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowiazany jest do:

1) ztozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy os$wiadczenia
o0 przyjeciu obowigzkoéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskdw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem

4) zglaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajgce zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robét
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie
przywrocic roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcaw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym =zadania, w tym kontroli organow
uprawnionych,

9) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okoliczno$ciach, ktére mogg wptyna¢ na jako$¢ robét lub opdZnienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
witasnymi z wyjatkiem robot w zakresie:

i (PO ,
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ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotagczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgltoszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamdwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznos$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegOlnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
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kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3
dostawy materiatow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia oraz ustugi transportowe.

6. Wytaczenia, o ktérych mowa w wust. 5 nie dotycza rdowniez umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umowne;j.

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umow o
podwykonawstwo.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

12. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robot budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

13. Powierzenie wykonania czes$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci
zamoOwienia.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdét budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

16. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

17. Zamawiajgcy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,

o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcéw i o0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
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Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktéorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.

18. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwilocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunac
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

19. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkoéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
rob6t budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét. Wykonaweca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

20. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowigzujacg przez okres przekraczajgcy 12 miesiecy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy.

21. W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 10 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem,
ze przedstawiajgc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposob ustalenia
zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
1. 0Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcag ze strony Zamawiajacego jest: ......cvvrviiinenn, i | o ) (- RC——— :
e-mail: covviiiiieiieeis)

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: .......cccecevnennnen, snrtel: e
(2570 121 CISSURGS——

2. 0Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowien umowy, w szczego6lnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnos$ci i prac objetych umowa.
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Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane bez ograniczen w specjalnosci inZynieryjnej drogowej lub
odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wczesniej obowiagzujacych przepiséw, a w przypadku Wykonawcoéw zagranicznych -
uprawnienia budowlane do kierowania robotami réwnowazne do wyzej
wskazanych.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedgce
obywatelem panstwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania  dziatalnosci w  budownictwie, rdéwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wiasSciwymi przepisami, w szczegélnosci z ustawq z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawq
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzZynierow
budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy drogowej osobie: .........cccoccevvnns
nr tel.:. s e-mail: . ,; upr. bud. nr: .
Wyl{onawca powinien sklerowac do reallzaql zamoOwienia personel wskazany
w wykazie o0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktoérejkolwiek z o0s6b
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujgcych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej
niz 14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14
dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomo$ci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych osdb beda spetniaty wymagania okres$lone w SWZ a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$§ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej
zmiany.

Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpi¢
z wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktorejkolwiek z oséb personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze swoich
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obowigzkéow wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg
spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

10. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

11. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z
wyjatkiem czynno$ci wymagajgcej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalaja, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawca, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.

§10
Procedura zapewnienia jakosci
1. Miesieczne raporty o postepie prac i robét bedg przygotowane przez Wykonawce
wedtug wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedktadane mu oraz
Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni od ostatniego
dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora
oraz Zamawiajgcego.

2. W przypadku, gdy wykonawca rozpocznie roboty w drugiej potowie miesigca,
woweczas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego
miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

3. Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac i robdt lub
w terminie okreslonym przez inspektora nadzoru lub zamawiajacego, na placu
budowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu, zamawiajgcy ma prawo
zwotania rady budowy z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy
zebrania w celu omoéwienia raportu o postepie prac i robot oraz omdwienia
probleméw zwigzanych z realizacjg prac i robdt objetych Kontraktem. Wykaz
probleméw stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi
terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najpdzniej na 7 dni przed
planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony
inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach rady budowy, wedtug
wilasnego uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajacego a takze inne
osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub pozgdany zdaniem inspektora nadzoru.

4, W ciggu 3 dni od dnia, w ktorym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor
nadzoru przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania
Rady.

5. Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.
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6. Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub wykonawca moga zazadal¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia problemoéw zwigzanych z realizacjg prac
i robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piémie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i
powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejszg niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajgce z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywaé przez caty okres
realizacji umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres
realizacji zamowienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci
przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ =z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opdZnienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Z chwil3 podpisania  protokotu  odbioru  koncowego, = Wykonawca
udziela Zamawiajacemu: ........* miesiecznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkows, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrocenia warto$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i

* Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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urzadzenia i zobowiazuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okre$lonego rekojmig (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane s wolne od wad fizycznych
oraz wad jakosciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3
umowy.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakoSciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgleddw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowiazany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczegdlnos$ci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$§lonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowsy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za opéznienie z transakcjach handlowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .....coevevevvieeieecie e

W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usungc
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koricowego.
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16. W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowiagzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§13
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich o0s6b wykonujacych nastepujace
czynno$ci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia wskazanym w pkt. 4.1-4.3 SWZ,

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie

i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalno$¢ gospodarczq w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnoénie do spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny, w tym w szczegdlnosci: o$wiadczenia
zatrudnionego pracownika lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujgcych ww. czynnos$ci nie
p6zniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

4, W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

5. W trakcie realizacji zamodwienia na Kkazde wezwanie zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

6. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkdéw, o ktorych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazane;j
w § 13 umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caty okres realizacji zamoOwienia, wszystkich osob wykonujgcych
czynnos$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w

nastepujgcych przypadkach:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia, o ktorych
mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub
usterek,

¢) za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust. 8,

d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o
ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy - w wysokosci 2.500,00 zt.

e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty, z
ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

f) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek,

g) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poSwiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
2.500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, zt za kazdy
dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokosci po 300,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
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niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

j) za zwtoke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci po 300,00 zt za-kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

k) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajagcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokos$ci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

1) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o
ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przediozonej do
zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, o ktéorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary.

4, Strony zastrzegajg mozliwos$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢, kazda
ze stron wynosi 40 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.
1 umowy.

§15
Kary umowne z tytutu odstapienia

1. Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 10 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstgpienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 10 9% tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem
wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy
Pzp.

§ 16
Odstapienie od umowy
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1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpieni a od umowy, jezeli:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w
terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowoddw ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajgcych z umowy,

wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

w przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o$wiadczen, o ktérych
mowa w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstagpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych
mowa w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawierac
uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegbdtowe:

iy

2)

w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegbtowy protokoét inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy.
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3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materialéw wedtug stanu na dzien odstapienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajjce.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstapienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie roboét, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasno$ci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusci¢ go najpéZniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzagdzona przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

6. W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .........c........ W wysoko$ci 5 % ceny brutto przedstawionej w
ofercie, co stanowi kwote: ..........c.......... ztotych [slownies comwmsnsuswesn J:

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

|
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5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacag w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

6. Kwota w wysoKo$ci ....ouevveucnneen. ztotych (stownie: oo ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszgca 30% wartosSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZACH i Zlotych TOWnig!  waessenon); 208taMe
zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zgdanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegélno$ci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

9. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych

mowa w przepisach ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeéci po uptywie termindw, o ktorych

mowaw ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie

zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego

Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy.

13. W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o

ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,

zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoSci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

11

12
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14. Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowiazki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r!
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choroéb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1842 z p6zn. zm.).

§18
Zmiany umowy
1. Oproécz przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktéra
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastagpi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi wystepowania okolicznos$ci sity
WYZSZej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zgdania wstrzymania robdot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorow
infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano
prowadzenia rob6t budowlanych;

3) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami zewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia Kkonieczno$ci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnienn (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowaé zwigekszeniem (zmiang)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3
do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa
w § 3 ust. 1;

przediuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i
powodujgcych konieczno$¢ wstrzymania robét lub konieczno$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, ,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przediuzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1,
moze nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania roboét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastapi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres §wiadczen stron umowy lub
sposob jej wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wynikajgcych
ze zmiany zasad ptatnoSci programdéw lub funduszy lub innych Zrédet
finansowania inwestycji objetej niniejszg umowsg,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ o ile bedg konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w Zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegoélnosci
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przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajacym z tych
przepisow;

10) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wyKkonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci
wykonania robot nieujetych w dokumentacji projektowe;.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznos$ci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony umowy.

3. Z wnioskiem o0 zmiane umowy moZe wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajacy.

4. Okresla sie nastepujgce zasady wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia w
przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na Kkoszty wykonania zamodwienia przez
Wykonawce. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegna
zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajgcych zmiane stawki
podatku, co oznacza, Ze Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosS¢ zmniejszenia i
zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwng roéznicy wynikajacej ze
zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty,
ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej
stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie
moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa
dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia przez Wykonawce.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli
Wykonawca:

a) udowodni, zZe zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
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przepisow prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia

spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamodwienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwiagzku z realizacja przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wpltyw na koszty
wykonania zamodwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysoko$¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ $rodkami

dowodowymi, ze zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 maja bezposredni wptyw na

wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 4

wymuszajg podwyzszenie kosztéw wykonania.

Wykonawca zobowiagzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego

przedtozy¢ Zamawiajagcemu na piSmie szczeg6towg analize poréwnawcza kosztow

(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéow w zwigzku ze

zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja

ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla
celow podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) czesc

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po

zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa
wartosciag podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od

towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towarow i
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ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢
obowigzujgcg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

8. W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznoéci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zmiany kwoty
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokoéci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

9. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w
ust. 14.

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4
pkt 2 i 3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiang
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegolnosci szczegdtowgq kalkulacje kosztéw obejmujgcg wykaz osob
bezposrednio wykonujgcych zaméwienie wraz z wykazang wysokoScig
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i
zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na
ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i taczna kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majacymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazac, ze
zaistniata zmiana ma bezpos$redni wptyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

11. Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

12. Zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy moga
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wczes$niej niz na dzien wejscia w zycie przepisow,
z ktérych wynikajg te zmiany.
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13. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy.

14. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§ 18a
Klauzula waloryzacyjna

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z

ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatdéw lub kosztéw

zwigzanych z realizacjg zamoéwienia:

1) wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu
o kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego kwartatu publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej
wskaznikiem GUS

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:

a) podpisaniem protokotu odbioru czesSciowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
pkt 1,2 lub

b) podpisaniem protokotu odbioru konncowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt
3 zmieni sie (narastajgco) w stosunku do ostatniego opublikowanego
wskaznika GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczajgcy 12%,
strony moga ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia w zakresie robét odebranych protokotem podpisanym
po publikacji wskaznika, o ktérym mowa w lit a) lub b);

3) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek o
zmiane wynagrodzenia w wysokosci wynikajacej z wyliczenia:

Ax (B% -12%) =C

GDZIE:

A - warto§¢ prac objetych protokotem (odbioru cze$ciowego lub
konicowego) podpisanym po publikacji wskaznika, ktéry zmieni sie
(narastajgco) w stosunku do ostatniego opublikowanego przed
podpisaniem umowy wskaznika GUS o poziom przekraczajgcy 12%,

B - warto$¢ ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed podpisaniem
protokotu odbioru czeSciowego o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lub
podpisania protokotu odbioru koncowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1
pkt 3

C- warto$¢ zmiany

4) strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnoSci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
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b) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatéw lub ustug miat wptyw na
koszt realizacji zamoéwienia.
5) tgczna wartos¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 1 %
w stosunku do pierwotnej wartosci umowy.
6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.

§19
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

2. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sig:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktore chronia prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzgdzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie
danych osobowych.
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5. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zgtasza je administraforowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzké6w okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowiazku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych.
15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatébw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od

Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajagcy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiazujgcych
przepiséw prawa lub Umowy.
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18.

19.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitky,
zamawiajacy moze zgdac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

1.

§21
Polubowne rozwiazywanie sporow

W przypadku =zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy
lub pozostajgcego w zwiazku z umowsg, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.

Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego
Sadu.

§22

Postanowienia konncowe
W  sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowiazujgcego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z
realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 21 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub
powstajgce w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
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dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy sa:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Specyfikacja warunkéw zamdwienia.

Dokumentacje projektowe.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiOR).
Przedmiary robét.

Ztozona oferta.

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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