Zamawiajacy: Powiat Makowski - Zarzad Drég Powiatowych
ul. Krétka 3

06-200 Makow Mazowiecki

tel (29) 71 71 522 , fax (29) 71 71 522

Nr sprawy: ZDP 340-6/08

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

na roboty budowlane

Tryb postepowania: przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej
powyzej 14.000 euro i ponizej 5.150.000 euro

Nazwa zaméwienia: Przebudowa drogi powiatowej nr
3226W Budziska-Budy Prywatne ( odcinek od
skrzyzowania z drogq nr 3227W) od km 7+145 do km
8+530, odcinek o dtugosci 1,385 km

Opracowata:

Justyna Groszyk
Zatwierdzit:

Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych

Zdzistaw Sobdl



INFORMACJE OGOLNE

1. Na niniejszg Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia , zwang w dalszej
tresci ,specyfikacjq” skfada sie:

Rozdziat | Instrukcja dla Wykonawcow

Rozdziat Il Formularz oferty przetargowej wraz ze stanowigcymi jego integralng czes¢
zatgcznikami:
Oswiadczenie Wykonawcy /druk/
Wykaz personelu /druk/
Wykaz sprzetu /druk/
Informacja o dodwiadczeniu wykonawcy /druk/

Rozdziat Il Dokumentacja okre$lajgca przedmiot zamoéwienia:
- Przedmiar robot
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
- Dokumentacja projektowa- cz. rysunkowa

Rozdziat IV Postanowienia umowy- wzér
2. Postepowanie o zamowienie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zaméwien publicznych , zwanej dalej
Lustawa.” ( tekst jednolity Dz. U.2007 r. Nr 223, poz. 1655. )



ROZDZIAL |
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

1. Zamawiajacy : Powiat Makowski - Zarzad Drég Powiatowych
Adres: ul. Krétka 3

06-200 Makoéw Mazowiecki

tel (29) 71 71 522 , fax (29) 71 71 522

2. Tryb udzielenia zaméwienia:

2.1 przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej powyzej 14.000 euro i ponizej
5.150.000 euro (art. 39 Ustawy pzp)

2.2. Miejsce publikacja ogtoszenia o zaméwieniu:

Biuletyn Zamoéwien Publicznych
Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Makowie Maz. www.powiat-

makowski.pl
na tablicy ogtoszeh w Zarzgdzie Drog Powiatowych

3. Przedmiot zamoéwienia

3.1 Rodzaj zaméwienia - Roboty budowlane

3.2 Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawiajacego : Przebudowa drogi powiatowej
nr 3226W Budziska-Budy Prywatne ( odcinek od skrzyZzowania z drogq nr 3227W) od
km 7+145 do km 8+530, odcinek o dtugosci 1,385 km

4. Zakres roboét : Odcinek od km 7+145 do km 8+530, dlugos¢ 1,385 km.
Zakres robot obejmuje:
1.Roboty przygotowawcze. Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych. Trasa w terenie rowninnym wg pomiaréow w
terenie.
2.Roboty w zakresie nawierzchni drég. Potréjne powierzchniowe
utrwalanie nawierzchni zwirowej sredniorozpadowg emulsjg asfaltowg
i kruszywem sortowanym.
5. Informacje dotyczace postepowania i ofert przetargowych.
1) Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych.
2) Nie dopuszcza sie sktadania ofert wariantowych.
3) Nie przewiduje sie zawarcia umowy ramowej
4) Nie przewiduje sie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukgcji
elektronicznej
) Nie przewiduje sie zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu
) Zamawiajacy nie zamierza organizowaé spotkania przedprzetargowego .

[©2N9)]

6. Informacja o zamoéwieniach uzupetniajacych. (art. 67. ust.1, pkt.6)

Nie przewiduje sie udzielenie zamowien uzupetniajgcych, o ktérych mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 Prawa zaméwien publicznych.

7.Termin wykonania zamoéwienia : do 15.09.2008r.


http://www.powiat-makowski.pl/
http://www.powiat-makowski.pl/

8. Warunki uczestnictwa w postepowaniu przetargowym i kryteria oceny ofert :

W przetargu moga wzig¢ udziat Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art.24 ust. 1i2 ,
spetniajacy wymogi art. 22 ust.1 pkt1-3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. ( tekst jednolity Dz. U.2007 r. Nr 223, poz. 1655. ) oraz nastepujgce
warunki dodatkowe.

8.1 Zdolnosé ekonomiczno- finansowa
Wykonawca musi wykazaé dysponowanie wiasnymi srodkami finansowymi ( $rodki
na rachunku lub kredyt obrotowy Ilub inny), lub zdolno$¢ kredytowg potwierdzong przez
bank, w wysokosci nie mniejszej niz 60.000 PLN

Do oceny spetnienia tego warunku stuzy¢ bedzie informacja bankowa o srodkach
finansowych zgromadzonych na rachunku wykonawcy , potwierdzenie dostepnos$ci do
kredytu lub promesa kredytowa .

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zmdéwienia ( konsorcjum) warunek ,
o ktérym mowa w ppkt.5. 1 a,b spetniajg tacznie.

8.2 Potencjat kadrowy:

Wykonawca musi mie¢ do dyspozycji osoby legitymujace sie doswiadczeniem i
odpowiednimi kwalifikacjami do obsadzenia stanowiska kierownika budowy. Wymagane
uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej i minimalne dwuletnie doswiadczenie
zawodowe na stanowisku kierownika budowy/robaét.

Przez wymagane minimalne doswiadczenie zawodowe rozumie sie lata czynne
zawodowo przepracowane przy realizacji podobnych robat.

Przez doswiadczenie na stanowisku kierowniczym rozumie sie lata pracy na

stanowisku kierownika lub zastepcy kierownika budowy lub robét .

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zmowienia ( konsorcjum) powyzszy
warunek spetniajg tacznie.

8.3 Potencijat sprzetowy:
Wykonawca wykaze, ze posiada nizej wymieniong minimalng liczbe jednostek
sprzetowych i ich dostepnosc:
1) Skrapiarka- 1 szt.
2) Mechaniczny rozsypywacz kruszyw — 1 szt.
3) Walce (ogumiony i stalowy) - 2 szt.
4) Szczotka mechaniczna -1 szt.
5) Samochody wywrotki — zapewniajgce ciggtos¢ dostaw kruszyw

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zmowienia ( konsorcjum) powyzszy
warunek spetniajg facznie.

8.4 Doswiadczenie zawodowe
Wykonawca musi wykazac¢ , ze w okresie 5 lat poprzedzajacych date sktadania ofert
zrealizowat co najmniej dwa zadania o charakterze i ztozonos$ci i porownywalnej z
przedmiotem zaméwienia. Przez jedno poréwnywalne zadanie rozumie sie budowe
lub przebudowe drogi - odcinek dtugosci minimum 2 km , nawierzchnia w technologii
betonu asfaltowego wytwarzanego i wbudowywanego na goraco.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zmowienia ( konsorcjum) powyzszy
warunek spetniajg facznie.

9. Podwykonawstwo : Nie przewiduje sie udziatu podwykonawcéw w realizacji
zamowienia



10. Oferta powinna zawieraé:

10.1 Prawidtowo wypetniony formularz ,OFERTA” oraz kosztorys ofertowy z cenami
jednostkowymi dla elementéw robot zawartych w Przedmiarze robét- Formularzu
cenowym

10.2 Dokumenty ioswiadczenia wymagane do oceny spetnienia warunkéw
udzialu w przetargu:

10.2.1. Status prawny - wymagane dokumenty

(1) Oswiadczenie - na zataczniku nr 1, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24.1 ppkt. od 1 do 9, art. 24.2 i spetnia warunki art. 22 ust.1 pkt1-3
ustawy Pzp.

(2) Aktualny ( wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert) odpis z wiasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do
ewidencji dziatalno$ci gospodarczej .

(3) Petnomocnictwo do podpisania oferty/lub podpisania oferty i zawarcia umowy dla oséb
podpisujacych oferte, a nie wymienionych w dokumentach rejestrowych firmy.

(4) Aktualng ( wydang nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert) I informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo réwnowaznego
zaswiadczenia wtasciwego organu sgdowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia osoby w zakresie okreslonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy pzp

Powyzsza informacja , dotyczy urzedujgcych cztonkéw witadz firmy , umieszczonych
w rejestrze firmy.

(5) Aktualng ( wydang nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert) I informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo rownowaznego
zaswiadczenia wlasciwego organu sgdowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia osoby w zakresie okreslonym art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp.

Powyzsza informacja , nie dotyczy oséb fizycznych i spotek cywilnych | o ile
wspolnikami sg wytacznie osoby fizyczne. Spétki cywilne, ktérych wspodlnikami sg
przedsiebiorcy nie bedacy osobami fizycznymi majg obowigzek zatgczy¢ te
informacje .

(6) Aktualnych, ( wystawionych nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu
skfadania ofert) zaswiadczeh witasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz
wiasciwego oddziatu ZUS lub KRUS potwierdzajacych odpowiednio, ze Wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkoéw ,optat oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne
lub spoteczne, lub zaswiadczen , ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci, lub wstrzymania w cato$ci
wykonania decyzji wkasciwego organu.

Wykonawcy majacy siedzibe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie;.

(1) Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw wymienionych w punkcie 10.2.1 ppkt
(2); (4); (5); (6) sktada dokumenty wystawiony zgodnie z prawem kraju , w ktérym ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania , potwierdzajace odpowiednio, ze:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadfosci

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o0 zamowienie

nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotnie albo, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie ,
odroczenie , lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wiasciwego organu.

(2) Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania nie wydaje sie dokumentéw o ktérych mowa wyzej, zastepuje



sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie ztozone przed notariuszem ,
wtasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju w
ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

10.2.2. Zdolnos¢ ekonomiczno- finansowa — wymagane dokumenty
Informacja banku lub SKOK w ktérym Wykonawca posiada rachunek bankowy,
( wystawiona nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert )
potwierdzajgca , ze Wykonawca posiada srodki finansowe i / lub zdolno$¢ kredytowa
w kwocie nie mniejszej niz 60.000 PLN .
W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamowienie , dokument z
banku przedktada ten /lub ci, w stosunku do ktérych niniejsza SIWZ wymaga
potwierdzenia spetnienia warunku.

10.2.3 . Zdolnos¢ techniczna - Wymagane dokumenty

(1) Informacja o osobach , ktére bedg kierowa¢ wykonaniem zamoéwienia . Informacje
nalezy sporzadzi¢ z wykorzystaniem formularza zataczonego do SIWZ.

Informacja musi zawiera¢ dane na temat kwalifikacji wskazanych oséb do kierowania
robotami , potwierdzajace spetnienie warunkow okreslonych w opisie warunku
.Potencjat kadrowy” Do informacji nalezy zatgczy¢ kopie uprawnien budowlanych
kierownika budowy wraz z kopig aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do
wiasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa. Zakres irodzaj uprawnien musi
by¢ zgodny z okreslonym w opisie warunku.

(2) Informacja o doswiadczeniu Wykonawcy ( doswiadczenie zawodowe) .
Informacje nalezy sporzadzi¢ z wykorzystaniem formularza zatgczonego do SIWZ.

W informacji nalezy zamiesci¢ wykaz wazniejszych robét zrealizowanych w okresie
ostatnich 5 lat , lub z okresu dziatalnosci , jesli jest prowadzona krocej niz 5 lat. Wykaz
powinien zawiera¢ zadania odpowiadajgce swoim rodzajem i wartoscig robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia , nazwy i adresy inwestoréw, krotkg
charakterystyke robdét .

Maksymalnie nalezy wykaza¢ 5 zadanh . Na potwierdzenie wykonania tych zadan z
nalezytg staranno$cig wymagana kopia protokotéw odbioréw koncowych z oceng
jakosci wykonanych robaét lub referencje od wlasciwych zamawiajgcych.

11. Wykonawcy sktadajacy oferte wspolng (Konsorcjum)

11.1 Oferta sktadana przez konsorcjum (dwa lub wiecej podmiotéw gospodarczych
dziatajgcych wspdlnie) musi spetniaé nastepujace wymagania:

1) Dokumenty i oéwiadczenia wymienione w pkt.10.2.1, ppkt od (1), (2), (4), (5), (6)
wymagane sg od kazdego podmiotu .

(2) Do oferty nalezy zatagczy¢ petnomocnictwo dla wyznaczonego jednego z
podmiotow jako,Lidera konsorcjum” .Petnomocnictwo musi by¢ podpisane
przez uprawnionych przedstawicieli pozostatych podmiotéw i ztozone w
oryginale wraz z ofertg przetargowa. Zakres petnomocnictwa musi by¢
jednoznacznie okre$lony i zawiera¢ upowaznienie do podejmowania
zobowigzan dla i w imieniu kazdego z osobna i wszystkich podmiotow
tworzacych konsorcjum.

Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcéw w
postepowaniu, lub reprezentowania w postepowaniu i do zawarcia umowy.

Zamiast petnomocnictwa moze by¢ zatgczona umowa konsorcjum zawierajgca w
swej tresci regulacje opisane w punkcie 11.3 ponize;j .

11.2. Jezeli oferta konsorcjum zostanie wybrana, Zamawiajgcy bedzie wymagaé —
przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego - umowy
konsorcjum , regulujgcej wspétprace podmiotow sktadajgcych oferte wspdina.



11.3 Umowa konsorcjum bedzie zobowigzywac¢ wszystkie podmioty wchodzace w
sktad konsorcjum do solidarnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego i
zawiera¢, co najmnie; :

(1) oznaczenie stron umowy przez podanie petnych nazw i adresow firm , form
organizacyjno-prawnych, wskazanie rejestrow lub ewidenciji dziatalnosci, w
ktérych konsorcjanci sg wpisani.

(2) wskazanie celu gospodarczego do realizacji ktérego utworzono konsorcjum.
Cel ten powinien pokrywac sie z zakresem przedmiotu przetargu.

(3) oznaczenie czasu trwania umowy z uwzglednieniem okresu gwarancji i
rekojmi.

(4) okreslenie sposobu reprezentacji konsorcjum. Zamawiajacy zastrzega, iz nie
wyraza zgody na reprezentowanie konsorcjum przez osobe trzecig nie
bedacq cztonkiem konsorcjum ( np. firme doradczg lub kancelarie prawniczg)

(5) Wpyznaczenie jednego z podmiotdéw jako,Lidera konsorcjum” . Bedzie on
upowazniony do podejmowania zobowigzah i otrzymywania instrukcji dla i w
imieniu kazdego z osobna i wszystkich podmiotdéw tworzgcych konsorcjum.
Bedzie odpowiedzialny za wykonanie Umowy i realizacje zobowigzan
wobec zamawiajgcego w okresie gwaranciji i rekojmi .

12. Jeden wykonawca , jedna oferta
12.1) Kazdy wykonawca ztozy tylko jedng oferte , samodzielnie lub jako cztonek
konsorcjum, zawierajacg jednoznacznie opisang propozycje. Ztozenie wiekszej
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez wykonawce.

12. 2) Wykonawca zdobedzie wlasnym staraniem wszelkie informacje, ktére moga by¢
konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy oraz poniesie wszelkie
koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

13. Sposdéb prowadzenia korespondencji z Zamawiajacym w sprawie niniejszego
zamowienia :
pisemnie na adres : Zarzad Drég Powiatowych

ul. Krotka 3

06-200 Makoéw Maz.,

lub faksem nr (0 29) 71 71 522

W przypadku korespondencji przestanej faksem , kazda ze stron na zadanie
drugiej ma obowigzek niezwtocznie potwierdzi¢ pisemnie fakt jej otrzymania.

Osobami uprawnionymi do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami sa:

Halina Skwiot tel (29) 7171 522 | fax (29) 71 71 522
Justyna Groszyk tel (29) 71 71 522 |, fax (29) 7171 522

Informaciji w sprawie przetargu udziela sie w dni robocze w godz. 8% - 15%

14. Wyjasnienia i modyfikacja SIWZ
1. Przed uptywem terminu do skfadania ofert Zamawiajgcy moze zmodyfikowac tres¢

dokumentéw sktadajacych sie na specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia.
Kazda wprowadzona przez Zamawiajgcego zmiana stanie sie czescig specyfikaciji
istotnych warunkow zamowienia oraz zostanie przekazana Wykonawcom, ktérym
doreczono SIWZ, a takze zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajgcego.
Modyfikacja tresci SIWZ nie bedzie dotyczy¢ kryteriow oceny ofert ani warunkow
udziatu w postepowaniu oraz sposobu oceny ich spetniania.



2.Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikaciji
istotnych warunkow zamdwienia. Zamawiajacy udzieli wyjasnien na pismie , jezeli
wniosek wptynie do niego przed uptywem 6 dni od terminu sktadania ofert .
Zamawiajacy przesle tres¢ wyjadnien -bez wskazania zrodta zapytania- wszystkim
wykonawcom, ktérym doreczono specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia oraz
zamiesci jg swojej stronie internetowej.

15. Przedtuzenie terminu skladania ofert
Zamawiajacy moze przedtuzy¢ o 3 dni termin sktadania ofert w celu umozliwienia
wykonawcom uwzglednienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjasnien lub
modyfikacji SIWZ. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowigzania zamawiajgcego i
wykonawcy odnosnie wczesniej ustalonego terminu bedg podlegaty nowemu
terminowi.

O przedtuzeniu terminu Zamawiajgcy zawiadomi wykonawcéw , ktorym doreczono
specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia oraz zamiesci jg swojej stronie
internetowe.

16. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1) Wykonawca sporzadzi kosztorys ofertowy metodg kalkulacji uproszczone;j .

2) Ceny jednostkowe i wartosci pieniezne nalezy podawac z doktadnoscig do
dwoéch miejsc po przecinku.

3) Wykonawca okresli ceny jednostkowe dla wszystkich pozycji przedmiaru robét
wyszczegolnionych w Formularzu cenowym. Pozycje , dla ktérych nie zostang
wystawione przez Wykonawce ceny jednostkowe, uwazac sie bedzie jako ujete w
cenach innych pozycji wymienionych w kosztorysie ofertowym i nie zostang
dodatkowo zaptacone po ich wykonaniu.

4) Ceny jednostkowe nalezy skalkulowa¢ w oparciu o dostepne w branzy zrodta
wyceny i specyfike robdt wtasciwg dla okreslonej w przedmiarze i specyfikacjach
technicznych.

5) Przez okreslenie “cena jednostkowa “ nalezy rozumie¢ catkowitg cene danej
pozycji kosztorysowej uwzgledniajgcg wszystkie sktadniki tj:

— koszty bezposrednie R;M;S .
— koszty posrednie,

— zysk kalkulacyjny ,

— koszty zakupu

6) Wartosci poszczegdlnych pozycji kosztorysowych nalezy obliczy¢ jako iloczyn
ilosci jednostek przedmiarowych i cen jednostkowych zaproponowanych przez
Wykonawce. Wartos¢ catkowita netto jest rowna sumie wartosci wszystkich
pozycji kosztorysu.

7) VAT nalezy doliczy¢ odpowiednim wskaznikiem procentowym zgodnie z ustawg
o podatku od towaréw i ustug.

8) Cena catkowita musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
zamoéwienia , wynikajace ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, oraz przedmiaru robét, a takze koszty , bez ktérych realizacja
zamowienia bytaby niemozliwa, a w szczegolnosci:

koszty prac geodezyjnych.

koszty ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkdd , ktdre moga zaistniec
w zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz
nastepstw nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i osob
trzecich , ktore to wypadki mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi
robotami.

8) Przez cene catkowita rozumie sie cene brutto catego zamédwienia .



17. Zastrzezenie - Zakaz ingerencji w tre$¢ przedmiaréw robot

Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego dokonywania zmian w
przekazanym przedmiarze robot (dopisywania pozycji, zmiany iloéci robét, zmiany
opisow.) Jezeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczeniu ilodci robot uzna
je za niewfasciwe , to zmiany ilosci rob6t Wykonawca moze dochodzié¢ procedurg
pytan, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp. Zasady udzielania wyjasnieh do tresci
SIWZ zostaty okreslone w niniejszej Instrukciji

18. Zwigzanie ofertg

1) Wykonawca bedzie zwigzany ztozong ofertg przez okres 30 dni Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

2) W uzasadnionym przypadku Zamawiajgcy moze - jednokrotnie-zwrdcic sie do
Wykonawcéw, na co najmniej 7 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta, o
wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg o czas nie dtuzszy niz
60 dni.

3) Zgoda Wykonawcy obliguje go do przedituzenia waznosci wadium , lub wniesienia
nowego wadium na przedtuzony okres, jezeli w postepowaniu wadium jest

wymagane.
4) Odmowa wyrazenia zgody nie powoduje utraty wadium.

19. Wadium — nie wymaga sie

20. Sposob przygotowania ofert przetargowych.
1) Wykonawcy przedstawig oferty zgodne z wymaganiami specyfikacji istotnych
warunkow zaméwienia.
2) Formularz oferty powinien zosta¢ wypetniony przez, Wykonawce bez dokonywania
w nim zmian .

3) Dokumenty dotyczgce oferty nalezy napisa¢ na maszynie do pisania, komputerze lub
inng trwatg i czytelng technikg. Oferty muszg byé podpisane przez uprawnionych do
reprezentacji przedstawicieli wykonawcy, wymienionych w rejestrze firmy lub
dziatajgcych na podstawie pethnomocnictwa. Oferte spotki cywilnej podpisujg wszyscy
wspolnicy.

4) Dokumenty nalezy ztozy¢ w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem przez Wykonawce. Jezeli kopia dokumentu bedzie nieczytelna lub
wzbudzi watpliwosci co do jej prawdziwoéci , Zamawiajgcy zazgda od Wykonawcy
okazania oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie. Pelnomocnictwo nalezy
ztozy¢ w oryginale.

5) Oferta wraz z zatgcznikami bedzie sporzadzona w jezyku polskim, zgodnie z art. 9
ust. 2 ustawy . Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym nalezy sktada¢ wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez Wykonawce.

6) Waluta oferty — PLN.

7) Poprawki w ofercie mozna wprowadzi¢ poprzez skreslenie btednych zapiséw i
wprowadzenie wiasciwych , lub omowié w uwadze, zaopatrzonej podpisem
Wykonawcy . Poprawki cyfr i liczb nalezy pisa¢ liczbami i stownie.

8) Oferte nalezy umiesci¢ w nieprzezroczystej kopercie , zapieczetowanej w taki
sposo6b, aby nie budzito to zadnych watpliwosci co do mozliwosci wczesniejszego
otwarcia, lub ujawnienia tresci oferty przez osoby nieupowaznione.

Koperte nalezy oznaczyé¢ nastepujgco:
Zarzad Drog Powiatowych w Makowie Maz.

OFERTA PRZETARGOWA- Przebudowa drogi powiatowej nr 3226 W Budziska-Budy
Prywatne ( odcinek od skrzyzowania z droga nr 3227W) od km 7+145 do km 8+530,
odcinek o dtugosci 1,385 km



21. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1) Oferte nalezy przesta¢ na adres siedziby Zamawiajacego podany w pkt. 1 lub
ztozy¢ w sekretariacie Zarzadu Drég Powiatowych

2) Termin sktadania ofert uptywa w dniu_02.06. 2008 o godz. 10.2°

3) Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiajgcego po wyzej podanym terminie
zostang zwrocone wykonawcom nie otwarte, po uptywie terminu przewidzianego
na wniesienie protestu.

4) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie oferte
pod warunkiem, ze zamawiajgcy otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed uptywem terminu skfadania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi by¢
przygotowane, opieczetowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 20.
Koperta bedzie dodatkowo oznaczona okresleniami : ,ZMIANA OFERTY” lub
»WYCOFANIE OFERTY”.

5) Woykonawca nie moze wycofa¢ oferty po uptywie terminu sktadania ofert.

22. Otwarcie ofert.
1) Zamawiajgcy otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecnosci Wykonawcow,
ktérzy zechca przybyé¢ do siedziby Zamawiajgcego w dniu 02.06.2008r. o godz.
10,

2) Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote , jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

3) W pierwszej kolejnosci zostang otwarte i odczytane zewnetrzne koperty oznaczone
»WYCOFANIE” . Koperty wewnetrzne nie beda otwierane.

4) Podczas otwierania kopert z ofertami zamawiajacy ogtosi:

" Date i godzine ztozenia ofert podstawowych i zmian
. Nazwy i adresy wykonawcow
" Ceny ofertowe brutto

5) Powyzsze informacje Zamawiajacy przesle Wykonawcom, ktorzy nie byli obecni na
sesji otwarcia ofert , na ich pisemny wniosek

23. Ocena ofert

1) W toku dokonywania oceny ztozonych ofert, zamawiajacy moze zada¢ udzielenia
przez wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert. W
przypadku ofert zawierajgcych razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu
zamoéwienia, zamawiajacy zwrdci sie do wykonawcy o przedtozenie kalkulacji
szczegotowej cen jednostkowych dla wybranych pozycji kosztorysu ofertowego.
Jezeli wykonawca nie ztozy wyjasnienia w okreslonym przez zamawiajgcego terminie
lub jezeli dokonana ocena wyjasnien potwierdzi, ze oferta zawiera razaco niskg cene,
oferta zostanie odrzucona.

2) Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty oczywiste omyiki pisarskie oraz omyiki
rachunkowe w obliczeniu ceny, o czym powiadomi wszystkich wykonawcéw, ktorzy
ztozyli oferty.

24. Zasady poprawy omytek rachunkowych w obliczeniu ceny oferty.

1) Cena ofertowa na przedmiot zamoéwienia bedzie ustalona metodg kosztorysowaq ,
w ktérym wykonawca proponuje ceny jednostkowe ( netto) , z uwzglednieniem zasad
omoéwionych w punkcie 17. dla jednostek przedmiarowych okreslonych przez
zamawiajgcego . Wartos¢ (netto) kazdej pozycji oblicza sie mnozac
proponowang cene jednostkowq przez liczbe jednostek przedmiarowych . Jezeli tak
obliczona wartos¢ nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowe;j i liczby jednostek,
wowczas przyjmuje sie, ze prawidtowo zostata podana liczba jednostek miar i cena



2)

jednostkowa. Jezeli ceny jednostkowe okreslono rozbieznie liczbowo i stownie, jako
wiasciwg przyjmuje sie liczbe jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej , ktéry
wynika z dokonanego obliczenia ceny. Ogodlna warto$¢ kosztorysowa netto jest
sumg wartoéci wszystkich pozycji kosztorysu, obliczonych w sposéb opisany
powyzej. Podatek VAT bedzie obliczony od catkowitej wartosci netto, jako iloczyn tej
wartosci i odpowiedniego wskaznika procentowego zgodnie z ustawg o VAT.
Catkowita cena ofertowa brutto jest sumg wartosci netto i podatku VAT.

Oferta zawierajgca omytki rachunkowe w obliczeniu ceny bedzie odrzucona , jezeli
wykonawca, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi sie na
poprawienie omytki. Milczenie Wykonawcy w powyzszej sprawie bedzie traktowane
przez Zamawiajgcego jako brak zgody na poprawienie omyiki w obliczeniu ceny.

3) Poprawienie omytek rachunkowych w obliczaniu ceny w inny sposdb, nie okreslony

25.

w art. 88 ustawy, jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest w szczegdInosci
poprawienie

omytek zwigzanych ze stawka VAT-u, obliczeniem podatku od towarow i ustug lub z
sumowaniem kwoty podatku i ceny netto. Zatem oferta zawierajgca btad w obliczeniu
ceny (spowodowany btednie przyjetg stawka VAT lub btednie obliczong kwotg
podatku VAT jak réwniez btednie obliczong ceng brutto) zostanie przez
Zamawiajgcego odrzucona.

Kryteria wyboru oferty i zasady oceny ofert.
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy bedzie sie kierowat kryterium

najnizszej ceny
2) Znaczenie kryterium : cena 100 %,

Maksymalnie oferta moze otrzymac 100 punktéw.

26.

1

3) Sposéb dokonania oceny ofert : Oferty bedg oceniane poprzez poréwnanie
ceny catkowitej brutto. Oferta o najnizszej cenie otrzyma 100 punktow |,
pozostatym ofertom zostanie przypisana proporcjonalnie mniejsza liczba punktéw.

4) W przypadku dwoch lub wiecej ofert spetniajacy warunki udziatu w przetargu i
zawierajgcych takg samg cene catkowitg , Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow ,
ktérzy ztozyli te oferty , do ztozenia ofert dodatkowych w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego. Wykonawcy nie mogq zaoferowa¢ cen wyzszych , niz
zaproponowali w ztozonych ofertach. Nie mogg tez okresli¢ ceny dodatkowej
poprzez zaproponowanie upustu kwotowego lub procentowego. W dodatkowych
ofertach cenowych wymagane jest sporzadzenie kosztorysu wediug zasad
opisanych w punkcie 16 niniejszej instrukcji

Informacje o formalnosciach, jakie zostana dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy.
Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zawiadomi
wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty , o wyborze najkorzystniejszej oferty , podajac
nazwe, siedzibe i adres Wykonawcy, ktdérego oferte wybrano oraz uzasadnienie jej
wyboru, a takze nazwy ,adresy i siedziby Wykonawcéw , ktorzy ztozyli oferty , wraz
ze streszczeniem oceny i porownania
ofert zawierajacym punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium i taczng
punktacje. Powyzsze informacje Zamawiajgcy zamie$ci na swojej stronie
internetowej i na tablicy ogtoszen w swojej siedzibie.

2 Umowa zostanie zawarta w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia przekazania

zawiadomienia o wyborze oferty , lecz nie pézniej niz przed uptywem terminu
zwigzania oferta.

3 O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiajacy powiadomi po wyborze

najkorzystniejszej oferty.



4 Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego, zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejszg
sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba ze
wystapig przestanki do uniewaznienia postepowania.

27. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy —
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia - w petnej

wysokosci -zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na sume stanowigca 5%

zaoferowanej ceny ( brutto) w zaokragleniu do petnych 100 zt w jednej lub kilku

formach wybranych sposréd wymienionych ponizej:
w pienigdzu na ustalony z Zamawiajacym rachunek bankowy
gwarancji bankowe;j
poreczeniu bankowym lub poreczeniu SKOK, z tym, ze zobowigzanie
SKOK jest zawsze zobowigzaniem pienieznym
gwarancji ubezpieczeniowej
poreczeniach udzielanych przez podmioty , o ktérych mowa w art. 6b ust.
5 pkt2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu PARP.

1) Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w:
wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub SKOK
przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych
przez Skarb panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego
przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w
przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

2) W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ forme zabezpieczenia, pod
warunkiem zachowania wysokosci i ciggtosci. Warunki i termin zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslono w ,Istotnych
postanowieniach umowy” .

28. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostana wprowadzone do tresci
zawieranej
Umowy.

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, ktory stanowi zatgcznik do
niniejszej specyfikacji.

29. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamoéwienia

Zgodnie z art. 180 — 183 Ustawy Prawo zamodwien publicznych Wykonawcy, ktorych
interes prawny doznat uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego
okreslonych w ustawie zasad udzielania zamdwien, przystuguje protest wniesiony
pisemnie do Zamawiajgcego
w terminie 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca powzigt wiadomos$¢ o okoliczno$ciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia. Protest uwaza sie za wniesiony z chwilg, gdy
dotart on do zamawiajgcego w taki sposéb, ze mogt zapoznac sie z jego trescig
Protest dotyczacy tresci ogtoszenia , a takze postanowien specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia mozna wnies¢ w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia
ogtoszenia w BZP lub od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej
Zamawiajgcego.
W przypadku wniesienia protestu dotyczacego tresci ogtoszenia lub SIWZ, Zamawiajgcy
moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert.
Whiesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy
Protest wniesiony po terminie , wniesiony przez nieuprawniony podmiot lub protest
niedopuszczalny na podstawie art.186 ust.6 bedzie przez zamawiajgcego odrzucony.
Protest powinien wskazywaé oprotestowang czynnoé¢ lub zaniechanie zamawiajgcego,
a takze zawierac zadanie , zwiezte przytoczenie zarzutéw oraz okolicznosci faktycznych
i prawnych uzasadniajgcych wniesienie protestu.



Whiesienie protestu po uptywie terminu skfadania ofert powoduje zawieszenie biegu
terminu zwigzania ofertg, do czasu ostatecznego rozstrzygniecia protestu.
O zawieszeniu biegu terminu zwigzania ofertg Zamawiajacy powiadomi wykonawcow ,
ktorzy ztozyli oferty, przekazujgc im kopie wniesionego protestu wraz z wezwaniem do
wziecia udziatu w postepowaniu toczacym sie w wyniku wniesienia protestu. Jezeli
protest dotyczy tresci ogtoszenia lub postanowien SIWZ, kopia protestu zostanie
zamieszczona na stronie internetowej zamawiajacego.
Uczestnikami postepowania toczacego sie w wyniku wniesienia protestu staja sie
wykonawcy , ktérzy przystagpili do postepowania i majg interes prawny w tym, aby
protest zostat rozstrzygniety na korzys¢ jednej ze stron.
Wykonawca zgtasza przystapienie do postepowania protestacyjnego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania wezwania, o ktorym mowa powyzej, a jezeli protest dotyczy tresci
ogtoszenia lub postanowien SIWZ, do uptywu terminu okreslonego w art. 180 ust. 3
ustawy pzp.
Zgtoszenie przystgpienia do toczgcego sie postepowania w wyniku wniesienia protestu
whnosi sie do Zamawiajgcego, przekazujac jednoczesnie jego kopie Wykonawcy
wnoszacemu protest.
Wykonawca wnoszacy protest oraz wykonawca wezwany do wziecia udziatu w
postepowaniu protestacyjnym nie moga nastepnie korzystac¢ z sSrodkéw ochrony prawnej
na czynnosci zamawiajgcego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnieciem protestu
zapadilym w postepowaniu toczacym sie na skutek wniesienia protestu.
Wykonawca wnoszacy protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z procedurg opisang
powyzej, nie mogg nastepnie wniesc protestu, powotujgc sie na te same okolicznosci.

W niniejszym postepowaniu Wykonawcy przystuguje odwotanie od
rozstrzygniecia protestu przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 184 ustawy pzp.
Odwotanie wnosi sie do Prezesa Urzedu w terminie 5 dni od dnia doreczenia
rozstrzygniecia protestu lub uptywu terminu do rozstrzygniecia protestu, jednoczes$nie
przekazujac jego kopie Zamawiajgcemu. Ztozenie odwotania w placéwce pocztowe;j
operatora publicznego jest réwnoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzedu.

Wykonawca ma rowniez prawo wnies¢ skarge do sadu na orzeczenie Krajowej Izby

Odwotawczej zgodnie z postanowieniami  Art. 194, 195 ,196 ustawy. Skarge wnosi sie do

sadu okregowego wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Urzedu Zaméwieh Publicznych w terminie 7
dni od dnia doreczenia orzeczenia KIO , przesyfajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi
skargi.
Od wyroku sadu nie przystuguje skarga kasacyjna.
Szczegotowe zasady postgpowania protestacyjnego, odwotawczego i skargi okresla
Dziat VI ustawy pzp (Srodki ochrony prawnej)

30 Jawnos¢ protokotu i ofert
a. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy, protokodt wraz z zatgcznikami jest jawny .
Zataczniki do protokotu mogg by¢ udostepnione po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania. Oferty udostepnia sie od
chwili ich otwarcia na pisemny wniosek Wykonawcy. Wykonawca nie moze zastrzec —
jako tajemnicy przedsiebiorstwa - informacji, ktére podaje sie podczas otwarcia ofert (
art. 86 ust. 4 ustawy )

b. Przez tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy

Z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47,
poz.211 z pézn. zm.) rozumie sie nieujawnione do wiadomos$ci publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub
inne informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza, co do ktérych



przedsiebiorca podjaf niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnos$ci,
tzn. zastrzegt sktadajac oferte, iz nie moga by¢é one udostepniane innym
uczestnikom postepowania.

Stosowne zastrzezenie wykonawca winien ziozy¢ na formularzu ofertowym. W
przeciwnym razie cata oferta zostanie ujawniona na zyczenie kazdego
uczestnika postepowania.

3. Zaleca sie, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsiebiorstwa byty
przez Wykonawce ztozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem
.tajemnica przedsiebiorstwa”, lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostatych,
jawnych elementéw oferty.



ROZDZIAL I

Oferta z wzorami zatacznikéw



Numer sprawy: ZDP 340-6/08

OFERTA PRZETARGOWA

Zamawiajacy: Powiat Makowski - Zarzad Drég
Powiatowych
ul. Krotka 3

06-200 Makow Mazowiecki

Nawigzujac do ogtoszenia o zamowieniu NI ..........ccccevviiiiiiiiiiiii e,

skladamy niniejszg oferte zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamdodwienia.

| Dane Wykonawcy:
NBZWA. ...ttt e e e et e e e e e e e e e e e e e
AT e e e e e e e e an
NI elefONU/FAKS. ... .o e
NIP e REGON. ..o

Il Przedmiot zaméwienia:
Nazwa : Przebudowa drogi powiatowej nr 3226W Budziska-Budy Prywatne

( odcinek od skrzyzowania z droga nr 3227W) od km 7+145 do km 8+530, odcinek o
dfugosci 1,385 km

Zakres robot: Zgodnie z przedmiarem roboét i kosztorysem ofertowym.

Il Zobowiazania wykonawcy:

1. Zobowigzujemy sie zrealizowa¢ zamowienie za cene :

I\ [=] 1 (o PLN
VAT e PLN
Brutto ......ccccoeeiiiiiinnns PLN
(STOWNIE: e PLN brutto

2. Ceny jednostkowe zaproponowane przez nas w Kosztorysie ofertowym pozostang
niezmienione w okresie realizacji umowy.

4. Zamowienie zrealizujemy w terminie do............ccccvviiveeiiinnnns 2008 .

5 .Calos¢ zaméwienia zrealizujemy samodzielnie



6.

Jezeli nasza firma zostanie wybrana, zobowigzujemy sie do wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto

| w zaokragleniudo 100z W formie ............ccccciiiiennnenn

IV Oswiadczamy, ze :

Sktadamy niniejszg oferte przetargowg we wlasnym imieniu/ jako partner
konsorcjum zarzgdzanego przez
(nazwa lidera)

i potwierdzamy, iz nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczacej tego
samego postepowania.
Nasza firma (wfgczajqc w to wszystkich partnerow Konsorcjum) :
nie $wiadczyli ustug doradczych w czasie etapéw przygotowawczych dla robét lub
projektu, ktérego roboty sg czescia,
nie zostali zatrudnieni i nie majg zamiaru by¢ zatrudnieni jako zarzadzajacy
umowa.
Okres zwigzania niniejszg ofertg wynosi 30 dni , liczac tacznie z dniem , w ktérym
uptywa termin na sktadanie ofert.
Tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia jest nam znana i nie wnosimy
do niej zastrzezen.
UzyskaliSmy niezbedne informacje do przygotowania oferty.
Akceptujemy zaproponowane przez Zamawiajgcego istotne postanowienia
umowy.
Wadium nie jest wymagane
Na wykonany przedmiot umowy udzielimy gwarancji jakosci i rekojmi za wady na
okres 36 miesiecy .
Akceptujemy 14 dniowy termin ptatnosci faktur.

data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Wykaz zatacznikow do oferty:

1.

Kosztorys ofertowy

2. Dokumenty i odwiadczenia potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w

przetargu.



V . Zastrzezenie Wykonawcy:
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamowieh publicznych, wykonawca zastrzega,
iz wymienione nizej dokumenty, sktadajace sie na oferte, nie moga by¢

udostepnione innym uczestnikom postepowania:



Zatgcznik nr 1 do oferty

Nazwa WYKONaWCY .......cccovvevevieeeiiniiiiineeeeeeeeennns

Adres WYKONAWCY .........ccceveiieirieeiiiiiiieeeeeeeeeevvennn

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia oswiadczam, ze

1.

spetniam warunki udziatu w postepowaniu o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2007
r. Nr 223, poz. 1655)
e posiadam uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotowego
zamowienia,
e posiadam niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia.
e znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamowienia,

Nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,

poz. 1655 ) ktéry mowi, ze z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza

sie :

1) wykonawcow , ktérzy w ciggu ostatnich trzech lat przed wszczeciem
postepowania wyrzadzili szkode niewykonujac zaméwienia lub wykonujg je
nienalezycie , a szkoda ta nie zostata dobrowolnie naprawiona do dnia
wszczecia postepowania , chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
jest nastepstwem okolicznosci , za ktére wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci;

2) wykonawcdéw w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktérych upadtosé
ogtoszono; z wyjatkiem wykonawcow, ktorzy po ogtoszeniu upadtosci zawarli
uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu , jezeli uktad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majatku upadtego.

3) wykonawcow, ktorzy zalegajg z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkow, gdy uzyskali
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie , roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

4) osoby fizyczne , ktére prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w
zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia , przestepstwo przeciwko
prawom oséb wykonujacych prace zarobkowa , przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych , a takze za przestepstwo
skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku
majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego.

5) spétki jawne, ktérych wspdinika prawomocnie skazano za przestepstwo
popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia ,
przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa ,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych, a
takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej
grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego.

6) spotki partnerskie, ktérych partnera lub czionka zarzadu prawomocnie
skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
zamowienia , przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych prace
zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi



gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci

majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w

zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie

przestepstwa lub przestepstwa skarbowego.

7) spoétki komandytowe ora spotki komandytowo-akceyjne, ktérych
komplementariusza prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w
zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia , przestepstwo przeciwko
prawom oséb wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo
skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku
majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego.

8) osoby prawne, ktérych urzedujgcego cztonka organu zarzadzajacego
prawomochie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z
postepowaniem o udzielenie zamdwienia , przestepstwo przeciwko prawom
0s0b wykonujgcych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu
osiggniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub
przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego.

9) podmioty zbiorowe, wobec ktérych sad orzekt zakaz ubiegania sie o
zamowienia, na podstawie przepisdéw o odpowiedzialnosci podmiotow
zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary;

10)  wykonawcow , ktdrzy nie spetniajg warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-3.

3. Nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 ) ktéry mowi, ze z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza
sie rowniez wykonawcow , ktérzy :

1) wykonywali bezposrednio czynnosci zwigzane z przygotowaniem
prowadzonego postepowania, lub postugiwali sie w celu sporzadzenia
oferty osobami uczestniczacymi w dokonaniu tych czynnosci, chyba , ze
udziat tych wykonawcdéw w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji

2) ziozyli nieprawdziwe informacje majgce wptyw na wynik prowadzonego
postepowania;

3) nie ztozyli oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu
lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie tych warunkéw, lub ztozone
dokumenty zawierajg btedy

4) nie wniesli wadium, w tym réwniez na przedtuzony okres zwigzania ofertg ,
lub nie zgodzili sie¢ na przedtuzenie okresu zwigzania oferta.

( podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)



Zatgcznik nr 2 do formularza oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres WYKONAWCY ....cooiiiiiiiiiiiiiii ettt
WYKAZ PERSONELU
Kierownictwo firmy

Lp Imig i nazwisko Aktualne stanowisko

1

2

3

4

Personel odpowiedzialny za realizacje zaméwienia

. Numer . Staz pracy
Stanowisko . , . Staz pracy .
L . Imie i Nazwisko uprawnien ; w podanej
P (funkeja) zawodowych (ogotem) funkcji
1 Kierownik
budowy

Objasnienia do tabeli:

Ad. poz. 1:Nalezy zatgczy¢ kopie uprawnien budowlanych Kierownika budowy i kopie
aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynierow
Budownictwa .

(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)




Zatgcznik nr 3 do formularza oferty

NAzZWaA WYKONAWECY.....euiiiiiiiiiiiiiieeee ettt

Adres WYKONAWCY.......ooiiiiiiiiiiiiiie ettt

WYKAZ SPRZETU

Sktadajac oferte przetargowg , oswiadczamy, ze dysponujemy nastepujacymi w petni
sprawnymi jednostkami sprzetu:

wydajnos | forma

Wyszczegoélnienie ( typ, model) ilos¢ sztuk é wiadania |

' Okresli¢, czy sprzet jest wtasnoscia Wykonawcy, czy tez wynajety, dzierzawiony,
uzyczony itp.




Zatgcznik nr 4 do formularza oferty

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym oswiadczamy , ze w
[F= 1 2= o] [ firma wykonata nastepujgce zamoéwienia o charakterze ,

ztozonosci i wartosci poréwnywalnej z przedmiotem przetargu.

Wykaz robét o podobnym charakterze wykonanych przez ostatnich 5 lat

tkowi e
Nazwa Catkowita wartosc Okres Nazwa

przedsiewzigcia robot, za kiore obowigzywania  Data rozpoczecia =~ Zamawiajacego i Zakonczone
(rodzaj robot) Wykonawea umowy miejsce tak / nie
odpowiadat

1 |Rodzaj robodt i specjalne cechy zrealizowanych umow.

prosimy tutaj podac krotkgq charakterystyke wykonanych zadan , uwzgledniajgc informacje wymagane
przez Zamawiajgcego do oceny spetnienia warunku udziatu w przetargu. Nalezy wymienic tylko
zadania zakoniczone. Prosimy podac nie wiecej niz 5 zadan. /

2 Rola firmy w umowie (prosimy okre§li¢ jedng z ponizszych opcji)
[ ]jedyny wykonawca [ ] Gtbwny wykonawca [ ] Podwykonawca
[ ] Partner w joint venture/konsorcjum

Do niniejszego zatgcznika prosimy dotaczy¢ referencje od wtasciwych zamawiajgcych lub
protokoty odbioru robét

Data i podpis WYKONAWCY .......ceiiiiiiiii e




PRZEDMIAR ROBOT-Formularz ofertowy



PRZEDMIAR ROBOT-Formularz ofertowy

Przebudowa drogi powiatowej nr 3226W Budziska - Budy Prywatne
(odcinek od skrzyzowania z drogg nr 3227W)
od km 7+145 do km 8+530, odcinek o diugosci 1,385 km

Numer . i . llosé Cena Wartos¢
SST Opis robot J-m. jednstek | jednostkowa | robot

CPV
451112000 | |- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych (drogi). Trasa w

D-01.01.01 TR o km 1,385
terenie réwninnym. Wg pomiaréw w
terenie.

CPV Il. ROBOTY W ZAKBESIE

45233220-7 | NAWIERZCHNI DROG
Potréjne powierzchniowe utrwalenie

D-05.03.08 nawierzchni zwirowej sredniorozpadowg m2 6925

emulsjg asfaltowg i kruszywem
sortowanym. 1385 mb x 5,0m

Wartos¢ kosztorysu

Podatek 22 %

Wartos¢ koncowa kosztorysu

Stownie ZIotyCh: ..o




ROZDZIAL 111

Szczegolowe Specyfikacje Techniczne

( w zalaczeniu )

wykonanie robé6t budowlanych na drodze powiatowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3226W Budziska - Budy Prywatne
(odcinek od skrzyzowania z drogg nr 3227W)
od km 7+145 do km 8+530, odcinek o diugosci 1,385 km



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przeglad Ogoinej Specyfikacji Technicznej

1.1.Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa przepisy ogolne dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej nr 3226W Budziska — Budy Prywatne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe do opracowania Szczegdtowej Specyfikacii

Technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu Robét

opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdtowymi

Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

D.05.03.08 Nawierzchnie powierzchniowo utrwalone

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg
(droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet)

14.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

1.4.6. Inzynier — osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie
Kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami i $ciezkami rowerowymi, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13. Ksigzka Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczeh, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatéw oraz
Robat.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

d) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukciji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

1.4.17. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robét budowlanych.



1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukgji nawierzchni.

1.4.22. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.23. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.26. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
przebudowa badz remont istniejgcego potaczenia.

1.4.27. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.28. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat, itp.

1.4.29. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy, itp.

1.4.30. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, kiéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

1.4.31. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.32. Szerokosé¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdinych
rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw,

1.4.33. Kosztorys przedmiarowy — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar)

1.4.34. Teren Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robét oraz inne
miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzace cze$¢ Terenu Budowy.

1.4.35. Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowsg, przebudowa, remontem badz
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.4.36. Sciezka rowerowa - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
rowerdw i odpowiednio utwardzony.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie

Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami

Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone ewentualnie przekazanych mu punktéw pomiarowych do

chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali

na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: brak dokumentacji

projektowej, szczegotowe obmiary znajdujg sie¢ w kosztorysie.

Dokumentacja Projektowa, ktéra Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej oraz

uzgodni z Inzynierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami:

1.  Projekty technologiczne i organizacyjne robot,

3. Projekt organizacji ruchu na czas budowy,
4. Zestawienie Certyfikatéw i aprobat.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z ST

Dokumentacja, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera

Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace

dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé:

- umowa,

- SST,

- kosztorys ofertowy,

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie

odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach

okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i

wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wplynie to
na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwltocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren
Budowy, w spos6b uzgodniony z Inzynierem.
Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych iinnych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji i
zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na:
1)  Lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych;
2)  Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
W przypadku prowadzenia robot w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia
i przesuszenia w wyniku prowadzenia robét odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie
powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokot kazdego zagrozonego drzewa nalezy
wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej
pozadane jest aby czas trwania leja depresyjnego byt skrocony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac
odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.
Wykonawce uznaje sie za wytwérce odpaddw powstajgcych w czasie budowy. Usuniecie odpaddw, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu
ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.
Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma obowigzek:
(a) zgromadzenia powstajacych odpadéw w sposoéb selektywny,
(b) zapewnienia wtasciwego postgpowania w czasie rozbiorki z odpadami niebezpiecznymi (np. odpadowy
eternit) i zgromadzenia ich w sposéb zapewniajgcy ochrone srodowiska,
(c) przekazania odpaddéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci w
zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych ,
(d) zagospodarowania wszystkich odpadow powstajacych w fazie budowy.
Wytwoérca odpadéw — wykonawca prac budowlanych bedzie moégt zleci€ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadéw, za ktérego dziatalnos¢ ponosi odpowiedzialnos¢
przed Zamawiajacym.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacag brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materiatbw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.



Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli Teren
Budowy przylega do terendw z zabudowag mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé Roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sagsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. Wykonawca przed
rozpoczeciem Robdt winien sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego istniejgcych budynkéw
lezacych w strefie wplywu drgan oraz innych skutkdw prowadzenia Robét, dla unikniecia ewentualnych roszczen
zainteresowanych stron. W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych Robdét, Wykonawca winien prowadzic¢
Roboty tak, aby skutki jego dziatalnosci nie wplynety na stan techniczny obiektéw sasiadujacych z Terenem
Budowy. W celu ograniczenia drgan Wykonawca powinien prowadzi¢ Roboty sprzetem nie wywotujgcym wibracji i
innych negatywnych efektéw. Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w Kontrakcie.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowal sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkéw zostaty usuniete z Terenu Budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia Robét przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
utrzymywac Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowierh podczas prowadzenia Roboét.. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robo6t i w sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inzyniera.

Roéwnowaznos¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i
inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono
inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na Terenie Budowy nie bedg uwazane za wtasno$¢ Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Inzyniera / Kierownika Projektu i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w Robotach,



Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania Robét i/lub
wysokosé kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ Cene Kontraktowa.

1.6. Kody CPV

Grupa robot: 45200000-9
Klasa robot: 45230000-8
Kategoria robaét: 45233000-9

1.7. Realizacja budowy
Wykonawca jest zobowigzany dostosowa¢ harmonogram robdét do kolejnosci realizacji poszczegdinych
odcinkéw drogi powiatowej i organizacji ruchu do ,Zasad organizacji ruchu na czas budowy”.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédia uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciagly
spetniajg wymagania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych w czasie realizacji Robot.
2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgcji, uwzgledniajac aktualne decyzje
o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdéw z jakiegokolwiek zrédia. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne koszty jakie okazg sie potrzebne w zwigzku
z dostarczeniem materiatéw do Robot.
Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania materiatdbw miejscowych bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukohczeniu Robdt. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie
beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrédet
materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. Kazdy rodzaj
Robdt, w ktdrym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.6. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, musza by¢ spetnione nastepujace warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekciji,
b)  Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji Robot,
c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien



odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen wymienionych wyzej w dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robdét i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane metody
wykonywania Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodni z wymiarami i rzednymi okreslonymi  w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang usuniete przez Wykonawce, na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych ~w  Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera powinny by¢é wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli€¢ zamierzony sposob wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robét gwarantujacy wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg, ST oraz ustaleniami.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$c
Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Roboét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier
moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociaggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi Wykonawca.



6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do
pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez

Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg

watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z

wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak

niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane

Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdw w miejscu ich

wytwarzania/pozyskiwania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i

producenta materiatdw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez

Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatdw i Robo6t z wymaganiami

ST na podstawie wynikdw badan kontrolnych i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier

powinien pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki

tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. Moze rowniez zleci¢, sam

lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W

takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang

przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczehnstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Norma lub

e aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetiajg wymogi Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej. W przypadku
materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Roboét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badah bedgq dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

—  przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw Robot,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

Robét,



— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

—  wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedfozone Inzynierowi do

ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania

sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawniehn do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiazka Obmiaréw

Ksiazka (Rejestr) Obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami pozwalajacy na

rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie

sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci

materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnionena

kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m> jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg
wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.
7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika
do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,



d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Roboét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos$¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
8.4. Odbiér koncowy robét
8.4.1. Zasady odbioru konncowego robét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbiér kofncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkcie 8.4.2. Odbioru koncowego
obét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego Roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetiajacych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru robot sporzadzony
wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru robét. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajagce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentac;i
Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowad:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,



— warto$¢ zuzytych Materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy,

— warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W cene kontraktowg robét nalezy wliczy¢ Koszt Tymczasowej organizacji ruchu, w tym:

1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu, ktéry obejmuje:

(a). Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu Robét.

(b). Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

(c). Opfaty/dzierzawy terenu.

(d). Przygotowanie terenu.

(e). Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

(f). Tymczasowag przebudowe urzgdzen obcych,

(g). Koszt utrzymania i oczyszczenia drég dojazdowych.

2. Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu, ktéry obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan  pionowych,
poziomych, i barier.

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

3. Koszt Likwidacji objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu, ktéry obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajacego normalny ruch publiczny,
(c) oczyszczenie terenu,
(d) koszty demontazu,
(e) koszty odbudowy zmian wprowadzonych tymczasowo na okres budowy.
9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555)
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. Nr 204, poz. 2086 z pdzniejszymi
zmianami).
4.  Dokumenty Kontraktowe.

D-01.01.01 Roboty pomiarowe
1. Wstep.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych w zwiazku z przebudowa drogi
powiatowej nr 3226 W Budziska — Budy Prywatne od km 7+145 do km 8+530

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej , potozenia
obiektow inzynierskich oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

W zakres tych robét wchodzi:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow giéwnych osi trasy i
punktow wysokosciowych (reperéw roboczych i zatozonych w terenie dowigzanych do reperow
panstwowych),

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

c) wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych,

d) zastabilizowanie punktdéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
ich w sposob utatwiajacy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e) wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.



1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w
OST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”
pkt. 1.5.

2. Materialy.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich sktadowania i pozyskiwania podano w OST D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1. Do utrwalenia punktéw gtéwnych nalezy stosowac pale drewniane o Srednicy
0,15-0,20 m i dtugosci 1,5-1,7 m z gwozdziem lub pretem stalowym lub rury metalowe o dtugos$ci okoto
0,5 m, s dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bitumicznej bolce stalowe..

2.2. Do stabilizowania pozostatych punktéw nalezy stosowac¢ paliki drewniane o $rednicy 0,05-0,08 m i
dtugosci okoto 0,3 m.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania jakie powinien spetnia¢ sprzet pomiarowy podano w OST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogodlne” pkt. 7.3.

3.1.1.  Sprzet pomiarowy taki jak niwelator, tata, tasma stalowa itp. Powinien gwarantowa¢ uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru i uzyskac akceptacje Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

4. Transport.
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty podane w OST D-.00.00.00.”"Wymagania ogéine” pkt.4.

4.1. Materiaty (pale drewniane, paliki, rury metalowe) moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie roboét.
Ogodlne zasady wykonywania robo6t podano w OST D-.00.00.00.”"Wymagania ogdélne” pkt.5.

5.1. Przed przystapieniem do robot Wykonawca zgodnie z pkt.1.5.1. OST D-M.00.00.00.”"Wymagania
ogolne”, powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtébwnych oraz reperéw.

5.2. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

5.3. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera/ Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i reperéw roboczych.

5.4. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIL.

5.5. W nawigzaniu do otrzymanych od Zamawiajacego punktéw wysokosciowych, Wykonawca powinien
wyznaczy¢ poza granicami korpusu drogowego robocze punkty wysokosciowe w odlegtosci do 25 m od
osi podtuznych drogi. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy roboczymi punktami wysokosciowymi powinna
wynosi¢ 50 m.

5.6. Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu materiatdw wymienionych w pkt. 2, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych potozonych
poza granicg robot ziemnych.

5.7. Wykonawca powinien uzupetni¢ wytyczne osi drogi punktami dodatkowymi nie rzadziej niz co 25 m.

5.8. Wykonawca powinien wytyczy¢ przekroje poprzeczne poprzez wyznaczenie konturow nasypow i
wykopdw na powierzchni terenu.

5.9. Przesuniecie punktow wytyczonej osi drogi w stosunku do osi projektowej nie powinno by¢ wieksze niz +
5cm.

Rzedne wysokosciowe punktow osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do £ 1 cm w stosunku do
rzednych istniejacych drég o nawierzchni bitumicznej. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z
takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujac
niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow statych.

5.10. Wykonaweca robét przedstawi Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczonej trasy drogi oraz spis i
sytuacje zatozonych reperéw roboczych.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M.00.00.00.”"Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1. Inzynier/ Inspektor Nadzoru dokona kontroli prawidtowosci wyznaczania osi drogi zgodnie z
wymaganiami pkt.5.0 na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz wyrywkowo
na prostej.

6.2. Robocze punkty wysokosciowe Inzynier/ Inspektor Nadzoru sprawdzi niwelatorem w punktach losowo
wybranych.

7. Obmiar robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M.00.00.00.”"Wymagania ogdlne” pkt.7.



7.1. Jednostkg obmiaru robét jest 1 km.
Obmiar robot obejmuije:
- sprawdzenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
- uzupetnienie punktéw gtéwnych,
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem przekrojow dodatkowych zgodni
z ewentualnymi wskazaniami Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.
Przewidziana ilo$¢ jednostek 1,385 km .

8. Odbiér robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M.00.00.00.”"Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych, a inwentaryzacji powykonawczej na podstawie kopii mapy zasadniczej , ktére
Wykonawca przedktada Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa platnosci.
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00."Wymagania ogdine”
pkt. 9.

9.1. Wykonane i odebrane prace zostang optacone wedtug ceny jednostkowej za 1 km drogi, obejmujacej
wykonanie nastepujacych czynnosci:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

D-05.03.08 SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych  z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni zwirowej przy uzyciu
$redniorozpadowej emulsji asfaltowej oraz kruszyw sortowanych, na drogach obcigzonych ruchem lekkim i
bardzo lekkim (KR-1,2): w zwigzku z przebudowa drogi powiatowej nr 3226W Budziska — Budy Prywatne
w km 7+145 - 8+530

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét potréjnego
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni, wczes$niej wyprofilowanej lub wyréwnanej
kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie i obejmuja:
al przygotowanie istniejgcej nawierzchni,
b/ wykonanie zabiegu powierzchniowego utrwalenia i jego pielegnacija.
1.4. Okreslenia podstawowe :
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi  normami i, Ogdlng
specyfikacjg techniczng” OST GDDP D. 05.03.08-10:
1.4.1. Potrojne powierzchniowe utrwalenie — jest to trzykrotny sprysk emulsji asfaltowej, trzykrotne rozsypanie
kruszywa oraz zageszczenie walcem statycznym samojezdnym poszczegdélnych warstw.
1.5.  Ogolne warunki dotyczace robot
1.5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
,0g0Ing” i ,Szczegdtowq” Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,, Ogolnej Specyfikacji Technicznej” OST GDDP pkt.

1.5i1.6.
1. MATERIALY
2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.1.1 Lepiszcze

Emulsja kationowa, szybkorozpadowa lub $redniorozpadowa niemodyfikowana — jest to lepiszcze
bitumiczne w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie przy zastosowaniu emulgatora kationowego.
2.1.1.1.Wymagania dla emulsji kationowej sredniorozpadowe;j:



2.2

Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagania

- Barwa brgzowa do ciemno brgzowej
- Zawartos¢ asfaltu 59 - 70%

-indeks rozpadu 80 g/100g

- przyczepnos¢ lepiszcza do kruszywa 85%

Podczas realizacji zadania zabrania sie stosowania lepiszczy pochodzacych od réznych producentow.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej, czas jej sktadowania nie powinien przekracza¢ 4 tygodnie od daty

produkcji. Temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz +3°C.

2.1.2 Kruszywo:

- do zabiegu nalezy stosowac¢ zwiry sortowane frakcji 16-32, 8-16, 2-8 lub 2/6,3.

2.1.2.1. Wymagania dla zwiréw sortowanych:

- zawartos¢ ziarn ponizej 0,075 mm — max. 1,5 %

- zawartosc frakcji podstawowej — min. 75%

- zanieczyszczenia organiczne — barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

- zanieczyszczenia obce — max. 0,1%
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi atesty, orzeczenia
przydatnosci, swiadectwa dopuszczenia na wszystkie dostarczone na budowe materiaty. Inzynier ma
prawo odrzuci¢ materialy niezgodne z wymaganiami oraz z przedstawionymi dokumentami. W
przypadku uzycia przez Wykonawce materialdbw innego rodzaju niz uzgodnione z Inzynierem,
niezgodnych z wymogami, roboty nie zostang odebrane.

2.3. Sktadowanie materiatow.
Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie skfadowiska materiatéw. Sktadowiska kruszywa oraz
zbiorniki magazynowe state i przewozne na lepiszcze powinny by¢ zlokalizowane jak najblizej srodka
wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia. Lokalizacje sktadowiska Wykonawca powinien
uzgodni¢ z Inzynierem. W czasie skfadowania kruszywo nie moze ulec zanieczyszczeniu. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ utwardzone.

3. SPRZET

Przy mechanicznym wykonaniu robét Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym, sprawnym
technicznie sprzetem:
A/ szczotka mechaniczna,
B/ skrapiarka lepiszcza z mozliwoscig programowania natrysku lepiszcza stosownie do potrzeb i
zgodnie z zatozeniami. Mozliwo$¢ zmniejszenia natrysku. Zalecana skrapiarka z rampg spryskowa
teleskopowg sterowang elektronicznie. llosé spryskiwanego bitumu niezalezna od predkosci jazdy
skrapiarki.
C/ rozsypywarka kruszywa zapewniajgca rownomierne roztozenie kruszywa w kierunku poprzecznym i
podtuznym. Zalecane stosowanie ,kombajnoéw” , ktére jest potaczeniem skrapiarki i rozktadarki gryséw
oraz zestaw walcow zapewniajgcych wstepne wcisniecie grysow w warstwe bitum. Uktadarka gryséw
pracujaca w ukfadzie sprzezonym ze skrapiarka.
Skrapiarka posiadajaca kolektor spryskowy wyposazony w dysze szczelinowe z mozliwoscig
regulowania jego wysokosci oraz elektroniczng regulacje dozowania lepiszcza.
D/ walce drogowe — nalezy stosowa¢ walce ogumione, wyposazone w opony o biezniku gtadkim,
umozliwiajace utrzymanie cisnienia do 6 atm. Oraz obcigzenie na koto 15 kN.
E/ - tadowarka, jezeli kruszywo dostarcza sie ze sktadowiska, a nie bezposrednio z kamieniotomu,

- dodatkowa skrapiarka oraz urzadzenie do uzupetnienia kruszywa,

- lampy sygnalizacyjne dla ruchu wahadtowego lub inny sprzet do zamykania lub ograniczania

ruchu.

4. TRANSPORT

4.1. Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, ale w taki sposéb aby
nie dopusci¢ do jego zanieczyszczenia i zmieszania z kruszywem innego rodzaju, klasy lub gatunku.
llo$¢ srodkéw transportowych powinna zapewnic ciggta dostawe kruszywa, co decyduje o wydajnosci i
ciggtosci pracy na miejscu budowy. Srodki transportowe powinny bez zbednych manewréw
podjezdzac tytem do kierunku pracy. Nalezy to uwzgledni¢ ustalajac kierunek pracy na drodze.

4.2.  Transport lepiszcza powinien by¢ dokonywany w cysternach samochodowych, skrapiarkach

samochodowych lub ciggnionych, kombajnem. Wszystkie srodki transportu powinny by¢ czyste. Nie powinny

zawierac¢ resztek lepiszcza innego niz transportowane.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia obejmuje nastepujace czynnosci:
A) Ocene stanu istniejacej podbudowy zwirowej

B) Teoretyczna ilos¢ emulsji i kruszywa na 1m?:

Warstwa powierzchniowego  Frakcja kruszywa  1lo$¢ kruszywa  llos¢ emuls;ji
utrwalenia mm kg/m? kg/m?
l. 16/32 26 - 30 20-24
Il. 8/16 15-17 1,6-18
M. 2/8 lub 2/6,3 11-13 1,4-1,8,

5.1.1. Ustalenie rzeczywistej ilosci sktadnikow na 1m?:
Okreslenie rzeczywistej ilosci sktadnikéw lepiszcza i kruszywa zostanie ustalone przez Inspektora nadzoru i
Wykonawce na odcinku probnym przy uwzglednieniu wszystkich warunkéw terenowych.



5.1.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji:

A/ projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie
wykonywane powierzchniowe utrwalenie wraz z wymaganym przygotowaniem istniejacej nawierzchni
(podtoza).

B/ projekt oznakowania robét. Roboty powinny byé oznakowane zgodnie z obowigzujacq instrukcjg
oznakowania robot w pasie drogowym. Za utrzymanie oznakowania oraz bezpieczenstwo ruchu w
obrebie odcinka, na ktérym prowadzone sa roboty, od rozpoczecia robét kazdego dnia az do oddania
nawierzchni do ruch bez ograniczen, odpowiedzialny jest Wykonawca. Od chwili wykonania zabiegu
nalezy na okres do trzech dni ograniczy¢ predkos¢ ruchu do 40 km/h i na pewien czas ustawi¢ znaki
ostrzegawcze > sypki zwir <.

5.2.2. Przebieg robét

5.2.3.

6.2.

6.3.

6.4.
6.4.1.

6.4.2.

Decydujacym czynnikiem do rozpoczecia w danym dniu wykonania robét jest temperatura otoczenia,
ktora nie powinna by¢ nizsza niz + 10 st. C..

Nalezy uwzgledni¢ prognoze pogody na najblizsze dni po wykonaniu zabiegu i wybra¢ okres, kiedy
przewidywana jest kilkudniowa temperatura otoczenia +10 st. C i bez opadéw. Wystepowanie cieptej
pogody po zabiegu sprzyja odpowiedniemu zagtebieniu kruszywa w lepiszczu i adhezje kruszywa z
lepiszczem. Przed przystgpieniem do wykonania spryskania lepiszczem, nawierzchnie nalezy
przygotowa¢ dla zagwarantowania przyczepnosci do podioza. Predko$¢ robocza zestawu do
wykonywaniu zabiegu, powinna by¢ taka aby zapewnita wydajno$¢ skrapiania lepiszczem i
zasypywania kruszywem w ustalonej ilosci na 1 m2. Odlegtos¢ kolektora spryskowego od urzadzenia
rozktadajgcego kruszywo powinna wynosi¢ 1 - 10 m, aby zapewni¢ wtasciwe rozptywanie sie lepiszcza
po nawierzchni. Jezeli powierzchniowe utrwalenie wykonane jest na potowie szerokosci jezdni to przy
wykonaniu drugiej potowy jezdni nalezy lepiszcze rozktadaé na zaktadke okoto 20 cm.

Dtugos¢ wykonywanych odcinkéw nalezy tak ustali¢, aby w tym samym dniu wykona¢ powierzchniowe
utrwalenie na catej szerokosci jezdni. Aby otrzymac prostoliniowy poczatek i koniec wykonywanego
odcinka wskazane jest przykrycie tych miejsc papa lub grubym papierem i po wykonaniu zdja¢ je.
Bezposrednio po roziozeniu kruszywa nalezy wykonaé¢ watowanie dla wecisniecia go w warstwe
lepiszcza i wstepnego utwierdzenia w nawierzchni. Zalecana ilos¢ przejs¢ walca w tym samym miejscu
wynosi 4 — 6 razy, przy predkosci 8 -10 km/h. Ostateczne utwierdzenie ziaren kruszywa nastepuje
[po kilku dniach pod wptywem ruchu pojazdéw.

Pielegnacja wykonanego powierzchniowego utrwalenia

Podstawowym warunkiem pielegnacji $wiezo wykonanego powierzchniowego utrwalenia jest
ograniczenie predkosci ruchu do 40 km/h na okres do 3 dni, dtugo$é okresu, w ktérym nawierzchnia
powinna by¢ chroniona zalezy od warunkéw atmosferycznych i intensywnosci odbywajacego sie ruchu
pojazdow. Wykonane powierzchniowe utrwalenie moze by¢ oddane do ruchu niekontrolowanego nie
wczesniej, az wszystkie niezwigzane ziarna kruszywa zostang usuniete z nawierzchni szczotkami
mechanicznymi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Wykonawca w opracowanym programie zapewnienia jakosci powinien okresli¢ szczegétowo ;

- sposo6b dokonywania odbioru jakosciowego kruszywa i lepiszcza od producenta,

- przyjeta czestotliwo$¢ badan kontrolnych,

- laboratorium wykonujace badania (wyposazenia w sprzet, obsada),

- sposoOb postepowania w przypadku stwierdzenia dostawy kruszywa i lepiszcza niezgodnego z
wymaganiami niniejszej SST. Inzynier moze niezaleznie od badan wykonywanych przez
Wykonawce zazada¢ wykonania badan dodatkowych lub wykonaé badania dodatkowe we
wlasnym zakresie.

Badania i pomiary kontrolne

Fazy wykonywania badan i pomiaréw :

A/ przed przystgpieniem do wykonania robot — pkt. 8.1. OST GDDP

B/ podczas prowadzenia robot - pkt. 8..2. OST GDDP

C/ po zakonczeniu robot - pkt. 8.3. OST GDDP

Dokumentowanie wynikéw badan i pomiaréw kontrolnych

Badania i pomiary wymienione w OST pkty 8.1 — 8.3. dla poszczegdlnych faz (A, B, C) powinny by¢

rejestrowane w prowadzonym przez Wykonawca dzienniku badan udostepnionym do wgladu i

akceptacji Inzynierowi. Sposob rejestrowania badan w czasie prowadzenia robét opisuje pkt. 8.2.

OST GDDP.

Czestotliwos¢ wykonywania badan i pomiaréw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych kruszyw i prowadzi na swéj koszt kontrole

ilosciowg i jakosciowg ich dostaw. Badania powinny by¢ wykonywane z takg czestotliwo$cia, aby

uzyska¢ wiarygodnos¢ i reprezentatywne dane dla catej gromadzonej (sprowadzonej) ilosci
kruszywa.

6.4.2. Wykonawca opracowuje i uzgadnia z producentem lepiszczy umowne warunki odbioru

ilosciowego i jakosciowego oraz harmonogram dostaw. W programie odbioru jakosciowego nalezy

ustali¢ rodzaj i czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie dostaw.

Zaleca sie wykonywanie badan kontrolnych z czestotliwoscig nie mniejsza niz:

A/ dla kruszyw: dla kazdej partii kruszywa.

B/ dla emulsji —dla kazdej dostawy



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiaru jest 1 m2 i uwzglednia wykonanie robot, ktére obejmujg czynnosci
wymienione w p-kcie 1.3.1. niniejszej specyfikacji.
7.2. Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robét objetych umowa oraz

Dodatkowych, ktérych potrzebe uzgodniono w trakcie robét, pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym.
7.3. Obmiaru dokonuje nadzér Inwestora w obecnosci Wykonawcy po okresie pielegnacii

Powierzchniowego utrwalenia. Obmiaru dokonuje sie tylko tej czesci jezdni, ktdra charakteryzuje sie
dobrym osadzeniem ziaren kruszywa.
7.4. Obmiar obejmuje :
- szerokos¢ jezdni,
- dlugos¢ wykonanego odcinka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Etapy odbioru:

8.1.1. Odbiér koncowy — po zakonczeniu robot, ale nie wczesniej niz po oddaniu  potréjnego
powierzchniowego utrwalenia do  niekontrolowanego ruchu. Podstawg dokonania odbioru
czesciowego powinny by¢ nastepujace dane i dokumenty:
al pisemne zgtoszenie do odbioru wraz z potwierdzeniem przez Inzyniera zakonczenia robét,

b/ dziennik budowy,

c/ ksiega obmiaréw,

d/ wyniki badah materiatéw,

e/ wyniki badan testujace sprzet — jesli zazada Inspektor nadzoru ,

f/ wyniki badan i pomiaréw prowadzonych przed wykonaniem  robét (sprawdzajgce stan
przygotowania istniejacej nawierzchni, stan techniczny sprzetu, prawidtowos¢ dozowania lepiszcza i
kruszywa na odcinku doswiadczalnym),

g/ oceny i opinie sporzgdzone przez nadzoér zamawiajacego.

8.1.2. Odbiér ostateczny — po rocznej eksploatacji trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia na
podstawie szczegotowej oceny wizualnej jego wygladu zewnetrznego dokonanej przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostki obmiarowej, uwzgledniajaca wszystkie
czynnosci wyszczegodlnione w p-kcie 1.3. niniejszej specyfikacji.
Przewidywana ilosé jednostek wynosi ; 6.925 m’

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11111 Kruszywa naturalne
2. PN-C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczenie lepkosci wzglednej
3. BN-70/8931-08 Oznaczenie aktywnej przyczepnosci lepiszczy bitumicznych do kruszyw
10.2. Inne dokumenty
- ,0gdlne Specyfikacje Techniczne” OST D. 05.03.08 - 05.03.10 GDDP wydane i
rozpowszechnione przez ,Transprojekt” Warszawa sp. z 0.0. 00-987 W-wa, ul. Wileriska 10.
- Wstepne zalecenia wykonania powierzchniowych utrwalen — pismo GDDP — 11a/432/51/91 z
dnia 1991.05.28.
- Powierzchniowe utrwalenie — oznaczenie ilosci rozkladanego lepiszcza i kruszywa — zalecane
przez GDDP do stosowania — pismo GDDP — 5a/551/95/92 z dnia 1992.02.03.
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ROZDZIAL IV

Wzor umowy



UMOWANR ..... 12008
O ROBOTY BUDOWLANE

Niniejszg umowe zawarto w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia.............. w
postepowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartoSci
szacunkowej powyzej 14.000 euro i ponizej 5.150.000 euro.- art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych, (tj.. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 )

Dnia .....cccccee. 2008 r. pomiedzy POWIATEM MAKOWSKIM — ZARZADEM DROG
POWIATOWYCH
adres : ul. Krotka 3

06-200 Makow Maz

zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajagcym”, w imieniu ktérego dziataja;
ZDZISLAW SOBOL — DYREKOR Zarzadu Drég Powiatowych

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ireny Grabowskiej

zwang w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”, reprezentowana pPrzez ..........cceeeeeeeeenns

zostata zawarta umowa nastepujace;j tresci:

§1
1.Zamawiajacy zleca , a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przebudowa drogi powiatowej nr
3226W Budziska - Budy Prywatne (odcinek od skrzyzowania z drogg nr 3227W)
od km 7+145 do km 8+530, odcinek o dtugosci 1,385 km

2, Zakres robot
Szczegotowy zakres przedstawiono w zatgczonym kosztorysie — formularzu oferty cenowe;j.

3. Podwykonawstwo

Nie przewiduje sie¢ podwykonawcow.

4. W zamian za wykonanie tych robo6t okreslonych w ustepie 1 § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ptatne przez Zamawiajgcego w wysokosci :

-warto$¢ netto L,

- podatek VAT 22% i

- catkowita wartos¢ umowy  ..........cceevniennane
£ (0177 1=

5. W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 1 pkt 2 Wykonawca bedzie ponosit koszty robot
przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza budowy

6. Nalezno$ci beda regulowane z konta Zamawiajacego 18 8917 0001 0010 0120 2000 0010
Na Konto WYKONAWCY .....vuiuiniiiiiiiii e e e



-

. Na roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na okres 36
miesiecy — zgodnie z ofertg przetargowa.

2. W celu zapewnienia wiasciwej jakosci robét , ustanawia sie zabezpieczenie nalezytego wykonania w
Wysokosci 5 % wartosci umowy ceny z zaokragleniem do petnych 100 zt, co stanowi kwote
........................ ktére Wykonawca wniesie w petnej wysokosci , najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

3. Zabezpieczenie wykonania umowy wniesione w formie pienieznej zamawiajacy bedzie przechowywat na
oprocentowanym rachunku bankowym .

W przypadku nalezytego wykonania robét , 70% wartosci zabezpieczenia bedzie zwolnione lub
zwrocone w ciggu 30 dni od daty koricowego odbioru robét. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie
zwolniona lub zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji . Podstawg zwolnienia
zabezpieczenia jest protokdt odbioru pogwarancyjnego. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu
Wykonawca otrzyma wraz z odsetkami pomniejszone o koszty operaciji i prowizji bankowych

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia , zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami, staje
sie wlasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robdt i pokrycia
roszczen z tytutu gwaranciji.

§3

Niezwtocznie po podpisaniu umowy, Zamawiajacy zobowiazuje sie przekazacé
Wykonawcy teren budowy, dziennik budowy, ksiege obmiaréw.

§4
Zakres robét okreslony w § 1 winien by¢ wykonany do 15-09-2008 roku.

W okresie obowigzywania umowy cena ustalona w przetargu nie bedzie podlegaé¢ waloryzacji.

§5

1. Nadzér nad realizacjg robét z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie Inspektor Nadzoru
Pan Zdzistaw Sobal.

2. Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rzeczowych i finansowych rozliczen robot.
Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z art.25 i 26 ustawy ,Prawo Budowlane
Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie..............cccceeeinnntn. (07.4(0] 011 QR o]
numerze ewidencyjnym ......cccceeeeriririrrnraranas , hruprawnien budowlanych ....................

3. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru aprobaty techniczne na materiaty, ktére
zamierza uzy¢ do realizacji zamoéwienia.

§6

ODBIORY ROBOT
1. Odbior robét ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym ewentualne korekty bez
hamowania postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru . Informacje z czynnosci odbioru i
zalecenia wpisuje do dziennika budowy.
Odbidr robét ulegajacych zakryciu nie uprawnia do fakturowania tych robot
2. Odbior czesciowy
Nie Przewiduje sie odbiér czesciowego roboét
3.0dbiér koncowy zostanie dokonany w ciggu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajgcego o
zakonczeniu catego zadania i gotowosci robét do odbioru.
Do odbioru Wykonawca przedtozy kompletny operat kolaudacyjny , ktéry powinien zawierac:

= kosztorys powykonawczy w uktadzie kosztorysu ofertowego (rozliczenie finansowe catego zadania)
= dziennik budowy i ksiege obmiaru
= sprawozdanie techniczne Wykonawcy
= protokoty odbioru robét poprawkowych
= aprobaty techniczne na wbudowane materiaty
= wyniki pomiaréw rownosci podtuznej planografem (dopuszcza sie wykonanie pomiarow tata)
= spadkow poprzecznych i rGwnosci poprzecznej nawierzchni (pomiary nalezy wykonaé
tatg 4-ro metrowg
= wyniki ekstrakcji masy bitumicznej
= opinie techniczng Inspektora Nadzoru z adnotacja , ze roboty zostaty catkowicie
zakonczone i obiekt moze by¢ przekazany do uzytkowania.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
4.1. Jedli wady nadajq sie do usuniecia , to odbiér koricowy wstrzymuje sie do czasu usuniecia wad



4.2. Jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to :

a) jesli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j i
technicznej.

b) Jezeli z powodu wad nie jest mozliwe uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
zazada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4.3 Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedtuza umownego terminu
zakonczenia robot.
5. Odbioér pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na 5 dni przed uptywem okresu gwaranciji, ktéry
wynosi 1 rok, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
6. Po uptywie okresu gwarancji Zamawiajacy bedzie realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi. Okres rekojmi
wynosi 3 lata. Przed uptywem okresu rekojmi Zamawiajacy dokona odbioru robét
7. Z czynnosci odbioru koncowego , odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi,
bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone
na usuniecie wad.

§7
FAKTUROWANIE
1. Faktura konncowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru koncowego i przekazaniu obiektu do
uzytkowania

2. Podstawe do wystawienia faktury stanowi podpisany przez strony protokét odbioru koncowego
3. Faktura ptatna bedzie w ciggu 14 dni od daty przyjecia przez zamawiajgcego faktury .

§8
Kary umowne.
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowna za:
= kazdy dzien zwioki w oddaniu robét objetych umowa w wysokosci 0.05 % ceny umowne;j .
= kazdy dzien zwiloki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysoko$ci 0,02%ceny umownej
= odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ w wysokosci 10 % ceny
umownej.

2. Zamawiajacy zobowiazany jest zaptaci¢ kare umowng za:

nieterminowe przeprowadzenie odbioru koncowego w wysokosci 0,02 % ceny umownej za kazdy dzien
zwitoki.

odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢, w wysokosci 10 % ceny umowne;.

3. W przypadku odstapienia od umowy lub przerwania robot przez Zamawiajacego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy jest zobowigzany:
= odebra¢ wykonane roboty
= zaptaci¢ za wykonane roboty
= zaptaci¢ za zabezpieczenie przerwanych robot.

§9

Za szkody wyrzadzone osobom trzecim powstate w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy
odpowiada Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o dobry stan
techniczny zabezpieczenia i oznakowania przez caty czas realizacji obiektu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

§10
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zatgczniki:
=  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
= Informacja o wyborze oferty
= oferta przetargowa
= kosztorys ofertowy

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢é dokonywane wytgcznie w formie aneksu podpisanego
przez obie strony.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§13



Ewentualne spory powstate na tle realizacji tej umowy, strony poddajg rozstrzygnieciu wtasciwego Sadu
Gospodarczego.

§14

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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