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Zalacznik Nr 10 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy
Numer sprawy: IR.1.272.2.2023

UmowaNr.............
zawartaw dniu ................. 2023 r. w Ostrowcu Swietokrzyskim, pomiedzy:
Powiatem Ostrowieckim z siedziba w Ostrowcu Swigtokrzyskim, ulica Itzecka 37, 27-400
Ostrowiec ~ Swictokrzyski, NIP: 6612198232, REGON: 291009449, zwanym dalej
Zamawiajacym reprezentowanym przez :
1. Starost¢ Powiatu ettt er et eeea e
2. Wicestarost¢ Powiatu o et eeeeereeeieeaeeaaeeaa
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego - ...............cooviiiiiininin ,

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt
1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych — dalej pzp (t.j. Dz. U.
z2 2022 r. poz. 1710 z péZn. zm.), NUMETr SPraWy: .....cceevvvverriveennns

§1.

Definicje
Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumiec:
Program — Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony
Uchwatg 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzagdowego
Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych, zmienionej Uchwala nr 176/2021
Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2021 r., Uchwalg nr 87/2022 Rady Ministrow z dnia
26 kwietnia 2022 r. oraz Uchwatg nr 205/2022 Rady Ministrow z dnia 13 pazdziernika 2022 r.
Promesa - Promesa z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
potwierdzajaca objecie Inwestycji Dofinansowaniem z Rzgdowego Programu Inwestycji
Strategicznych oraz zawierajaca zobowigzanie do przekazania srodkoéw pienieznych do kwoty nie
wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie
z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegolnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw
(Dz. U. poz. 568 ze zm.).
Zadanie — okre$lony wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych zakres robdt objety niniejszag umowa.
Wykonawca Zadania / Wykonawca — podmiot realizujacy Zadanie objete niniejszg umowa.
Umowa - oznacza umowe¢ zawartg pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, na warunkach
zapisanych w niniejszym dokumencie umowy i zwigzanych z nim zatacznikach, stanowiacych jej
integralng czes¢.
Podstawa prawna zawarcia umowy - art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. pzp.
Ustawa - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. pzp.
Strony umowy - ZAMAWIAJACY, WYKONAWCA.
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Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okre$lony w dokumentacji Zamawiajacego stanowiacej jej
integralng cze¢$¢ na podstawie, ktorej realizowany jest przedmiot umowy.

Dokumentacja robot — projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robot, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, harmonogramy lub inne dokumenty
ustalajgce szczegotowy zakres robot budowlanych na podstawie, ktorych realizowany jest
przedmiot umowy.

Front robot - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem na
materiaty i urzagdzenia Wykonawcy.

Odbior czesciowy — protokolarne przekazanie zakresu robot, ktory to protokot zawiera ocene
wykonania robot.

Odbior koncowy - protokolarne, z udziatem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez
zastrzezen w stanie gotowym do eksploatacji uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu
odbioréw czesciowych.

Wada - cecha zmniejszajgca wartos¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel oznaczony
w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowigzujacymi
w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczng, normami, lub
innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

Gwarancja, gwarancja jakoSci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia
1 materialy oraz dokument gwarancyjny odrgbnie wystawiony przez Wykonawce na wykonany
przedmiot umowy okreslajacy zakres i terminy oraz uprawnienia okreslone przez gwaranta, co do
rzeczy sprzedanej.

Okres gwarancji jakosci - oznacza okres nast¢pujacy po dacie zakonczenia realizacji zakresu
przedmiotowego umowy, w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za usunigcie wad, usterek,
reklamacji, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
oznacza prawo Zamawiajacego do zatrzymania catosci lub czeSci zabezpieczenia wniesionego
w pienigdzu, porgczeniach bankowych lub innych poreczeniach i gwarancjach dopuszczonych
przez Zamawiajacego w przypadku niewypetnienia zobowigzan umowy. Wymagalne po uptywie
termindw wyznaczonych na usunigcie nieprawidlowosci 1 po ponownym jednokrotnym
wezwaniu do ich usuni¢cia w wyznaczonym terminie.

Umowa o0 podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce czg$¢ zamdowienia
publicznego, zawarta migdzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem
(podwykonawcg), a takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub migdzy
dalszymi podwykonawcami.

Sila wyzsza - przez sile wyzszg Strony rozumieja zdarzenie nagle, nieprzewidywalne
1 niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajagce wykonanie Umowy na state lub na pewien czas,
ktoremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.
Wynagrodzenie - wynagrodzenie oznacza wynagrodzenie Wykonawcy wyrazone w polskich
ztotych, ptatne w ramach umowy, za pelne i wtasciwe wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonanie zaméwienia - za wykonane zamowienia Zamawiajacy rozumie takie, ktorych
przedmiot umowy zostat odebrany przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonany.
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§ 2.

Przedmiot umowy
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Poprawa
infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowe
Powiatowego Stadionu Miedzyszkolnego przy ul. Zeromskiego w Ostrowcu Sw.”.
Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 dofinansowane jest z Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych.
Szczegotowy opis 1 zakres przedmiotu zamodwienia znajduje si¢ w nastepujacych
dokumentach, ktére stanowig integralng czes¢ Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (SWZ),
z uwzglednieniem najszerszego zakresu robot ujetego w ktorymkolwiek z tych dokumentow:
1) Projekt budowlany - stanowigcy Zalaczniki Nr ........ do SWZ,

2) Projekt wykonawczy - stanowigcy Zalaczniki Nr ....... do SWZ,
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robéot budowlanych

- stanowigce Zalaczniki Nr ........ do SWZ,
4) Przedmiar robot - stanowigcy Zalacznik Nr ........ do SWZ,

5) Zmiany i wyjasnienia zamawiajacego

- stanowigcy Zalgcznik Nr ........ do SWZ
6) Oferta Wykonawcy.
Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktory zostanie przedtozony Zamawiajagcemu
przed podpisaniem umowy. W harmonogramie beda wyszczegdlnione etapy realizacji
przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia tych etapow z uwzglednieniem
ptatnosci okreslonych w tresci § 13 umowy.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ aktualizacji lub
modyfikacji harmonogramu. Wykonawca moze rowniez dokona¢ aktualizacji
harmonogramu samodzielnie.
Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi
do zmiany koncowego terminu zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany
umowy.
Harmonogram rzeczowo — finansowy obejmuje realizacj¢ umowy w 2 etapach.
Wykonawca o$wiadcza i potwierdza, ze zapoznal si¢ ze stanem technicznym miejsca,
w ktorym wykonywane beda roboty budowlane i1 nie zglasza w tym zakresie zadnych
zastrzezen, czy uwag.
Flota Wykonawcy wykorzystywana do realizacji niniejszego zamdowienia bedzie posiadata
co najmniej 10% pojazdow napedzanych energig elektryczng lub gazem ziemnym,
z tym ze przez gaz ziemny nalezy rozumie¢ spr¢zony gaz ziemny (CNGQG), skroplony gaz
ziemny (LNG), lub gaz ptynny (LPG) i na Zadanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie
przeklada¢ odpowiednie zestawienie potwierdzajace spetnienie ww. wymogu.

10. W ramach zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez do:

1) Dokonania napraw wszelkich zniszczen powstatych w trakcie realizacji robot na wlasny
koszt, swoim staraniem 1 w ramach niniejszego zamowienia.

2) Dokonywania bezptatnego przegladu gwarancyjnego 1 raz w roku, w okresie objetym
gwarancjg/rekojmig.

3) Ubezpieczenia budowy i robot w zwiazku z realizacjg przedmiotu zamowienia.

4) Przedtozenia przed przystgpieniem do robot projektu organizacji ruchu uzgodnionego
z Zamawiajagcym z uwagi na to, ze prace beda cigzyly bezposrednio na dojezdzie
do szkoty i internatu przez caty okres realizacji robot objetych umowsa.
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5) Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zapewni pelng obstuge geodezyjng
(wytyczenie, kontrola zgodnosci w trakcie trwania robdt, wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej w trzech egz. w wersji papierowej oraz w jednym egz.
w wersji elektronicznej) wraz z wykonaniem zmian gruntowych.

. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek pozyskania, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

warunkow/uzgodnien lub ich prolongaty w przypadku, gdy stracity lub utracag wazno$¢ przed
wykonaniem robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dla obiektu stadionu lekkoatletycznego kategorii
V B s$wiadectwa lub certyfikatu Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki wg Klasyfikacji
Swiatowej Lekkoatletyki — World Athletics zwanej w takze w skrocie ,,WA”, zgodnie
z procedurg zawartg w uchwale nr 43/2020 Zarzadu Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki
z dnia 15 grudnia 2020 r.

W przypadku negatywnej decyzji Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki i nieprzyznaniu dla
przedmiotowego obiektu kategorii V B wg klasyfikacji WA z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy uzna, ze przedmiot zamoOwienia nie zostal wykonany w sposob
prawidlowy i odmowi jego odbioru, w takim przypadku Wykonawca wlasnym staraniem
i na wlasny koszt w oparciu o protokot Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki (PZLA)
I zawarte w nim uwagi dokona niezbednych poprawek w celu ponownej oceny przez PZLA
skutkujacej uzyskaniem certyfikacji V B kategorii PZLA wg klasyfikacji WA.

Wykonawca sporzadzi kompletng dokumentacj¢ w celu uzyskania pozytywnej opinii Komisji
obiektow 1 Urzadzen Polskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki, przed uzyskaniem $wiadectwa lub
certyfikatu dla obiektu stadionu lekkoatletycznego kategorii V B.

Wykonawca uzyska pozytywng opini¢ Komisji Obiektow i Urzadzen Polskiego Zwigzku
Lekkiej Atletyki, przed uzyskaniem $wiadectwa dla obiektu - stadionu lekkoatletycznego
kategorii V B.

Wykonawca uzyska $wiadectwo / certyfikat dla obiektu - stadionu lekkoatletycznego
kategorii V B.

Wykonawca uwzgledni wymagania w zakresie dostgpnosci dla os6b niepelnosprawnych,
zgodnie z opracowana dokumentacjg projektowa.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy funkcjonowanie obiektéw
szkolnych. Teren, na ktorym prowadzone beda roboty nalezy ogrodzi¢ oraz zabezpieczy¢
przed dostgpem 0SOb niepowotanych. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage podczas
prowadzenia prac rozbidorkowych 1 montazowych oraz robot przy uzyciu cigzkiego sprzetu.

W celu zmniejszenia ryzyka niebezpieczenstwa, roboty nalezy prowadzi¢ w bezposrednim
uzgodnieniu z zarzadcami obiektow (ZSOMS, LO Nr Ill oraz internatu ZSOMS)
I Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowaé i1 prowadzi¢ roboty w taki sposéb, aby ich
realizacja nie stwarzata zagrozenia bezpieczenstwa.

Wykonawca przez okres realizacji robot zobowigzuje si¢ na wiasny koszt zamontowaé
i utrzymywacé, a po zakonczeniu robot zaktualizowac¢ tre$¢ tablicy informacyjnej, o ktorej
mowa w rozporzadzeniu Rady Ministréow z dnia 07.05.2021 r. w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane Iub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953),
zawierajaca oznaczenie stowne programu oraz logo Polski Lad. Projekt tablicy jest dostepny
na stronie: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21674.
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Materiaty 1 cz¢$ci uzyskane z rozbiorki nie nadajace si¢ do powtdrnego uzycia Wykonawca
jest zobowigzany usung¢ poza teren budowy na wilasny koszt przy przestrzeganiu przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposob wykorzystania materialdw pochodzacych
z rozbiorki, nadajgcych si¢ do ponownego uzycia.

Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia obowigzani
sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego w celu nalezyte;j
realizacji zamowienia.

§ 3.
Podwykonawcy

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czeSci robdt Podwykonawcom w rozumieniu ustawy

pzp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia 1 zaniedbania

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow oraz ich pracownikéw, w takim samym

stopniu i zakresie jak za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania wtasne oraz swoich

pracownikow.

Wykonawca, Podwykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorg zamierza zawrze¢, a ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane na 14 dni przed planowanym przystgpieniem Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy do wykonywania robot, przy czym Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu

umowy z Podwykonawcg, o ktorej mowa w ust. 3, nie zglosi do niej pisemnych zastrzezen,

uwaza si¢, ze zaakceptowat przedtozony projekt umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe z Podwykonawcg o tresci zgodnej

z projektem, na ktéry Zamawiajacy wyrazit zgode zgodnie z ust. 4.

Umowa pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca oraz z dalszym Podwykonawca, o ktorej

mowa w ust. 3, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i musi

spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

1) Data zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy oraz z dalszego Podwykonawcy nie
moze by¢ pozniejsza niz data zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

2) Okresla¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, uslugi lub roboty
budowlanej.

3) Okresla¢ zakres dostaw, ustug lub robot budowlanych powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy do wykonania, ktory stanowi¢ bedzie odpowiednig czgs§¢
zakresu objetego niniejszag umowa lub stuzy¢ bedzie realizacji robot budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

4) Okresla¢ kwote wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy podwykonawstwa, ktora
powinna by¢ adekwatna do zakresu realizowanych przez niego dostaw, ustug lub robot
budowlanych,

5) Zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do:

a) pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zaleglej ptatnosci Wykonawcy
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wobec Podwykonawcy w terminie 7 dni, liczac od dnia powstania zaleglosci,

b) udzielania na zadanie Zamawiajacego pisemnych wyjasnien dotyczacych
prawidlowosci wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz przedktadania
w tym zakresie odpowiednich dokumentow, w tym rowniez dokumentow
kierowanych do Wykonawcy zwigzanych z nieterminowym regulowaniem
wynagrodzenia,

C) zachowania trybu i warunkow zawierania umow o podwykonawstwo okreslonych
W niniejszej umowie przy zawieraniu uméw z dalszymi Podwykonawcami.

6) Okresla¢ termin realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg, ktory nie moze przekracza¢ termindéw i dat realizacji okreslonych dla
Wykonawcy.

7) Zakres i okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady wykonanych robot nie bedzie
krotszy od zakresu i1 okresu odpowiedzialnosci Wykonawcey z tytulu gwarancji jako$ci
1 rekojmi za wady okre$lonego w niniejszej umowie.

8) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

9) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajagcych zwrot Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Wykonawce kwoty zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia zlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza si¢ ze zaakceptowat

te umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu

w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, z wylgczeniem

umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej umowy.

Powyzsze wylaczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto, ktore

podlegaja przedtozeniu Zamawiajagcemu oraz umoéw, ktérych przedmiot zostal wskazany

w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia.

Wymogi, o ktorych mowa w ust. 3-9, stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy

0 podwykonawstwo.

Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu Umowy wnioskowa¢ o zmiang

podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastapi¢ wytacznie po przedstawieniu przez

Wykonawce o$wiadczenia dotychczasowego podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu

w realizacji przedmiotu umowy Iub rozwigzania umowy 0 podwykonawstwo z innej

przyczyny oraz oswiadczenia podwykonawcy o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu

realizacji umowy lub przedtozenia przez Wykonawce dowodu wplaty wynagrodzenia
dotychczasowemu podwykonawcy wraz z oswiadczeniem Wykonawcy, ze jego zobowigzania
finansowe wzgledem tego podwykonawcy zostaty w cato$ci uregulowane.

Na roboty lub prace wykonane przez Podwykonawcoéw oraz dalszych Podwykonawcow

gwarancji udziela Wykonawca.
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§ 4.

Ryzyko Wykonawcy
Za wykonanie robot zgodnie z umowg i oddanie ich Zamawiajgcemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.
W przypadku stwierdzenia strat i uszkodzen w wykonywanych robotach, w materiatach
budowlanych i urzadzeniach zwigzanych z prowadzong inwestycja, odpowiada za to
Wykonawca, niezaleznie od tego, co byto przyczyng powstatych strat. Wykonawca naprawi
strat¢ na swoj koszt na takim poziomie, aby odpowiadato to dokumentacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez
niego przy wypelnianiu swoich zobowigzan umownych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy
usuwaniu wad w okresie gwarancji.

§ 5.
Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty uzyskat niezb¢dne informacje dotyczace:

1) Uksztattowania terenu budowy.

2) Uzbrojenia terenu w urzagdzenia podziemne i nadziemne.

3) Warunkéw hydrologicznych i klimatycznych.

4) Mozliwos$ci urzadzenia zaplecza technicznego.

5) Mozliwosci zasilania w energi¢ elektryczna, wodg itp.

6) Stanu drog dojazdowych.

7) Innych danych potrzebnych do realizacji przedmiotu zamowienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie dane o terenie udost¢pnione przez

Zamawiajacego oraz warunki lokalne budowy rozpoznane we wlasnym zakresie.

Dane, o ktorych mowa w ust. 2 sg kompletne i wystarczajagce do nalezytego wykonania

umowy przez Wykonawce.

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne lub warunki

hydrologiczne 1 klimatyczne, jakich mimo swego do$wiadczenia nie mogt przewidzie¢, to ma

obowigzek niezwlocznie powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru i osobe odpowiedzialng
za realizacje przedmiotu umowy.
§ 6.
Obowiazki Stron

Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie frontu rob6t, na pisemny wniosek Wykonawcy.

2) Przekazanie kompletu dokumentacji na dzien przekazania frontu robot.

3) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone
W pomieszczeniu, miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robot.

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy.

5) Udzielenie upowaznienia w imieniu Zamawiajagcego i1 Inwestora do zawiadomienia
W imieniu Zamawiajacego nizej wymienionych organdéw o zakonczeniu budowy obiektu
budowlanego:

— Panstwowej Inspekcji Sanitarne;,
— Panstwowej Strazy Pozarne;.

6) Udzielenie upowaznienia w imieniu Zamawiajacego i Inwestora do wystepowania przed
organem nadzoru budowlanego, w celu dokonania czynnosci wymaganych przed
przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego.
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2. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:

1) Przyjecie frontu robot.

2) Wyznaczenie Kierownika Budowy i kierownikéw robdt branzowych i zlozenie
stosownych dokumentéw i oswiadczen przewidzianych przepisami Prawa budowlanego.

3) Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, zgodnie
z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

4) Weryfikacja przekazywanej dokumentacji projektowej, terenu budowy, maszyn lub
urzadzen oraz zglaszanie Zamawiajacemu wszelkich nieprawidlowo$ci w tym zakresie,
a takze wszelkich okoliczno$ci, ktore moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu
robot.

5) Zagospodarowanie terenu / miejsca sktadowania materiatow na wlasny koszt oraz zaptata
na rzecz wilasciciela/gestora kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

6) Utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy.

7) Przestrzeganie obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz ppoz.
w trakcie wykonywania robot.

8) Prowadzenie robot w systemie wiclozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla
zachowania terminu wykonania robot.

9) Stosowanie materialtow 1 urzadzen posiadajagcych odpowiednie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i zapewniajacych sprawnos¢ eksploatacyjng oraz
wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstepstwa od pierwotnie zaakceptowanych
przez Zamawiajacego mMmaterialéw, elementéw i1 urzadzen musza uzyska¢ pisemng
aprobate Zamawiajacego.

10) Wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego.

11) Prowadzenie rob6t budowlanych w sposob najmniej ucigzliwy dla dziatalno$ci instytucji
ktore znajduja si¢ w bezposrednim otoczeniu do terenu, na ktérym beda prowadzone
prace.

12) Zapewnienie realizacji robot przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajacych
odpowiednie uprawnienia pracownikOw oraz gwarantujagcych poprawnos¢ i1 wiasciwag
jako$¢ wykonanych robot.

13) Zapewnienie odpowiedniego sprzetu, materiatow i innych urzadzen oraz wszelkich
przedmiotéw niezbednych do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy. Roboty
bedace przedmiotem umowy muszg by¢ wykonane z nalezytg starannoscig, dobrg jakoscia
1 wlasciwg organizacja. Uzyte materialy 1 urzadzenia przez Wykonawce musza
gwarantowa¢ odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych 1 jakosciowych
okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
I dokumentacji projektowej.

14) Wywozu ziemi, $mieci, gruzu, zdemontowanych elementéw, nieczystosci — zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

15) Prowadzenie dziennika budowy.

16) Zawiadomienie w imieniu Zamawiajgcego nizej wymienionych organéw o zakonczeniu
budowy obiektu budowlanego:

— Panstwowej Inspekcji Sanitarne;,

— Panstwowej Strazy Pozarne;.

wraz z uzyskaniem os$wiadczenia o braku sprzeciwu lub uwag, co do zrealizowanego
obiektu budowlanego.

17) Zawiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy wraz
z uzyskaniem zaswiadczenia o braku sprzeciwu, cO0 do zrealizowanego obiektu
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budowlanego.

18) Przygotowanie dokumentow (2 egzemplarze) do koncowego odbioru i przekazanie
Zamawiajacemu wraz ze zgltoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

19) Zapewnienia obstugi geodezyjnej niezbednej do realizacji przedmiotu umowy.

20) Opracowania projektu/6w tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

21) Przygotowania dokumentacji powykonawczej wymaganej przez gestorow sieci.

22) Opracowania inwentaryzacji powykonawczej wraz ze zmianami uzytkow gruntu,
zgodnych z stanem faktycznym po realizacji robot.

23) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

a) uszkodzenia sieci i instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie
realizacji robot,

b) szkody wyrzadzone przez Wykonawcg na terenie sgsiadujacym z przekazanym
terenem prowadzenia prac,

c) szkody osob trzecich powstale w wyniku realizacji robot niezgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP,

d) inne zdarzenia podczas wykonywania robot budowlanych.

24)Szkody i zniszczenia spowodowane w trakcie wykonanych robot na skutek zdarzen
losowych i innych powstale przed odbiorem koncowym Wykonawca zobowigzuje sig¢
naprawia¢ na koszt wiasny.

Obowiagzki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracge 0sob

wykonujacych wskazane czynnos$ci, m.in. sposéb dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia

Zamawiajacego w zakresie kontroli zatrudnienia tych osob, rodzaj czynnosci niezbednych

do realizacji zamoéwienia:

1) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu
umowy zatrudniat na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks
pracy osoby, ktore beda wykonywaly prace zwigzane z realizacja przedmiotu umowy,
tj. pracownicy ogolnobudowlani wykonujacy roboty: drogowe, brukarskie, instalacyjne,
obstugi sprzgtu niezbednego do realizacji przedmiotowej umowy.

2) W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawcg lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w punkcie 1) czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oO$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogow 1 dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde ewentualne wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody (Zamawiajacy moze zada¢ wybrane dokumenty) w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez
Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okre§lenie podmiotu
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sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
0 prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub
podwykonawce kopie¢ umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oS$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdélnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

d) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o0 ochronie danych osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4) Z tytuhlu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych roboty budowlane wskazane w punkcie 1,

Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary

umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie. Nieztozenie przez Wykonawce

W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego

dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, traktowane bedzie jako niespelnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o pracg osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§7.
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacja faktyczng, w tym w szCzeg6lnosci
z dokumentacja, warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze fachowa,
kwalifikacje, do$wiadczenie, mozliwosci 1 uprawnienia konieczne dla prawidlowego
wykonania umowy i begdzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach
okreslonych w umowie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywaé zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy
z nalezytg starannoscia, rozumiang jako starannos$¢ profesjonalisty, wtasciwag w dziatalnos$ci
objetej przedmiotem niniejszej umowy, obejmujaca takze znajomos¢ przepisOw
obowigzujgcego prawa oraz nastepstw z nich wynikajacych.
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3. Zlecenie czgsci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow
w takim samym stopniu, jak to by byty jego wiasne.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot budowlanych okreslony w § 2 nie budzi watpliwosci.
Wykonawca wyklucza mozliwos¢ powotywania si¢ na niezrozumienie zakresu oraz tresci
przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwickszenie wynagrodzenia oraz potwierdza,
ze nie bedzie zadat podwyzszenia wynagrodzenia wskutek zlego oszacowania rozmiaru lub
kosztow prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto ich przewidziec.

6. Wykonawca zapewnia na okres od daty rozpoczecia do terminu ukonczenia przedmiotu
umowy ubezpieczenia budowy i1 robot z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku
z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczeniu
podlegaja w szczegolnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

§ 8.
Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 2 umowy w terminie 14 miesiecy
od dnia podpisania umowy.

2. Terminy wykonywania poszczegélnych etapéw robot wskazane beda w harmonogramie
rzeczowo — finansowym.

3. Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren robot w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy. Wykonawca po przejeciu terenu robot bedzie odpowiedzialny
za wszelkie zdarzenia i dziatania prowadzone na tym terenie w okresie umowy.

4. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego oraz
podpisanie protokotu koncowego odbioru wraz z przekazaniem Zamawiajagcemu wszystkich
znajdujacych si¢ w posiadaniu Wykonawcy dokumentow, okreslonych co do rodzaju w § 12
ust. 3 niniejszej umowy.

5. Dokumenty wymienione w § 12 ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ wraz z zawiadamianiem o gotowosci do odbioru koncowego.

6. Za termin wykonania ww. rob6t przyjmuje si¢ date podpisania protokotu koncowego odbioru.
W zwigzku z powyzszym wykonawca musi zakonczy¢é roboty budowlane, uzyskaé
i przekaza¢ Zamawiajagcemu decyzj¢ 0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz §wiadectwa
certyfikacji V B Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej
opinii Komisji Obiektow i1 Urzadzen Polskiego Zwigzku Lekkiej Atletyki w terminie
umozliwiajagcym odbidr, Z uwzglednieniem termindéw odbioru wskazanych w umowie.

§09.
Narady koordynacyjne
W miare potrzeb odbywaé si¢ bedg narady koordynacyjne, z ktorych sporzadzane beda
protokoty.
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§ 10.
Kontrola jakosci
Roboty powinny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.
Wszystkie materialy wykorzystane do realizacji zamowienia powinny by¢ zgodne
z wymaganiami warunkéw technicznych realizacji zamowienia. Wykonawca zapewni
urzadzenia, instrumenty, robocizng¢ i materialy potrzebne do wykonania ewentualnych probek
i zbadania jako$ci, wagi i ilosci uzytych materiatbw oraz dostarczy wymagane probki
materiaty.
Wszystkie probki Wykonawca dostarczy na wiasny koszt.
Koszty przeprowadzenia badan bedzie ponosi¢ Wykonawca, jesli sa one wymagane
w dokumentacji projektowe;j.
Przed przystgpieniem do wbudowania materiatow budowlanych i instalacyjnych Wykonawca
na wiasny koszt przedstawi dowody jakosci oraz pochodzenia tych materialdéw do akceptacji
przez nadzoér inwestorski. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca dotaczy do protokotu
odbioru robot czesciowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nie przyjeCia protokotu
odbioru robot czg¢sciowych w przypadku braku dokumentéw, o ktorych mowa powyze;j.
Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych. Wykonawca bedzie
ponosi¢ koszty badan, jesli wykaza one, ze jako$¢ materialdow 1 robot nie jest zgodna
z dokumentacja.
§11.
Usuwanie wad
Inspektor nadzoru jest obowigzany sprawdzi¢ wykonanie robot i o wykrytych wadach
powiadomié niezwlocznie Wykonawcg.
Sprawdzenie jakos$ci robot przez Inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnien komisji odbioru
powotanej przez Zamawiajgcego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.
Zgloszone wady powinny by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce nie podzniej niz
w ciggu 14 dni od uzyskania powiadomienia o ich wykryciu przez Inspektora nadzoru lub
komisj¢ odbioru.
Wady wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usunigte niezwlocznie.
Inspektor nadzoru poswiadcza usunigcie wad.

§12.
Odbior robot

Przedmiotem odbioru koncowego jest calo$¢ robot budowlanych i wykonczeniowych
po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom cze$ciowym podlegaja roboty zanikowe,
ulegajace zakryciu lub elementy robot wedtug uzgodnien na budowie.
W  odbiorach wuczestniczg: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca (Kierownik
Budowy) oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegoOlnosci przekazanie:
1) Dziennika budowy.
2) Dokumentacji powykonawczej.
3) Protokotow technicznych, czesciowych i miedzyoperacyjnych.
4) Protokolow badan.
5) Instrukcji obstugi.
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6) Aprobat technicznych.

7) Atestow i certyfikatow jakoSci.

8) Deklaracji zgodnosci z PN.

9) Rysunkoéw (dokumentacji) na wykonane roboty towarzyszace np. przebudowa przytacza
gazu, kolizji elektroenergetycznych i teletechnicznych, wodociggu itp. oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wihascicielom urzadzen.

10) Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot i sieci uzbrojenia terenu w wersji
papierowej i elektronicznej w formacie dwg.

11) Dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania
przedmiotu umowy, jezeli mialy miejsce.

12) Zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy oraz zaswiadczenia
ww. organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

13)Pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy, W tym m.in.; ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie oraz S$wiadectwa / certyfikatu dla obiektu - stadionu
lekkoatletycznego kategorii V B.

Odbior koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni,

a odbiory czeSciowe W terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci

do odbioru.

O osiagnigciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego

pisemnie oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie,

a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia zawiadomienia.

Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza miejsce, dzien i godzing odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania

si¢ z obowigzkéw, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwloce.

Jezeli odbior nie zostat dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 4

niniejszego paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez

Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania

wynikajacego z umowy.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawieraé ustalenia poczynione

w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi

na Zamawiajacego od daty odbioru. Odbiér koncowy jest dokonany po zlozeniu stosownego

o$wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu

W Ww. protokole usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

Jezeli Zamawiajagcy, mimo osiggnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru

I powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynnosci zwigzanych

z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie

stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje - zawiadamiajagc o tym

Zamawiajgcego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokoét taki

stanowi podstaw¢ do wystawienia faktury i1 zZadania zaplaty wynagrodzenia zgodnie

z §13 umowy.

§ 13.
Wartos¢ umowy i warunki platnosci
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §2 umowy, Strony ustalajag wynagrodzenie
ryczattowe W KWOCIE ...eevvenrnnenen z} plus nalezny podatek VAT w wysokosci ..ceveennnn. zk,
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tacznie wynagrodzenie brutto wynosi ........... zk (stownie zt: ... )

Ptatnosé¢ z Budzetu Powiatu Ostrowieckiego: Dzial 801, Rozdziat 80120, § 6370 oraz § 6050.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem

przedmiotu zamowienia. Niedoszacowanie, pomini¢cie, czy brak rozpoznania zakresu

przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyplata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach

przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskow o dofinansowanie Edycja 1 w ramach

Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwalg

nr 84/2021 Rady Ministrow z 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwatg nr 176/2021 z dnia

28 grudnia 2021 r., uchwalg Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz

uchwatg Rady Ministrow nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.) w sprawie

ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy

Wykonawcy, podany na fakturach.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur:

czesciowych i koncowej, ptatnych w nastgpujacy sposob:

1) w odniesieniu do $rodkéw stanowigcych udziat wlasny Zamawiajacego, wynagrodzenie
ptatne na podstawie faktury czgsciowej/faktur czgsciowych w kwocie nie wyzszej niz
srodki wlasne Zamawiajacego oraz do wysokosci zaawansowania faktycznie wykonanych
robot, wynikajacych z harmonogramu rzeczowo — finansowego,

2) w odniesieniu do srodkéw, stanowigcych dofinansowanie z Funduszu Polski fad —
Program _Inwestycji Strategicznych, wynagrodzenie ptatne w dwoch transzach
po przekroczeniu zaawansowania finansowego, stanowigcego udzial wlasny
Zamawiajacego, w nastepujacy sposob:

a) pierwsza transza: ptatna na podstawie faktury czeSciowej, po zakonczeniu I etapu
realizacji Inwestycji na kwote nie wyzsza niz do wysokoSci zaawansowania
faktycznie wykonanych robot, wynikajacych z harmonogramu rzeczowo -
finansowego, stanowigcej nie wiecej niz 50% kwoty dofinansowania, wynikajacego
z Promesy,

b) druga transza: platna na podstawie faktury koncowej, po zakonczeniu wszystkich
robdt budowlanych i montazowych przy realizacji przedmiotu zamowienia objetego
niniejszg umowa (Il etap realizacji inwestycji) w wysoko$ci pozostaltej do zaptaty
kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot
wynagrodzenia oraz wartosci dofinansowania, wynikajacej z Promesy.

Podstawg wystawienia faktur czeSciowych sa zaakceptowane i podpisane przez inspektora

nadzoru i Zamawiajacego protokoty czgsciowe odbioru robot potwierdzajagce zaawansowanie

robot.

Podstawg wystawienia faktury koncowej jest podpisany przez inspektora nadzoru

I Zamawiajacego protokot odbioru koncowego zadania.

Zaptata za faktury nastgpi w terminie do 30 dni od dorgczenia na adres Zamawiajacego,

prawidlowo wystawionych faktur VAT.

Zaptata za faktury, platne ze S$rodkow dofinansowania, nastgpi w terminie 30 dni

od dorgczenia na adres Zamawiajacego prawidlowo wystawionych faktur VAT pod

warunkiem wczes$niejszego otrzymania przez Zamawiajacego wyptaty srodkow z Promesy

w ramach | oraz Il transzy dofinansowania.

Faktury zostang wystawione zgodnie z instrukcjami Zamawiajacego, tak, aby zapewnic

zgodno$¢ rozliczen z zasadami wynikajacymi z regulacji dotyczacych Programu.
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11. Wykonawca uzgodni z Zmawiajacym forme 1 tre$¢ rozliczen dotyczacych Umowy wraz
z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia muszg by¢ zgodne z obowiazujacymi
wytycznymi Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy W zakresie
zmiany sposobu, wysokosci i ilo$ci przewidywanych ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

12. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce wraz z faktura
potwierdzenia dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow, z ktorymi zostaly zawarte umowy zaakceptowane przez
Zamawiajacego, w postaci:

1) Kopii faktur wraz z potwierdzeniami dokonania przelewow.

2) Oswiadczen podwykonawcow o wywigzaniu si¢ przez Wykonawcg z wymagalnych,
kompletnych i calkowitych pfatnosci wobec Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow.

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodow zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw, Zamawiajacy
wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, bez prawa
do naliczania odsetek.

14. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni i data zaptaty pdzniejsza od terminu zaplaty na rzecz Wykonawcy.

15. W przypadku niezaptacenia przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy naleznego im wynagrodzenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 14,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego o zaplate tego
wynagrodzenia.

16. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy nalezno$ci wynikajacych z zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo
przedtozonej Zamawiajagcemu w trybie okreslonym w § 3 niniejszej umowy, wylacznie
nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego projektu umowy
o podwykonawstwo, bez naleznych odsetek z tytutu opdzZnienia.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 16, kwota ta zostanie
potragcona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

18. Bezposrednia zaptata 0 ktorej mowa w ust. 17, nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaplaty w terminie 7 dni od dnia wezwania go przez Zamawiajacego
do zgloszenia pisemnych uwag.

19. W przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokoSci naleznego
wynagrodzenia, Zamawiajacy ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, niezwlocznie informujac o
tym fakcie Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy z kwoty ztozonej do depozytu
sadowego potraci koszty ztozenia tej kwoty do depozytu.

20. Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem postanowien ust. 18 i 19, nastgpi w terminie 21 dni
od dnia zgloszenia uwag lub uplywu terminu na zgloszenie uwag przez Wykonawcg zgodnie
z wezwaniem Zamawiajgcego.

21. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wynagrodzenie
o ktorym mowa w ust. 1 ulega zmniejszeniu o warto$¢ robot wytaczonych z przedmiotu
umowy. Wykonawcy nie przystuguja z tego tytulu zadne roszczenia, zachowuje on prawo
do pomniejszonego wynagrodzenia. Pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi przy
uwzglednieniu cen jednostkowych i parametrow kosztowych przyjetych do wyliczenia ceny
w kosztorysie ofertowym ztozonym przed podpisaniem umowy.

Strona 15z 25



O
EAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

§ 13a
Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy
. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 13
ust. 1 w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian implikowana jest zmiang cen
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zaméwienia wzgledem cen lub kosztow
przyjetych i uwzglednionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajacym z oferty, przy
zachowaniu warunkow okreslonych w niniejszym paragrafie.
. Wynagrodzenie begdzie mogto podlega¢ waloryzacji po przedstawieniu i uzasadnieniu przez
Strone wnioskujaca wplywu zmiany cen materiatdw lub kosztéw na koszt wykonania
przedmiotu umowy. Waloryzacja bedzie obejmowaé wylacznie cze$¢é wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za prace niewykonane, w odniesieniu do ktéorych nastgpita
uzasadniona zmiana wysokosci cen materiatow lub kosztoéw wykonania umowy.
. Zastrzega si¢ przy tym, iz waloryzacja wynagrodzenia bedzie mogla zosta¢ dokonana
w przypadku  zaistnienia zmian istotnych  (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych)
w konteksécie poziomu cen i kosztow (identyfikowana poziomem 5%, o ktorym mowa
w ust. 4), a ryzyka zwigzane z normalng fluktuacja cenowa i kosztowa (weryfikowalna
na podstawie m.in. do$§wiadczen w realizacji analogicznych zadan, czy zwyczajnych
zachowan rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami / wzrostami
okreslonych kategorii cen / kosztow) winny zosta¢ uwzglednione w ryzyku ryczattowym
i wkalkulowane w ceng ofertowa.
. Zmiana wynagrodzenia w trybie okreslonym w ust. 1 moze zosta¢ dokonana w przypadku,
gdy w skali 6 miesiecy poziom zmiany ceny materialow lub kosztéw powodowaé bedzie
zmian¢ kosztow niewykonanych prac o wigcej niz 5% (wedlug wskaznikow GUS —
wskaznikow obowigzujacych na moment sporzadzenia oferty wzgledem wskaznikow
obowigzujacych na moment dokonania oceny poziomu cen i kosztow w toku realizacji
umowy na potrzeby ewentualnej waloryzacji), co zostanie wykazane na podstawie
udokumentowanego wniosku wykazujacego poziom zmiany cen i kosztéw, sporzadzonego
W odniesieniu do cen materiatbw lub kosztow przyjetych 1uwzglednionych
w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikajacym z oferty.
W przypadku zmiany cen lub kosztéw nieprzekraczajacej przedmiotowego wskaznika 5%
waloryzacja nie bedzie miata zastosowania.
Zmiana ceny materiatlow lub kosztow winna mie¢ bezposredni i rzeczywisty wptyw na koszt
wykonania zaméwienia, co musi zosta¢ wykazane we wniosku o dokonanie zmiany
wynagrodzenia. Zastrzega si¢ przy tym, iz bazowym odniesieniem wartosciowym
ewentualnych zmian cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (réwniez
w kontekscie ustalenia poziomu istotnosci danej zmiany — weryfikacji przekroczenia
poziomu 5%) beda stosowne wskazniki GUS obowigzujgce na moment sporzadzenia oferty
(obrazujace srednie ceny rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka zwigzane
z uwzglednieniem przez Wykonawce w cenie ofertowej (wynagrodzeniu umownym) cen
materialow 1 kosztow zwigzanych z realizaCjag zamowienia na poziomie nizszym, niz wynika
ze wskaznikéw GUS (tzn. indywidualnym zanizeniem cen i kosztoéw wzgledem $rednich cen
rynkowych), obcigzaja Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko ryczattowe) — z samego
tytutu przyjecia w cenie ofertowej cen lub kosztow nizszych niz obowigzujace w momencie
sporzadzenia oferty, wedtug wskaznikow GUS.
Nie bedzie przystugiwa¢ waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i kosztéw
w toku realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaznikow GUS), jezeli zmiany te
nie beda wyzsze niz 5% wobec wskaznikoéw GUS obowigzujacych na moment sporzadzenia
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oferty.

5. Waloryzacja wynagrodzenia (w przypadku zaistnienia okoliczno$ci uprawniajacych
do dokonania takiej zmiany — wedle powyzszego) bedzie dokonywana w oparciu o zmiang
wzrostu cen towaréow 1 ushug konsumpcyjnych okreslonych w Komunikacie Prezesa
Glownego Urzedu Statystycznego i1 oglaszanego w Dzienniku Urzegdowym RP Monitor
Polski, przy czym pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpic
najwczesniej po uptywie 6 miesigcy obowigzywania umowy i o nie wigcej niz wskaznik
za ostatnie p6t roku.

6. Podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie moglo nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy
ztozony najwczesniej po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy oraz przy zaistnieniu
wzrostu wskaznika waloryzacji okreslonego powyzej o co najmniej 5% za ostatnie pot roku
(w kontekscie $rednich cen rynkowych). Waloryzacja dokonana na wniosek Wykonawcy
nastgpi tylko i wylacznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzien zlozenia wniosku
0 waloryzacjg realizuje przedmiot umowy.

7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ tylko dwa razy w czasie trwania umowy,
nie wiecej (nie czgéciej) niz raz na dane potrocze. Maksymalna warto$¢ zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia w wyniku
waloryzacji, o ktorej mowa w ust. 1, wynosi 2 % wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
w ofercie, tzn. limit zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu zaistnienia zmian, o ktérych
mowa w ust. 1, wynosi 2 % wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy)
I maksymalna tgczna warto$¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytulu nie moze by¢
wyzsza niz 2 % wynagrodzenia umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy) — powyzej
przedmiotowego limitu waloryzacja nie bedzie miata zastosowania.

8. W przypadku zaistnienia podstaw do dokonania waloryzacji wynagrodzenia umownego
Z tego tytutu, stosowna zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, nastapi
na mocy aneksu do niniejszej umowy.

9. W przypadku gdyby wskaznik, 0 ktorym mowa w ust. 4, przestal by¢ dostgpny,
zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa
Glownego Urzegdu Statystycznego.

10. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione w trybie okreslonym w ust. 1,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sga roboty
budowlane, dostawy lub ustugi, a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 14.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej podanej w ofercie / maksymalnej warto$ci nominalnej umowy, co stanowi kwote
................................ zt (stownie: ..o ZE) W fOrmie L

2. Zabezpieczenie gwarantujace zgodnie z umowa wykonanie przedmiotu zamdowienia zostanie
zwrocone w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane.

3. Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady lub gwarancji
Kwote ...oovviiiiiiiiiin zt, co stanowi 30% warto$ci zabezpieczenia. Kwota ta jest
zwracana nie pozniej niz w 15 - tym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
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§ 15.
Re¢kojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot
umowy, ktéry okresla dokumentacja projektowa, jak rowniez na zamontowany osprzet i inne
urzadzenia.
Termin gwarancji jakosci ustala si¢ na ..... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg
od daty odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone
protokotem odbioru.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony
w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy
nie ma wlasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacja robot posiadaé powinien lub zostat
wydany w stanie niezupelnym.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru przez okres
60 miesiecy. Rekojmia obejmie w catoséci takze zamontowany osprzet i inne urzadzenia.
Wykonawca moze uwolnic¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktore
powstaty wskutek wykonania przedmiotu umowy wedhug jednoznacznych i wylacznych
wskazowek Zamawiajacego. Uwolnienie si¢ od odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli
Wykonawca uprzedzi Zamawiajacego o grozacym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo
dotozenia nalezytej staranno$ci nie mogl stwierdzi¢ niewlasciwosci otrzymanych wskazowek.
Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate
wskutek wad rozwigzan, ktorych wprowadzenia zazadal oraz za wady wykonanego
przedmiotu umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania
technicznego.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do USunigcia
Zamawiajacy moze:
1) Odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wady.
2) Dokona¢ odbioru i zada¢ usunigcia wady Wyznaczajac odpowiedni termin.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze
wady nadajacej si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajacy
moze:
1) Zadaé usuniecia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,
2) Zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkod i do utracone;
wartos$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej.
Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwtocznie w dniu odbioru koncowego.

. Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 umowy.

§ 16.
Roboty dodatkowe
Jezeli koniecznos¢ robdt dodatkowych i/lub zamiennych wynika z decyzji organéw nadzoru
budowlanego lub jest nastepstwem btedow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang
wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych
z niniejszej Umowy.
Roboty dodatkowe, uzupehniajace, zamienne lub nieprzewidziane, ktorych potwierdzona
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przez Zamawiajgcego konieczno$¢ wykonania wystgpi w toku realizacji przedmiotu umowy,
a ktorych zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajacego z mocy pzp, Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm,
parametréw 1 standardéw, po podpisaniu przez strony umowy/aneksu, ustalajacych zakres
rzeczowy, finansowy i terminy wykonania.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych
w dokumentacji robot w sytuacji, gdy ich wykonanie bgdzie zbedne do prawidiowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

§17.
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) W terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o =zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu,

2) Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 pzp i art. 455 pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

2. W przypadku odstgpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 pzp

i art. 455 pzp Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 18.
Kary umowne
Strony ustalaja, ze forma odszkodowania beda kary umowne z nastepujacych tytutow:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) Za zwloke w ukonczeniu przedmiotu umowy, jak rowniez za zwtok¢ w usunigciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koncowym robot, w przypadku dokonania odbioru,
a takze w okresie gwarancji - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto) umowy za kazdy dzien zwtoki. Zaptata kary
umownej moze nastgpi¢, wedlug uznania Zamawiajgcego, poprzez potracenie Jej
z wynagrodzenia Wykonawcy.
2) Za odstgpienic od umowy nie spowodowane wing Zamawiajacego w wysokosci 10%
warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto).
3) Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob, ktorzy beda wykonywaly prace zwigzane z realizacja
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przedmiotu umowy, tj. pracownicy ogolnobudowlani wykonujagcy roboty drogowe
brukarskie, instalacyjne, obstugi sprzetu niezbednego do realizacji przedmiotowej umowy
- w wysokosci 0,10% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (brutto)
umowy.

4) Za stwierdzeniec niewywigzywania si¢ przez wykonawce¢ z zobowigzania, o ktorym
mowa w § 2 ust. 8 wynikajacego z ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
—w wysokosci 1000 zt za kazde naruszenie.

5) Z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - 0,10% calkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w niniejszej umowie za kazdy rozpoczgty dzien zwloki w zaptacie
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

6) Z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany — 0,10% catkowitego
wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie,

7) Z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto
ustalonego w niniejszej umowie.

8) Z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 - 0,10% catkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej
umowie.

9) Z tytulu braku zaptaty lub nicterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia na skutek zmiany
wynagrodzenia w zwigzku z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp - 0,10% catkowitego
wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzi¢

odszkodowania uzupeiniajgcego.

Roszczenie o zaptat¢ kar umownych z tytutu zwtloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

zwloki staje si¢ wymagalne:

1) Za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu.

2) Zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Zamawiajagcy moze usung¢ w zastgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady

nieusunig¢te w terminie ustalonym w § 11 umowy. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego

poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usunigcia wad. Zastgpcze usunigcie
wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktore naliczane s3 do momentu
zastgpczego usunigcia wady. W przypadku poniesienia kosztow z tytulu zastepczego
usuni¢cia wady, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenia z wynagrodzenia

Wykonawcy lub posiada roszczenie do Wykonawcy o zaptate dodatkowych kosztow.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego nie spowodowanego wing

Wykonawcy zaplaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania

udokumentowanych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru cz¢séci przedmiotu umowy.

. W przypadku zwloki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek

ustawowych.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony wynosi 25%

wartosci wynagrodzenia o ktérym mowa w § 13 ust. 1 (brutto).

. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypeklienia innych obowigzkéw

wynikajacych z umowy.
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§ 19.
Sila wyzsza

1. Strony be¢dg zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej. Przez dziatanie sity wyzszej strony uznajg
dzialanie nadzwyczajne, niemozliwe do przeciwstawienia si¢, dzialania organow
administracji samorzadowej i panstwowej oraz podmiotow, od ktorych zalezy mozliwosé
prowadzenia robdt budowlanych, a w szczegdlnosci dostawcow medidow 1 urzadzen
infrastruktury technicznej, zwigzanych z wykonaniem rob6t objetych umowa.

2. Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej
zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Stron¢ na pismie, bez zbe¢dnej zwtloki, o jej zaj$ciu
I ustaniu.

3. Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Stron¢ powotlujaca si¢ na nig.

§ 20.
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ umowy na podstawie przestanek, o ktéorych mowa
w art. 455 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych.
3. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa w zakresie:
1) Zmiany terminu realizacji umowy na wskutek zaistnienia uzasadnionych przestanek:

a) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych i/lub zamiennych
zwigzanych z realizacja zamowienia podstawowego, majacych wpltyw na uzgodniony
termin zakonczenia jej realizacji, a powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia,

b) pisemnego zgdania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazow nie nastgpitlo z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

C) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob 1 sprawdzen, dokonywanie
odbiorow,

d) wystgpienia okolicznos$ci sity wyzszej, ktore nastgpito po wejsciu w zycie umowy,

e) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych lub
terenowych,

f) konieczno$cig usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6ot budowlanych,

g) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wilasciwych
stuzb 1 inspekcji, jezeli powoduja one wydluzenie czasu realizacji 1 nie wynikajg
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

h) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym
umowag terminie,

1) wystgpienia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

J) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
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przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

K) wystapienia braku mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

I) wystgpienia wykopalisk archeologicznych,

m) zawieszenia prac (realizacji umowy) 2z powodu okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystgpi¢ w trybie
I na zasadach wskazanym w art. 15 r. ustawy z dnia 02 marca 2020 roku
o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
I zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (tj. Dz. U z 2020 poz. 1842 z po6ézn. zm.), o ile okolicznosci
te spowoduja konieczno$§¢ zmiany terminu i zmiany W tym zakresie
beda dokonane, z uwzglgdnieniem okresow niezbgdnych do przesunigcia terminu
wykonania umowy,

n) koniecznosci wykonania robot dodatkowych,

0) ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacja podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznosci
wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunigciem kolizji,

p) wystapienia okoliczno$ci, ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

g) w okolicznosciach wymienionych w pkt 1), lit. a-p, Strony ustalaja nowe terminy
umowne z tym, ze wielko$¢ tych zmian musi by¢ powigzana z przyczyng jaka
ja spowodowata. Wydtuzenie okresu obowigzywania umowy naktada na Wykonawce
obowigzek przedluzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia 1 jego wysokosci.

2) Zmiany warunkow terminu platnosci oraz wysokosci faktur oraz terminu ptatnosci faktur.

3) Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zmiany sposobu rozliczenia umowy
lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy na uzasadniony wniosek oraz do zadania
przedmiotowej zmiany w zwigzku ze zmianami warunkow lub zasad Programu

Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

4) Zmiany zwigzanej ze zmiang sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w nastgpujacych
przypadkach:

a) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlnosci nastgpujgcymi
okolicznosciami:

— niedostegpnoscig na rynku materialow lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot,
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow
lub urzadzen,

— wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt warunkow geologicznych
skutkujagcych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

— konieczno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa,
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— konieczno$cig usuniecia bledow i sprzecznosci w dokumentacji projektowe;j,

— zaistnieniem przestanek do wykonania robdt zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w dokumentacji projektowej, skutkujgcych zwiekszeniem:
bezpieczenstwa realizacji robot, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalno$ci
obiektu budowlanego lub usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania
zamienne nie odstgpuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego,

— konieczno$cig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych i/lub
zamiennych zalecen wlasciwych stuzb i inspekciji,

— pojawieniem si¢ na rynku materialow, sprzgtu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji
inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

— pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania robot, pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow
eksploatacji inwestycji,

— zmiang przepisow prawa, powodujaca koniecznos$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych.

Zmiany begdace konsekwencja zastosowania innej technologii, w szczegdlno$ci zmiana

terminu realizacji zamoéwienia 1 wynagrodzenia umownego (zwigkszenie lub

zmniejszenie) w niezb¢dnym zakresie i jesli bedzie to konieczne i uzasadnione.

Rozliczenie zmian technologicznych bedzie mozliwe po wykonaniu przez Wykonawce,

zaakceptowanego przez Zamawiajacego, kosztorysu rdznicowego, wykonanego zgodnie

z nastepujacymi zatozeniami:

a) Wykonawca wyliczy cen¢ prac, jaka nalezatoby przyja¢é przy zastosowaniu
technologii, ktora miata by¢ pierwotnie zastosowana,

b) Wykonawca wyliczy ceng prac, jaka nalezy przyjac¢ przy zastosowaniu technologii
zamiennej,

c) Wykonawca wyliczy réznice migdzy ww. cenami; Wykonawca dokona wyliczenia
ww. cen wykonania pac w technologii pierwotnej i zamiennej.

Wycena wlasna Wykonawcy, podlegajaca zatwierdzeniu przez Zamawiajacego

i Inspektora nadzoru. Kosztorys réznicowy nalezy przedlozy¢é Zamawiajagcemu

do akceptacji. Zamawiajacy moze wnie$¢ uwagi i sugestie, ktore po uzgodnieniu przez

strony powinny zosta¢ uwzglednione w kosztorysie.

Zmiany oso6b odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotu umowy.

Zmiany osob reprezentujacych strony umowy.

Zmiany siedziby jednej ze stron umowy.

Zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu podpisania umowy, a majacych wptyw

na wykonanie niniejszej umowy.

Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa rowniez W zakresie:

Zastgpienia dotychczasowego Wykonawcy nowym Wykonawca,

Modyfikacji zasad ptatnosci, wynagrodzenia umownego mig¢dzy innymi trybu
1 czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i trybu odbioru przedmiotu zamodwienia
(miedzy innymi rodzajow i terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych),
Okolicznosci powstalych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, kiedy Zamawiajgcy
polecit dokona¢ zmian w rozwigzaniach projektowych,

Zaistnienia konieczno$ci wykonania badan specjalistycznych 1 ekspertyz w S$cisle
okreslonym terminie,
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5) Zaistnienia dokonania przebudowy sieci zewnetrznej przez gestora sieci lub innego
Wykonawcg w czasie lub terminie niezaleznym od Wykonawcy niniejszej umowy lub
Zamawiajacego.

5. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie stanowi zmiany umowy.
6. Zmiany umowy, 0 ktéorych mowa w niniejszym paragrafie moga by¢ wprowadzone

W nastgpujacym trybie:

1) W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci, Wykonawca lub Zamawiajacy
zwroci si¢ do drugiej strony umowy z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy,
zawierajacym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien by¢ ztozony w formie pisemne;,
niezwlocznie i przed wprowadzeniem zmian.

2) Zamawiajacy po zapoznaniu si¢ Z uzasadnieniem i przy uwzglednieniu okolicznosci
sprawy dokona oceny zasadno$ci zmiany umowy.

3) Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w niniejszym paragrafie stanowiag katalog
zmian, na ktéore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§21
Klauzula poufnosci i ochrona danych osobowych
1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Zachowania w tajemnicy (w trakcie oraz po zakonczeniu realizacji przedmiotu
zamoOwienia) informacji, w szczegdlnosci danych osobowych oraz sposobdéw ich
zabezpieczenia, informacji dotyczacych organizacji, ochrony, informacji zgromadzonych
w bazach danych Zamawiajacego, informacji o mieniu nalezagcym do Zamawiajgcego
oraz innych informacji pozyskanych w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia
1 nieujawniania ich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

2) Przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.), ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z pozn.
zm.) oraz przepisami wewn¢trznymi obowigzujacymi u Zamawiajacego.

3) zglaszania Zamawiajacemu wszelkich zdarzen zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa
informacji, w tym danych osobowych.

2.W przypadku naruszenia przez Wykonawceg postanowien ust. 1, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania

w wysokos$ci poniesionej szkody.

§22.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.

2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajagcego dokonac¢ cesji wierzytelnosci,
przyshugujacej mu z tytutu realizacji umowy na osoby trzecie.

3. Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza si¢ za skutecznie doreczone (z zastrzezeniami
w niej zawartymi), jezeli zostalty przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez druga Strone,
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listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doreczenia pod
nastgpujacy adres:

Zamawiajacy: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Swictokrzyskim, ul. Itzecka 37, 27-400
Ostrowiec Swigtokrzyski.

Wykonawca:

Naglowki paragraféw nie stanowig tresci umowy i nie beda brane pod uwage przy jej
interpretacji.

Niewazno$¢ jakiegokolwiek z postanowien umowy nie wplywa na skutecznos$¢ pozostatych
postanowien. Strony zastgpig to postanowienie postanowieniem innym - takim ktore
zostaloby ustalone, gdyby strony wiedziaty o niewazno$ci postanowienia uzgodnionego.
Ewentualne spory z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.
Strony deklaruja, ze jezeli rokowania, o ktorych mowa w ust. 6 w razie powstania
jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub wykonania umowy, nie doprowadza
do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia
rokowan, spor taki Strony poddaja rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Przedstawicielami Stron s3:

a) Zamawiajgcego:

Przedstawiciel odpowiedzialny za realizacj¢ przedmiotu UMOWY: ...........ccoevvinininnnnnnn.
b) Wykonawcy:

Przedstawiciel odpowiedzialny za realizacje przedmiotu umowy: ............cccoiviiiinnnnnn.
Integralng cz¢$¢ niniejszej] umowy stanowi Specyfikacja Warunkéow Zamowienia (SWZ)
ze wszystkimi zatacznikami oraz oferta Wykonawcy.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Skarbnik Powiatu Ostrowieckiego
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