Zatacznik nr 6

WZOR - Umowa

Zawarta W dniu .....ceeeecveeeennnnns r. w tosicach pomiedzy:

zwany w tresci umowy ,,Wykonawcg”,
zwani facznie w dalszej czesci umowy ,, Stronami”

Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowg”, zostata zawarta w wyniku udzielenia
zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.).

§1

Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji Swiadczenie ustugi kompleksowego:

»Petnienie obowigzkéw Inspektora nadzoru zadania pn.:,BUDOWA DROGI POWIATOWE)J

NR 2049W OD DROGI KRAJOWEJ NR 19 NA ODCINKU 1,687 KM” W FORMULE ZAPROJEKTUJ

| WYBUDUJ

1. Wykonawca oswiadcza, ze do Swiadczenia ustugi skieruje ...,
posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynierii drogowej bez ograniczen,
0] RO okreslone obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), upowazniajgce do kierowania robotami
w wymaganym zakresie, legitymujgcego sig aktualnym wpisem na liste cztonkow wtasciwej izby
Samorzadu Zawodowego

§2
Oswiadczenia Stron
1. Wykonawca oswiadcza, ze zrealizuje przedmiot niniejszej umowy, o ktéorym mowa

w § 1, zgodnie z:

1) projektem budowlanym, projektem wykonawczym, przedmiarem robét i specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robdt, stanowigcymi Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,
2) wiedzg techniczng,
3) wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z aktami wykonawczymi.
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. Wykonawca osSwiadcza, 7e:

1) zapoznat sie z projektem budowlanym, projektem wykonawczy,, przedmiarem robdt
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu ,umowy okreslonego § 1 umowy,

2) otrzymat od Zamawiajgcego w dniu podpisania umowy projekt budowlany, projekt wykonawczy,
przedmiar robdt i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, stanowigce zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy,

3) zobowigzuje sie do wykonywania swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
z nalezytag starannoscig z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru wykonywanych przez
siebie ustug, przy udziale oséb posiadajgcych wymagane uprawnienia,

4) dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do powstania opdznied w realizacji umowy o roboty
budowlane bez wzgledu na przyczyne ich powstania,

§3
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania ustugi nadzoru inwestorskiego od dnia

podpisania niniejszej umowy poprzez okres realizacji zadania, tj. do 31 lipca 2024r. oraz
w okresie gwarancji rekojmi dla zadania inwestycyjnego.

2. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonywania swoich obowigzkéw do czasu zakornczenia robdt, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

§4
Powiadomienia
. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego powiadamiania w formie pisemnej lub e-mailowej
o wszystkich czynnosciach zwigzanych z realizacjg umowy.
. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami bedzie kierowana pod nizej wskazane adresy:
1) Zamawiajacy:

. Korespondencja, o ktédrej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, bedzie uwazana za prawidtowo
dostarczong w dniu osobistego doreczenia lub w dniu potwierdzenia doreczenia w przypadku
zawiadomienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub e-mailem w dniu potwierdzenia
jego odbioru przez Strone.

. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, Zamawiajgcy
domniemywa, iz pismo wystane przez Zamawiajgcego na adres e-mailowy podany
przez Wykonawce zostato mu doreczone w sposdb umozliwiajacy zapoznanie sie Wykonawcy
z trescig pisma.

. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego powiadomienia, w formie pisemnej, o kazdej zmianie
adresow, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, pod rygorem uznania, iz korespondencja
wystana na poprzedni adres zostata skutecznie doreczona.

. Zmiany danych w ust. 2-4 niniejszego paragrafu nie stanowig zmiany umowy.
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1.

§5
Obowigzki Wykonawcy

Na etapie poprzedzajgcym rozpoczecie nadzorowania wykonania robét budowlanych Wykonawca

zobowigzany jest w szczegdlnosci:

1) nalezycie zapoznac sie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz przedmiarem robét,

2) nalezycie zapoznad sie z umowa pomiedzy Zamawiajgcym, a wykonawca robét budowlanych,

3) nalezycie zapoznad sie z uzbrojeniem terenu i istniejgcymi obiektami,

4) przekaza¢ Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu podpisania umowy, wykaz oséb ktére beda
realizowaty umowe oraz kopie uprawnied budowlanych tych oséb a takie aktualne
zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej Izby Samorzadu Zawodowego,

5) uczestniczyé w czynnosciach przekazania placu budowy Wykonawcy robot budowlanych.

Po rozpoczeciu robdt budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest swiadczy¢ kompleksowy nadzor

inwestorski zgodnie z ustawg Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, projektem

budowlanym, projektem wykonawczym, przedmiarem robdt i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt oraz realizowaé czynnosci zwigzane z kontrolowaniem rozliczania
zadania, a w szczegdlnosci:

1) nadzorowaé budowe w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robét oraz uzywanych
materiatow z czestotliwoscig pobytu na budowie zapewniajgcy skuteczny nadzér (jednak nie
rzadziej niz 3 wizyty w tygodniu) uzalezniong od rodzaju wykonywanych robot oraz potrzeb
Zamawiajgcego i wykonawcy robét budowlanych. Kazdy pobyt inspektora nadzoru musi by¢
odnotowany wpisem do dziennika budowy lub w liscie obecnosci,

2) nadzorowac budowe ze szczegdlnym uwzglednieniem czynnosci odbioru robdt zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu,

3) dokonywac odbiorow robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych
od daty zawiadomienia,

4) w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej, stawi¢ sie na placu budowy niezwtocznie,

5) w uzgodnieniu z osobami petnigcymi nadzdr autorski zatwierdzaé materiaty, wyroby, urzadzenia,
probki, powierzchnie prébne, wzorce jakosciowe i elementy referencyjne przewidziane przez
wykonawce robdt budowlanych do zastosowania, oceni¢ ich zgodnos¢ z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym, przedmiarem robét i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robat,

6) kontrolowac sposdb sktadowania i przechowywania materiatéw, wyrobdéw oraz urzadzen,

7) egzekwowac od wykonawcy robot budowlanych petny dostep do terenu budowy, wszelkich
miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, sktadania lub przygotowywania materiatéw
i urzadzen do wbudowania,

8) nadzorowac¢ badania wbudowywanych materiatow, wyrobdéw i urzadzen wykonywanych przez
wykonawce robét budowlanych, a w razie watpliwosci co do ich jakosci - nakazywa¢ wykonawcy
robdt budowlanych wykonanie dodatkowych badan,

9) kontrolowa¢ dokumenty jakosci, aprobaty, deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne, instrukcje

10)
11)
12)

13)
14)
15)

16)

obstugi i inne dokumenty zwigzane z wbudowywanymi materiatami, wyrobami i urzagdzeniami
w celu niedopuszczenia do zastosowania materiatéw, wyrobéw i urzadzen wadliwych
lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
zatwierdza¢ przedstawione metody wykonania roboét budowlanych, wiaczajagc w to roboty
tymczasowe i zabezpieczajgce zaproponowane przez wykonawce robét budowlanych;
nadzorowac przeprowadzanie pomiardw, badan, préb i rozruchéw,

sprawdzacé wykonane roboty i powiadamia¢ wykonawce robot budowlanych, nadzér autorski oraz
Zamawiajgcego o wykrytych wadach, okreslajgc zakres koniecznych do wykonania robot
poprawkowych,

egzekwowac terminowe usuniecie wad,

sporzgdzac pisemne poswiadczenia o usunieciu wad przez wykonawce robdt budowlanych,
wydawanie kierownikowi robét polecen, potwierdzonych odpowiednim wpisem dotyczacych:
usuniecia nieprawidtowosci lub wad przez wykonawce robét budowlanych,

kontrolowaé przestrzeganie na budowie zasad bezpieczeristwa i higieny pracy oraz utrzymywania
porzadku przez wszystkich uczestnikdw procesu remontowego w rozumieniu wymagan
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17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)
27)

28)

29)

30)

31)
32)

33)

34)

stawianych przez Prawo budowlane i inne obowigzujgce przepisy potwierdzenie odpowiednim
wpisem usuniecia nieprawidtowosci lub wad przez wykonawce robét budowlanych,
whnioskowaé, z jednoczesnym powiadomieniem o tym Zamawiajgcego, 0 usunieciu
z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez wykonawce robdt budowlanych, ktéra
zachowuje sie w sposéb niewtasciwy, jest niekompetentna lub niedbata w swojej pracy,
pisemnie informowaé Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robét oraz podejmowanych dziataniach zapobiegawczych
i naprawczych,

wstrzymywaé roboty budowlane prowadzone w sposdb zagrazajgcy bezpieczenstwu
i zyciu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiajgcego
z wykonawca robdt budowlanych i niezwtocznie, w sposdb pisemny, zawiadomi¢ Zamawiajgcego
0 zaistniatym stanie rzeczy,

podejmowaé decyzje o robotach, ktérych wykonanie jest natychmiastowo wymagane,
wynikajgcych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy lub w sytuacjach zagrozenia zycia,
monitorowaé postep robét budowlanych pod wzgledem technicznym, finansowym,
organizacyjnym i czasowym,

w uzgodnieniu z osobami petnigcymi nadzér autorski, zatwierdzaé projekty i rysunki wykonawcze
i warsztatowe sporzadzone przez wykonawce robdt budowlanych,

powiadamiaé Zamawiajgcego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robdét budowlanych oraz
rozbieznosciach pomiedzy dokumentacjg Zamawiajgcego, a stanem faktycznym na terenie
budowy,

kontrolowaé¢ prawidtowos$¢ oraz dokonywac poprzez poszczegdlnych inspektoréw nadzoru
zapiséw w dzienniku budowy w zakresie powierzonych im czynnosci nadzoru, stwierdzajgcych
wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robét budowlanych,
informowac Zamawiajgcego o wszelkich opdznieniach lub nieuzasadnionym przerwaniu robét
budowlanych, lub nienalezytym wykonywaniu obowigzkéw, czy wykonywaniu robdt budowlanych
W sposob sprzeczny zumowag, a w szczegoélnosci o zdarzeniach uprawniajgcych Zamawiajgcego do
naliczenia wykonawcy robét kar umownych,

w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzgdzaé ewentualne protokoty koniecznosci,

opiniowac¢ wszelkie propozycje oraz przestanki wykonania robdét powodujgcych koniecznosé
udzielenia przez Zamawiajgcego wykonawcy robét budowlanych ewentualnych zamoéwien
dodatkowych. Opiniowac¢ wszelkie propozycje wykonania ewentualnych robdt zamiennych,
atakze zmian w zakresie technologii wykonania robdt, zmian w zakresie dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej, zmian parametréw urzadzen lub wyposazenia
i przedstawiac je Zamawiajgcemu do akceptacji wraz z propozycjg rozliczenia ww. robdt zgodnie
z postanowieniami umowy z wykonawca robét budowlanych,

przygotowac¢ projekt opisu  przedmiotu zamdwienia oraz sprawdzi¢  kosztorysy
i przedmiary robét w zakresie niezbednym do zmiany umowy na wykonanie ewentualnych
dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych,

nadzorowa¢ wykonanie ewentualnych robdét dodatkowych zwigzanych z realizacjg
przedmiotowego zadania,

organizowac i przewodniczy¢ nie rzadziej niz raz w tygodniu (a w przypadku wystgpienia potrzeby
czesciej) naradom technicznym, w ktérych udziat biorg uczestnicy procesu budowlanego oraz
sporzadzac protokoty z tych narad, a nastepnie przekazywac je Zamawiajgcemu i wykonawcy
robot budowlanych w terminie 3 dni od dnia narady,

na biezgco egzekwowac ustalenia z narad technicznych,

prowadzi¢ niezbedng dokumentacje fotograficzng budowy (w formie papierowej
i cyfrowej),

niezwtocznie przekazywaé pisemnie wszelkie informacje i opinie majgce znaczenie dla
prawidtowej realizacji zadania,

sprawdzaé i potwierdza¢ zestawienia ilosci i wartosci faktycznie wykonanych robdt
w okresie rozliczeniowym, bedacych podstawag do rozliczed finansowych Zamawiajacego
z wykonawca robét budowlanych, na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego.
Przeprowadza¢ — w ramach posiadanych przez Zamawiajgcego srodkéw - odbiory robét
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wykonanych w okresie rozliczeniowym do 7 dni od daty zgtoszenia odbioru robodt przez
wykonawce robdt budowlanych,

35) sprawdzac i zatwierdzac¢ protokoty zaawansowania roboét, niezbedne do wystawienia faktur przez
wykonawce robdét budowlanych w danym okresie rozliczeniowym,

36) kontrolowac rozliczenia pomiedzy wykonawca robét/podwykonawcami/dalszymi
podwykonawcami, w szczegdlnosci w zakresie weryfikacji: zakresu wykonanych robdt przez
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw oraz oswiadczen o dokonaniu ptatnosci na rzecz
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow,

37) potwierdzac aktualny stan robdt w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy
zajdzie potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci w zakresie niezbednym do rozliczen
z wykonawca robét budowlanych,

38) zorganizowac¢ nadzér w sposéb zapewniajgcy terminowos$é odbioru, eliminujgc mozliwoscé
powstawania opdznien w ich realizacji,

39) brac udziat, wraz z przedstawicielami Zamawiajgcego, w odbiorze korncowym robét budowlanych
w terminie do 14 dni od otrzymania od wykonawcy robdt budowlanych pisemnego
powiadomienia o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru (w odbiorze koricowym biorg udziat
wszyscy inspektorzy nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajgcego), a w szczegdlnosci:

a) potwierdzac zgodnos¢ wpisu do dziennika budowy potwierdzajgcego zakonczenie wszystkich
robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb, sprawdzen i rozruchéw;
b) sprawdzi¢ kompletnos$¢ i prawidtowos¢ przedtozonych przez wykonawce robét budowlanych
dokumentdéw niezbednych do odbioru koficowego i pisemnie zawiadomic o ich kompletnosci
Zamawiajgcego w terminie do 10 dni od dnia ich otrzymania,
c) sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i waznosci przekazane przez wykonawce robét
budowlanych dokumentéw,
d) sporzadzaé i podpisywa¢ wraz z przedstawicielami Zamawiajgcego protokét odbioru
koncowego (Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego dokonania odbioru robét);
e) sprawdzac rozliczenie prac wykonanych przez wykonawce robdét budowlanych,
40) rozliczy¢ umowe o roboty budowlane w  przypadku jej rozwigzania  wraz
z przeprowadzeniem inwentaryzacji.
3. Po podpisaniu protokotu korcowego odbioru robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
w szczegdblnosci:
1) obstugiwac okres gwarancji i rekojmi zadania remontowego: w przypadku stwierdzenia wad
objetych gwarancjg lub rekojmig Wykonawca zobowigzany bedzie do wspodtpracy
z Zamawiajgcym celem wyegzekwowania ich naprawy przez wykonawce robét budowlanych,
2) przechowywac¢ korespondencje i dokumentacje dotyczaca przebiegu procesu budowlanego
i przekazac ja Zamawiajagcemu w stanie kompletnym po zakoriczeniu robdt lub rozwigzaniu
umowy na $wiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego.

4. Na kazdym etapie realizacji remontu Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci:

1) zapewni¢ w razie potrzeby ttumaczenia wszelkich dokumentéw obcojezycznych zwigzanych
z realizacjg robét budowlanych,

2) zapewnié¢ w razie potrzeby ttumacza w przypadku, gdy w skfad zespotu Wykonawcy wchodzi
osoba niewtadajgca jezykiem polskim,

3) niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 2 dni, udziela¢ wykonawcy robét budowlanych
wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych realizacji robot budowlanych;

4) doradza¢ Zamawiajgcemu w przypadku zaistnienia ewentualnych roszczen i sporow
z wykonawcy robdét budowlanych oraz w przypadku zaistnienia probleméw na etapie
prowadzenia robot budowlanych,

5) w przypadku kontroli przebiegu realizacji zadania, wspdtdziata¢ z Zamawiajgcym poprzez
przedtozenie stosownych dokumentow dotyczacych realizacji zadania,

6) wystepowac w imieniu Zamawiajgcego przed organami administracji w sprawach wynikajacych
z realizacji robét budowalnych, w granicach udzielonych petnomocnictw,

7) reprezentowaé Zamawiajgcego, na jego wniosek, w kontaktach z osobami trzecimi
w sprawach zwigzanych z realizacjg robét budowlanych,

8) dostosowaé swoOj czas pracy do czasu pracy wykonawcy robot budowlanych
i wymagan Zamawiajgcego,
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9) opiniowac i wskazywac sposoby zatatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osoéb trzecich
wywotanych realizacjg zadania,
Scisle wspétpracowad z Zamawiajgcym oraz osobami petnigcymi nadzér autorski,
11) przekazywaé Zamawiajgcemu kopie wszystkich pism kierowanych do wykonawcy roboét
budowlanych i innych oséb biorgcych udziat w procesie budowlanym.

5. Wyszczegdlnione obowigzki Wykonawcy majg jedynie charakter przyktadowy i nie wyczerpuja catego
zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajgcego z umowy, a takze nie mogg stanowié podstawy
do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci niewymienionych wprost
w umowie, a potrzebnych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

6. Wykonawca nie jest upowazniony do udzielania zamdwien w imieniu Zamawiajgcego, czy
dokonywania jakichkolwiek zmian w umowie z wykonawcg robdt budowlanych

§6
Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) Przekazania Wykonawcy wszystkich posiadanych dokumentéw zwigzanych z realizacja robdt
budowlanych w tym kompletnej dokumentacji projektowej inwestycji objetej nadzorem
inwestorskim, kosztorysu ofertowego wykonawcy robét budowlanych,

2) Informowania Wykonawcy o wprowadzonych zmianach w dokumentacji projektowej
oraz w umowie o roboty budowlane zawartej z wykonawcg robét budowlanych,

3) dokonania odbioru koricowego robdt budowlanych wykonywanych przez wykonawce robot
budowlanych, przy wspdtudziale Wykonawcy,

4) Terminowego regulowania zobowigzan finansowych wynikajacych z niniejszej umowy w stosunku
do Wykonawcy na podstawie ztozonych przez niego prawidtowo wystawionych faktur VAT.

§7
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
................................................ ZE Brutto (STOWNIE: ettt et eas )

w tym wartos¢ netto Wynosi: ........cceeeeeeeenenne. Z (STOWNIE: o ).

2. Rozliczenie wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturg
wystawiong przez Wykonawce po podpisaniu przez Strony protokofu odbioru koricowego robdt
budowlanych.

3. Wynagrodzenie  ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy  Wykonawcy
NE ettt rr e et e e ennns w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury i protokotu odbioru koricowego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do podawania na fakturach nastepujacych danych dotyczacych
Zamawiajgcego:

5. Protokdt odbioru ostatecznego robdt po zakonczeniu realizacji robdt budowlanych bedzie stanowit
podstawe dla Zamawiajgcego do wystawienia Faktury przez Wykonawce.

6. Rozliczenie wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturg
wystawiong przez Wykonawce po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru koricowego robot
budowlanych.

7. W przypadku nie zawarcia umowy na roboty budowlane, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie
wzgledem Zamawiajacego o realizacje niniejszej umowy w szczegdlnosci o zaptate
wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie.
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§8

Kary umowne i odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza

1. Strony wspdlnie postanawiajg, ze obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne

naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

— za niedostosowanie godzin pracy Wykonawcy do godzin pracy Wykonawcy robét
budowlanych 100,00 zt za kazde naruszenie;

— za nieobecnos$¢ Wykonawcy na terenie budowy w dniu, w ktérym prowadzone beda
roboty, w zakresie niezbednym do zapewnienia skutecznego nadzoru w wysokosci 100,00
zt za kazde naruszenie;

— za odstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze stron z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto.

a) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
- za rozwigzanie umowy/odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze w przypadku naliczania kar umownych, o ktérych mowa
w § 8 ust.1 pkt.1 niniejszej umowy wyraza zgode na ich potrgcenie z wynagrodzenia naleznego za
wykonanie umowy okreslonego w § 7 na podstawie noty ksiegowej obcigzeniowej wystawionej
przez Zamawiajacego.

3. taczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktéorym mowa w § 7 ust 1 Umowy.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych, jesli szkody
powstate w nastepstwie niewykonania lub nienalezytego wykonania ich wzajemnych zobowigzan
przewyzszg wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych.

5. Zaptata kary, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania pozostatych zobowigzarn umownych.

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogdélnych prawa
cywilnego za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§9
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:

2) Jezeli Wykonawca nie stawit sie na terenie budowy na wezwanie Zamawiajacego, co najmniej
2 razy,
3) jezeli opdznienie, o ktérym mowa w § 4 ust. 5, wyniesie co najmniej 5 dni.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
po wyznaczeniu dodatkowego terminu, jesli Wykonawca:

1) zaprzestat wykonywania obowigzkéw z przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
za wyjagtkiem przyczyn spowodowanych sitg wyzszg i przerwa ta trwa dtuzej niz 3 dni,
2) wykonuje swoje obowigzki niezgodnie z postanowieniami umowy lub w sposdb wadliwy.

3. Zamawiajacy uprawniony jest ztozy¢ oswiadczenie o odstgpieniu od umowy w terminie 3 dni liczac
od dnia, w ktérym wystgpita okolicznos¢ uzasadniajgca odstgpienie od umowy.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 — 4, Wykonawca moze jedynie zgda¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy.

6. O odstgpieniu od umowy Strony zobowigzujg sie powiadamiac pisemnie. Wszelkie skutki zwigzane
z odstgpieniem nastepujg w terminie wskazanym w oswiadczeniu o odstgpieniu, jednak nie
krétszym niz 14 dni od dnia, w ktérym Strony otrzymaty oswiadczenie.
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4.

5.

§10
Sita wyzsza

. Strony niniejszej umowy bedg zwolnione z odpowiedzialnosci za niewypetnienie swoich zobowigzan

zawartych w umowie z powodu dziatania sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity wyzszej
beda stanowity przeszkode w ich wypetnieniu.

. Sitg wyzszg jest zdarzenie zewnetrzne, nie posiadajgce swojego zrédta wewnatrz przedsiebiorstwa,

niemozliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemozliwe do zapobiezenia, przy czym dotyczy
to niemozliwosci zapobiezenia jego szkodliwym nastepstwom.

. Strona moze powotad sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie

drugg Strone w ciggu 3 dni od jej zaistnienia.

. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez Strone, ktéra sie na nie

powotuje.

§12
Postanowienia koricowe
Rozwigzanie, wypowiedzenie, odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej.

. Strony ustalajg, ze spory wynikajgce z umowy bedga rozstrzygane w drodze polubownych rokowan.

W przypadku nierozwigzania sporu w terminie 30 dni od dnia jego powstania, spér zostanie
poddany pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wtasciwego miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy majg zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne przepisy majgce zwigzek z realizacjg przedmiotu umowy.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa
otrzyma Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Integralng cze$¢ umowy stanowi:

Dokumentacja projektowa = Zatgcznik nr 1.

Zamawiajacy Wykonawca

Strona81z8



