SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA:
+Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dz. gruntu nr 365, obreb Olchowiec Kolonia”

Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy
(Znak postgpowania: Bd.ZP.271.4.2022)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia ......coccomeeevernrecnnnn, r. w Wierzbicy, pomiedzy:

Gmina Wierzbica z siedzibg Wierzbica-Osiedle, ul. Wiodawska 1, 22-150 Wierzbica

NIP 563-21-60-522, REGON 110197990

zwana w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

Pania Zdzistawe BozZene Deniszczuk - Wéjt Gminy Wierzbica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wierzbica - Pani Stanistawy Pogorzelec

a

*gdy kontrahentem jest sp6tka prawa handlowego:

spotka pod firma ,.." z siedzibg w ... (wpisa¢ tylke nazwe miasta/miejscowosci), ul.
(wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zalgcznik do umowy, NIP ............... ,
REGON e , zwang dalej ,Dostawcg”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dzialajagcg/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik do umowy,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé¢ gospodarczg:
Panig/Panem .., prowadzgca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,..” z siedzibg w
... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisaé adres), - zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik umowy, NIP .........., REGON ........, zwang/-ym dalej
~Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez .. dzialajagca/-ego na podstawie
pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy,

wspOlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujgcej treSci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 11 wrzeSnia 2019 r. - Prawo zamoéwien
publicznych.

2. Zamawiajacy oSwiadcza, iz zadanie o ktéorym mowa w § 1 umowy
wspolfinasowane jest ze Srodkéw budzetu Wojewddztwa Lubelskiego -
budowy i modernizacji (przebudowy) drég dojazdowych do gruntéw rolnych.
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§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn. ,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dz. gruntu nr 365,
obreb Olchowiec Kolonia”

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie modernizacji (przebudowy) drogi
gminnej na dzialce gruntu nr ewid. 365, w obrebie Olchowiec Kolonia
gm. Wierzbica.

Wykonanie robdt stanowiacych koszty kwalifikowane, w tym w szczegodlnosci:

wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie podbudowy pomocniczej z piasku stabilizowanego cementem na po-
szerzeniach,

wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z wyréwnaniem,
wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego,

wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego.

Wykonanie roboét stanowiacych koszty niekwalifikowane, w tym w szczeg6lnosci:

wykonanie robot przygotowawczych
wykonanie zjazdow asfaltowych,
wykonanie zjazdow indywidualnych,
wykonanie oznakowania.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

klasa drogi - droga gminna ,,L” (lokalna w sieci drég gminnych),

ilo§¢ paséw ruchu - 2,

ilos$¢ jezdni - 1,

zabudowa - teren niezabudowany,

pobocza obustronne utwardzone z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu
0/31,5mm, o szerokosci -2 x 0,75 m,

jezdnia z betonu asfaltowego - 3,50 m,

dtugos¢ drogi - 680,00 m.,

predkos¢ projektowa VP=30KM,

kategoria obcigzenia ruchem ruchu - KR1,

przekroj szlakowy,

spadek daszkowy na prostych 2%,

odwodnienie powierzchniowe przez sptyw wdd opadowych do istniejgcych
terendw zielonych,

kategoria ruchu - KR -1.

2. Szczegdtowy zakres oraz sposdb wykonania robét budowlanych okre$la:

1) Opracowanie techniczne na roboty nie wymagajgce pozwolenia na budowe
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6)

7)

8)

2) Szczeg6towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych (SSTWiORB),

3) przedmiary robot,

4) zlozona oferta, stanowiaca zatacznik nr 3 do Umowy,

5) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2.
Przedmiary robét maja charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiazany jest do
doktadnego sprawdzenia ilo$ci rob6t z dokumentacja projektows. Z uwagi na to, ze
Umowa jest umowa ryczattowa w przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia
robot wigkszej iloSci robét w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto
to by¢ uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarach robét, robdt koniecznych do wykonania
wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;j.
Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlana, wiedza techniczng, zawarta z
Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznal sie z przedmiotem Umowy w oparciu
o dokumentacje projektows, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia rob6t oraz nie zglasza
zastrzezen dotyczacych przedmiotu Umowy i warunkdéw realizacji Umowy. W trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ cze$é placu
budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu dodatkowe roboty budowlane
rownolegle z zaméwieniem objetym Umowa - jezeli zajdzie taka potrzeba.

§2
Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy w terminie 30 dni od
dnia podpisania umowy tj. do dnia.........ccceeveuee

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczna date zakoriczenia robét

objetych Umowa, stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy i
inspektora nadzoru bedacego przedstawicielem Zamawiajacego.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawia-
jacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram powi-
nien obejmowac wskazanie zakresu rzeczowego i finansowego planowanych do wyko-
nania robot.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 3 musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawia-
jacego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w
terminie 5 dni roboczych od dnia przediozenia harmonogramu przez Wykonawce.
Wykonawca jest zwiqzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
I zastrzezen o ktérych mowa w ust. 4, do dostosowania harmonogramu rzeczowo -
finansowego do wskazan Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wy-
konawce harmonogramu do uwag Zamawiajacego strony uzgadniajg niniejszym, ze
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obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy
uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 4.

W przypadkach uzasadnionych Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany harmo-
nogramu na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego polegajgcej na przesunieciu
prac zaplanowanych w danym etapie na etap wcze$niejszy lub pézniejszy. Zmiana
taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie traktowana jako
nieistotna zmiana umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy przedlozyl kosztorys pomocniczy wska-
zujacy sposob kalkulacji ceny ryczaltowej.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie: ............ e s s s s sae e srn e ene ZF T1EEEO
plus nalezny podatek VAT w wysokosc1 USSR 2
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ............cco oo e e e zt
(STOWIIIE: ...ttt ers s s es s R R 5 80 )

Wynagrodzeme 0 ktorym mowa w ust. 1 ]est v_vynagrodzemem ryczaltowym,
ktore nie podlega zmianie w czasie trwania Umowy i obejmuje wszelkie koszty

zwigzane zwykonaniem Umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cig wszelkich robét

budowlanych iczynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu

Umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw

zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, a takze oddziatywan innych czynnikéw

majacych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

Podstawg do okreSlenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa

oraz ilosci robét wynikajgce z tej dokumentacji. Przedmiary rob6t majg charakter

pomocniczy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy

nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktéorym

mowa w ust. 1.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowych, zgtoszenie budowy lub wykonywania
innych robét budowlanych wraz z za$wiadczeniem o braku podstaw do
whiesienia sprzeciwu przez wlasciwy organ, dziennikdw budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia w terminie uzgodnionym przez strony,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

4} uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce i radach budowy,

5) dokonanie odbioru przedmiotu Umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows, SSTWIORB, ofertg Wyko-
nawcy, harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej,
sztukg budowlang oraz innymi obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa;

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powy-
konawczej,

wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich rob6t subsydiarnych
ktore zgodnie z wiedza techniczng sg niezbedne do wykonania robét objetych
dokumentacjg projektowg i SSTWIORB - nawet w przypadku ich nieujecia w
dokumentacji projektowej i SSTWIORB,

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub oko-
licznosciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakoficzenia robét,
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw wymaganych w
SSTWIORB i umowie w tym szczeg6lnoSci: protokotéw badan i sprawdzen (o ile
sg wymagane w SSTWIORB), protokotéw pomiaréw (o ile s3 wymagane w
SSTWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile s3 wymagane w
SSTWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgod niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowg i
SSTWIiORB;

informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajgcego o dzia-
taniach, ktérych podjecie moze spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznosci lo-
kalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociggéw, ka-
nalizacji, elektryczno$ci, gazu lub innych mediéw uzyteczno$ci publicznej, tym-
czasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagro-
dzenia, o ktérym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

10) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych

robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnoSci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych rob6t budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

11) nadzér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
12) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robét zanikajgcych,
b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku roboét, ktére moga mie¢ wptyw

na stan zachowania drogi oraz na terminowa i zgodng z dokumentacjg
projektowg oraz wiedzg techniczng realizacje zamowienia,

13) biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania przedmiotu

L
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zamoOwienia w sposob odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,
14) uiszczanie optat za:
a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

15) pokrycie kosztéw zwiazanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

16) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezpoSrednim sasiedztwie placu budowy, za Kktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

17) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy i radach budowy,

18) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

19) uporzgdkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robét,

20) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakorficzeniu rob6t budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed
rozpoczecia rob6t budowlanych,

21) sktadowanie zdemontowanych urzadzeri i materiatéw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego,

22) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposdb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i osob trzecich,

23) zgloszenie wykonania robét do odbioru,

24) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zatwierdzenie
materialéw i urzadzen, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie
materiatow i urzadzen rownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji
projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub
Projektantem,

25) wykonanie dodatkowych badan materiatéw lub robdt budzacych watpliwo$ci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego co do ich jakosci,

26) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestow na
materiaty i urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce,

27) przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

28) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

29) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbidrkowych ze szczegdlng ostrozno$cia, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

30) uporzagdkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych
i montazowych w danym dniu - kazdego dnia,

31) utrzymanie w nalezytej sprawnoS$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie
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i uniemozliwienie dostegpu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

32) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

33) przedktadanie Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

34) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych
z postepu robét,

35) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenistwa ruchuy,

36) przygotowanie terenu,

37) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

38) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

3. Wykonawca jest wytwoércg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma
obowiagzek w pierwszej kolejnos$ci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy
lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.
Koszt zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;.

4. Odpady budowlane, ktére mogg zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlno$ci
destrukt, gruz, beton itp.,, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajg-
cemu, chyba ze Zamawiajgcy postanowi inaczej.

5. Wycinke drzew i krzewéw Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzo-
rem eksperta przyrodnika zgodnie z wydang decyzjg o Srodowiskowych uwa-
runkowaniach.

6. Usuniete zakrzaczenia , korzenie , gatezie wyszczegdlnione w projekcie zieleni
drogowej Wykonawca zobowigzany jest do ich utylizacji bez dodatkowego wy-
nagrodzenia.

7. Pnie (ktody) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu bez dodatkowego wyna-
grodzenia.

8. W sytuacjach okreSlonych w ust. 4 i 7, Wykonawca zobowigzany jest dostar-
czy¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, oddalone o nie wiecej niz 20
km od miejsca realizacji inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia.

9. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji rob6t, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wyko-
rzystania, pochodzgce z robdt rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy,
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ktéry powinien je zagospodarowa¢ zgodnie z przepisami powszechnie obowig-
zujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

10.Wykonawca jest zobowigzany wspdtpracowaé w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.

11.Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robot, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

12.Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowac prace w spos6b nienarazajgcy uzyt-
kownikéw obiektéw i 0s6b trzecich na niebezpieczenistwa i ucigzliwo$ci wyni-
kajgce z prowadzonych robét, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezjcej
dzialalno$ci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegélnych $rodkéw ostrozno-
Sci.

13.Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze bu-
dowy poza terenem planowanej inwestycji.

14.0pracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania prac budowlanych,
uzgodnienie z zarzadca drogi oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu.

15.Uzyskania zgody Zamawiajacego na skladowanie materiatéw budowlanych na
terenach bedacych wlasno$cia Zamawiajgcego i uprzatniecie terenéw po za-
koriczeniu prac.

16.Wykonawca stosowac sie bedzie do ograniczen obcigzenia przy transporcie ma-
teriatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszystkich uszkodzen drég w wyniku przewozu tadunkéw ponadga-
barytowych.

17.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wy-
konania zadania w ilo$ciach i zakresie wskazanym w STWIOR wykonanych przez
specjalistyczne laboratorium i poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan,

2) poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan Kontrolnych, w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowos$ci w jako$ci lub ilo$ci wykonanych robét. Zamawia-
jacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontrolnych badan dotyczgcych
jakoSci realizowanych robét na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Badania kontrolne przeprowadzi niezalezne laboratorium wskazane przez In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wyniki ba-
dan zlecone przez Zamawiajgcego s3 dla stron wigzace,

3) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatéw pochodzacych z rozbiérek, wykopéw i przekazanie Za-
mawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych przejecie ww. odpaddw. Optaty za
sktadowisko nalezy ujg¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

5) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposob, aby umozliwié
wiascicielom posesji dojazd do nich, je$li bezposredni dojazd nie jest mozliwy
przy wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego.

6) Roboty budowlane objete niniejszg umowg wykonywane bedg z materiatéw wia-
snych Wykonawcy. Materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowa, szczegé-
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towg specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt oraz bedg spetniaty
wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen ze szczegdlnym uwzglednieniem
postanowien dotyczgcych dowoddéw pochodzenia materialéw i urzadzen oraz
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczanie robdt z Wykonawcg bedzie regulowane faktura koncowa.
Ptatno$¢ faktury koricowej nastgpi w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania
przez Zamawiajacego na podstawie koricowego protokotu odbioru robét, do ktére-
go dotaczone zostang dokumenty wskazane w ust. 3.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie nalezno$ci
dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z o$wiadczeniami
podwykonawcéw o splaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajgcych z zawartych
umow o podwykonawstwo w zakresie robét objetych fakturg Wykonawcy oraz kse-
rokopig faktury wystawionej przez podwykonawce i kserokopig dowodu zaptaty
faktury potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Termin, o ktérym mowa w ust. 2 rozpocznie swdj bieg w przypadku tacznego wystg-

pienia nastepujgcych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dal-
szych podwykonawcow, wzgledem ktérych Zamawiajgcy wraz z Wykonawcg po-
nosi solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe
zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw
o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przed-
miot umdéw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce uregulowane wraz z
kopig faktury wystawionej przez podwykonawce i kopig dowodu zaptaty faktury
potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce - w zakresie robot
objetych dang faktura wykonawcy;

2) przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zesta-
wienia nalezno$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonaw-
céw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przed-
miot uméw o podwykonawstwo w zakresie rob6t objetych dang fakturg wyko-
nawcy.

Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w

ust. 4 powinny odpowiadac¢ swojg formg i tre$cig o$wiadczeniom, stanowigcym za-

taczniki do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek banko-

wy wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przedto-

zenie Zamawiajgcemu o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

w stosunku do ktorych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasa-

dach okre$lonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych lub na zasadach okre-
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10.

11.

12.

Slonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie nalezno$ci wobec nich zostaty przez Wy-
konawce uregulowane, w tym naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie plat-
nosci wzgledem Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystu-
gujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonaw-
stwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od ob-
owigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego pod-
wykonawece.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 8, dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu po$wiad-
czonej za zgodnoS¢ z oryginatem Kkopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przed-
miotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wylacznie nalezne wyna-

grodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpos$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przy-
stugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakcep-
towang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o pod-
wykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce;

2) mozliwo$ci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania in-
formacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo-
Sredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 6.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 2 Zama-

wiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia pod-
wykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wat-
pliwo$ci zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasad-
no$¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu pod-

wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego pod-
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wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia nalez-

nego Wykonawcy.

14. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o kté-
rej mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust.

11 pkt 2 i wyjasnieniu kwestii czy zasadna jest bezpos$rednia ptatnosé.

15. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmine Wierzbica

Wierzbica-Osiedle, ul. Wlodawska 1, 22-150 Wierzbica,

(NIP 563-21-60-522).

1) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz.
2191).

2) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108 ust. la ustawy
o0 podatku od towardéw i ustug.

3) Wykonawca jest zobowiqzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci’.

4) Strony zgodnie postanawiajq, Zze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za fak-
ture wystawionq przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce
dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT -
Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreslonych i przywrdéconych do rejestru VAT, najpézniej na 5 dni roboczych
przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

5) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek ban-
kowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pézniejszym, ustalony pierwotnie
termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania ra-
chunku ujawnionego w/w Wykazie.

16.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturo-
wanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewta$ciwa lub wymaga dodat-
kowego sprawdzenia.

17.Kosztorys pomocniczy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 6, wskazuje sposo6b kalkulacji
wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przed-
miotem zamoéwienia branze) z wyszczeg6lnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotwdrczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %
od Ri S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

18.Ceny rob6t w zatgczonym do umowy Kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji
ze wzgledu na inflacje.

19.Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 17, nalezy wykonac jako kosztorys szczegétowy lub
uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestor-
skiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosz-

/ tow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
I
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20.Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie w szczegdlnosci podstawg do
okres$lenia stawek do rozliczen:

1) robot zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;

2) robot dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4
oraz ust. 2 ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi).

21. W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okres§lonych w ust. 20 pkt 2) nie byly
objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 17 przy rozliczeniu obwigzywa¢ beda
nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegétowg lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatéw (Kz), Koszty pos$rednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie o ktérym mowa w ust. 17;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug Kosztorysu Wykonawcy o ktérym
mowa w ust. 17, a w przypadku ich braku, wedtug $rednich cen bez kosztéw za-
kupu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robdt +% Kz j.w,, a w przy-
padku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z fak-
tury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j.w. ;

3) Ceny sprze¢tu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy
0 ktérym mowa w ust. 17, w przypadku ich braku wedtug $rednich cen pracy
sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp i %
Zysku j. w,, a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zo-
stanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie
beda doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk);

4) Do wyceny rob6t metodg szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowac, zacho-
wujac kolejno$¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

22. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektows reali-
zowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 454-455 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych w ktérejkolwiek
cze$ci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarach oraz ro-
bot przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiek-
szym niz zaprojektowany obmiarze - ktdre sg objete ryzykiem ryczattowym.

23. Rozpoczecie wykonywania robdét, o ktérych mowa w ust. 22 moze nastgpic jedynie
na podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i
samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwier-
dzenia protokotu konieczno$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmia-
ny do umowy Wykonaweca nie moze rozpocza¢ wykonywania rob6t dodatkowych.

24. Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace nie-
zbedne ze wzgledu na bezpieczenistwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

25. Spisany przez Strony protokét konieczno$ci zawierajgcy zakres robét, stanowi¢ be-
dzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole ko-
nieczno$ci nie podlegaja zaptacie.

[ Strona 12 z 38|




SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA:
~Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dz. gruntu nr 365, obreb Olchowiec Kolonia”

26. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy s3 stale i nie podlegajg zmianom w trakcie ob-
owigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zaméwieni dodatkowych, kt4-
re moga wystgpi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamodwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametréw technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiaja, Ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw ro-
bét:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zaKkryciu (roboty zanikajace lub za-
krywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporza-
dzany protokét robét zanikajgcych) - nie stanowiq podstawy do wystawienia fak-
tury VAT

2) odbior koficowy na podstawie protokotu odbioru koncowego - bedgcy podsta-
wq wystawienia faktury koricowej, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowo$ci do odbioru koficowego bedzie
faktyczne wykonanie rob6t, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokona-
nym przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestor-
skiego.

3. Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajg-
cemu w 3 egzemplarzach (z zastrzezeniem, Ze dziennik budowy ztozony ma by¢ w
oryginale i kopii) nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacj¢ powykonawczg (w tym geodezyjna), opisang i skompletowans,

c) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

d) Os$wiadczenie Kierownika budowy/robét o zakonczeniu rob6t budowlanych
oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisa-
mi i normami,

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnoS$ci) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika robét i inspektora nadzoru),

f) pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamo-
wienia,

g) Kkarte gwarancyjng uwzgledniajaca zapisy znajdujgce sie we wzorze stanowig-
cym zatgcznik nr 3 do umowy, do ktdrej tresci Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwo$¢ wnoszenia uwag, ktére Wykonawca bedzie zobowigzany uwzgledni¢,

h) instrukcje p.poz, instrukcje uzytkowania obiektu, w tym instrukcje obstugi
urzadzen i dokumentacje techniczno-ruchowe itp.
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i) inne dokumenty wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych.

4. Zgloszenie gotowosci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku ztozenia kom-
pletu dokumentéw wskazanych odpowiednio w ust. 3.

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 7 dni
roboczych od daty skutecznego zgtoszenia gotowosci do odbioru.

6. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru kon-
cowego, w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

§7
Wady podczas odbioru
1. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przy-

stugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przed-
miotu zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczen-
stwa /wady istotne/ Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad
istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umowne;j
za kazdy dzien zwtoki w ich usunieciu w wysokos$ci 1000,00 zi.

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bez-
pieczenstwa /wady nieistothe/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zaméwienia
wyznaczajgc termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy
dzien zwtoki w ich usunieciu w wysokos$ci 1000,00 zt.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przed-
miotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgdaé ponownego wykonania przedmiotu zamodwie-
nia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgod-
nie z przeznaczeniem.

2. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

3. W przypadku odmowy odbioru o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, terminem wykonana
zamoéwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do od-
bioru przedmiotu zamdwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data
pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru). W przypadku zgtoszenia gotowosci do
odbioru przedmiotu zamodwienia po usunieciu wad istotnych postanowienia § 6 ust.
516 oraz § 7 umowy stosuje sie odpowiednio.

4. Nieprzedtozenie podczas odbioru przez wykonawce dokumentéw wskazanych w § 6
ust. 3 umowy traktowane bedzie jako wada istotna w rozumieniu ust. 1 pkt 1.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
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wtasnymi za wyjatkiem rob6t w zakresie:
L) o e et ,

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajgcy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresSci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego

zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z

opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajacy z harmonogramu rzeczowo -
finansowego,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegolnoSci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5)umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

7)umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajgcej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 Umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszajg kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajacg z Umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem Kkopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w

Strona 15z 38|




SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA:

»Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw roinych na dz. gruntu nr 365, obreb Olchowiec Kolonia”

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego
sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedioZonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 6, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatow budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz
ustugi transportowe.

Wyltaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczg réwniez uméw o
podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3
dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umdéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robo6t budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowiagzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesSci zamdwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow
selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
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mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

20. Zamawiajgcy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile sa juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w péiniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje

zamOwienia.
§9
Personel
1. Osobami upowaznionymi do biezgcych kontaktéw w ramach realizacji niniejszej
umowy:
1) zestrony Zamawiajgcego jest: .......ccovvvenenn; N LEL: ciiiiiiiiiinien;
2) ze strony Wykonawcy jest: .......ccoceeeeeenn NFtEL: wviceciceiinne, ;

2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane.

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalnoéci inzynieryjnej drogowej w
zakresie objetymi przedmiotem zamdéwienia w osobie: ..........c.co.... ; nr
telii e ;upr.bud. nrr

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedgce
obywatelem paristwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosSci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegélnosci z ustawq z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) oraz ustawq z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw
budownictwa (Dz. U.z 2019 r. poz. 1117).

5. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdwienia personel wskazany
w wykazie 0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, w trakcie
realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i zaakcepto-
wana przez Zamawiajgcego.

6. Wykonaweca jest obowigzany z wlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad perso-
nelu w nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych przyczyn i
zdarzen losowych.

7. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia pro-
pozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i do§wiadczenie
wskazanych oséb beda spetnialy wymagania okreslone w SWZ, a dokonana zmiana
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nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to

uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

8. Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystgpi¢ z wnio-
skiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli w
jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wéwczas zastgpienie tej oso-
by w ciggu 14 dni inng osobg spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej
umowie.

9. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane.

10. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) Ztozenia Zamawiajacemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia o
przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przedkiadania Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania mate-
riatow przed ich wbudowaniem,

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru (z przekazaniem zgloszenia do wiadomo$ci
Zarzadzajacemu Projektem) do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ule-
gajace zakryciu badZz zanikajace oraz zapewnienia dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz drogg telefoniczng i elektroniczng
informowania Inspektora Nadzoru (z przekazaniem informacji do wiadomosci
Zarzadzajacemu Projektem) o terminie zakrycia robdét ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowatl o
tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢
otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez pod-
wykonawcéw,

7) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, radach budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg telefoniczng i elektroniczng
informuje Inspektora Nadzoru i Zarzadzajgcego Projektem o terminach odbio-
row czesciowych;

9) uczestniczenia w odbiorach cze$ciowych i koficowym zadania, w tym kontroli
organdw uprawnionych,

10) niezwtocznego informowania pisemnego i drogg elektroniczng Inspektora Nad-
zoru, Zarzadzajgcego Projektem i Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno-
Sciach, ktore mogg wptyna¢ na jako$¢ robét lub opdznienie terminu zakoriczenia
zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dnia od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

Strona 18 z 38|




SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA:
»Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dz. gruntu nr 365, obreb Olchowiec Kolonia”

§10
Procedura zapewnienia jakos$ci
1. Miesieczne raporty o postepie prac i rob6t bedg przygotowane przez Wykonawce

wedlug wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedktadane mu oraz
Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni od ostatniego
dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora
oraz Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wykonawca rozpocznie roboty w drugiej potowie miesigca, wéw-
czas pierwszy miesigczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego mie-
sigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac i robot lub
w terminie okreslonym przez inspektora nadzoru lub zamawiajacego, na placu bu-
dowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu, zamawiajgcy ma prawo zwo-
fania rady budowy z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy ze-
brania w celu omdéwienia raportu o postepie prac i robét oraz oméwienia proble-
mow zwigzanych z realizacjg prac i robdt objetych Kontraktem. Wykaz probleméw
stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z zakladanymi terminami reali-
zacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najpdézniej na 7 dni przed planowanym
zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony inspektowi nadzo-
ru oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach rady budowy, wedtug wtasnego uznania mo-
ze brac udziat przedstawiciel Zamawiajacego a takze inne osoby, kt6érych udziat be-
dzie konieczny lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktédrym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor nadzo-
ru przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokoét z odbytego zebrania Rady.
Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s0b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub wykonawca mogg zazgda¢ zwotania dodatko-
wego spotkania w celu omdéwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac i robét
objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na pi$mie
dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno
zawierac uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania przez okres realizacji umowy

ubezpieczenia OC na sume gwarancyjng nie mniejsza niz wynagrodzenie

wynikajace z Umowy.
Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do

przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii
polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 1.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust.
2, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robdt z powodu, o ktérym mowa w ust. 2, bedzie
obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.
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5. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.

6. Nieprzedlozenie Zamawiajagcemu Kkopii polisy ubezpieczeniowej, o ktoérej mowa w
ust. 1, pomimo wezwania przez Zamawiajacego, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

§12
Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty
budowlane oraz dostarczone i wbudowane materialy na okres ............ 1 mie-
siecznej, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu koricowego odbioru zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane s3 wolne od wad.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wy-
konane prace budowlane, instalacyjne oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad fi-
zycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.

4. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji. Okres rekojmi za wady na
caly zakres przedmiotu zamdéwienia wynosi wola stron 60 miesiecy.

5. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagro-
dzenia, o ktérym mowa w § 3.

6. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do nie-
zwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedo-
puszczenia do powiekszenia sie szkody.

7. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy telefonicz-
nie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystg-
pienie wady.

8. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usu-
ngc¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego do wyso-
kos$ci rzeczywiScie poniesionej szkody.

10. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

11. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

12. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowa-
nych urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszko-
dzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych rob6ét.

! Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W okresie gwarancji jako§ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawia-
domienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtoSciowego,

5) ogloszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalno$ci.

Udzielajgc gwarancji Wykonawca zapewnia bezptatne czynnosci przeglagdéw gwa-
rancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caty przedmiot zaméwienia.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzone bedg dwukrotnie: do kofica trzeciego ro-
ku kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujgcego po dacie odbioru robét i
drugi przeglad gwarancyjny nie pézniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwa-
rancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego (w tym Inspektora Nadzoru, Zarzadzajgcego Pro-
jektem) oraz Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowa-
dzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woéwczas zobowiazany przesta¢ Wykonawcy
protokot z przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzo-
nych wad i usterek w okres$lonym przez Zamawiajgcego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie pézniej,
niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwaran-
cyjnego, chyba, ze wykaze, ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$lonym w ust. 16, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy:.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mo-
wa w ust. 17 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ zamawiajgcego kwote wyko-
nania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod ry-
gorem naliczenia odsetek ustawowych.

Niezaleznie od okresowych przegladéw gwarancyjnych wykonawca powinien wy-
kona¢ ocene zgtoszen gwarancyjnych zamawiajgcego w przypadku ich skierowania
do wykonawcy w zwigzku z podejrzeniem wystgpienia roszczenn gwarancyjnych
zamawiajgcego - na zasadach okres$lonych w karcie gwarancyjne;j.

§13
Klauzula zatrudnienia

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnoéci w trakcie reali-
zacji zamdwienia: wyKonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowla-
nych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete za-
kresem zamowienia wskazanym w pkt 4.2-4.3 SWZ.
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W trakcie realizacji zamd6wienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie do spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wyko-
nujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlno-
$ci do:
a) zadania nastepujacych o$wiadczen i dokumentéw:
— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
— oSwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,
— pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii umowy o prace zatrudnio-
nego pracownika,
— innych dokumentéw

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnoSci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelnia-

nia ww. wymogéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamd6wienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczo-

nym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajgcemu wskazane

ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podsta-
wie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zama-
wiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okresle-
nie podmiotu sktadajqcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1, 3 lub 5,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej w §

14 umowy.

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zg-

danych przez zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia speinienia przez wy-

konawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymo-

gu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynnosSci.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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§14
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, Ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary
umowne z nastepujgcych tytutéw:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

g)

h)

j)

za zwloke w wykonaniu catosci przedmiotu zaméwienia w odniesieniu do
terminu wskazanego w § 2 ust.1 umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto - liczonej za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu
wskazanego w § 2 ust. 1,

za zwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia, stwierdzo-
nych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji - w wy-
sokos$ci 0,05% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad i usterek nie krétszego niz termin wskazany w § 12 ust. 5 umowy,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonaw-
com lub dalszym podwykonawcom - ktérego skutkiem bedzie bezpos$rednia
zaptata, o ktdrej mowa w § 5 ust. 8 umowy - w wysokosci 0,1% niezaptaconej
nalezno$ci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego pod-
wykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokos$ci 0,1% niezapta-
conej nalezno$ci za kazdy dzien zwloki,

w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budow-
lane, lub projektu jej zmiany - w wysoko$ci 2 500,00 ztotych brutto za kazdy
taki przypadek,

w kazdym przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z orygina-
tem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
2 500,00 ztotych brutto za kazdy taki przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zaKresie
terminu zaplaty - w wysokoS$ci 0,1% warto$ci brutto tej umowy, za Kazdy
dzien zwtoki liczony od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 8,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktéorym mowa w § 13 ust.
1 umowy - w wysoko$ci po 300,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym oso-
ba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umo-
wy 0 prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

za zwloke w dostarczeniu dowodéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 - w wyso-
kosci po 300,00 zlotych za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu, o ktérym
mowa w § 13 ust. 3,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umowne;j:
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a) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajace-
go w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia brutto, z zastrzezeniem art. 456 ust. 1
pkt. 1) ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajagcego do wysokos$ci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢é potracane
z wynagrodzenia za wykonane roboty oraz ustanowionego zabezpieczenia nalezyte-
go wykonania umowy.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutdow do maksymalnej wysoko$ci 30 % wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwo-
ty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukon-
czenia rob6t lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 15
Odstapienie od umowy
Oproécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje pra-
wo odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu - w nastepujgcych przypadkach:

a) wystapity okoliczno$ci okre$lone w art. 456 ustawy - Prawo zamédwien pu-
blicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w sposoOb niezgodny z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wska-
zaniami inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowienia-
mi umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony zamawiajgce-
go do zmiany sposobu wykonywania umowy,

c) zostanie zgloszony wniosek o upadto$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszcze-
te postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic Za-
mawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgcej
zgloszenie wniosku o upadto$¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu wniosku o upa-
dtos$¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzeku-
cyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pi$mie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 6, nie przeka-
zal Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie, zagdanych dowodéw ubezpie-
czenia, o ktéorym mowa w § 11,
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i) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiaja-
cego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w § 5 ust. 11,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdéwienia z naruszeniem § 8,

k) jezeli w  wykonaniu przedmiotu zamoéwienia wyniesie  wiecej
niz 30 dni.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w ter-

minie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa w

ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaz-

nosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg na-

stepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji
robdt w toku, wedtug stanu na dzieni odstagpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnio-
nym na koszt tej strony, z ktérej przyczyny nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstg-
pienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

Zamawiajgcy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okre§lonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na reali-
zacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sig z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektdw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstapienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéry

mowa w § 5 ust. 17 umowy a w zakresie rob6t tam niewymienionych zasady okre-

Slone w § 5 ust. 20 pkt 1 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron Wykonawca udzie-

la gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robot objety protokotem inwentaryza-

cyjnym robot w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z dniem podpisa-
nia protokotu inwentaryzacyjnego.

§16

Strona 25 z 38|




~

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA:

»Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dz. gruntu nr 365, obreb Olchowiec Kolonia”

ol d W

10.

11.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ................... w wysoko$ci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .................. ztotych (stownie:
.......................... )} wformie ....ccooeeiniceinerne,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nie-
nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie 60 miesiecy od dnia odbioru kon-
cowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie re-
kojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informo-
wania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub
mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z
zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ..................... ztotych (stownie: .......................... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZ3Ca ......ceecenen... ZFOtych (stownie: ..........................), Zostanie zwr6-
cona nie pdézniej niz w 15 dniu po upltywie okresu rekojmi tj. po okresie 60 miesie-
cy od dnia odbioru koficowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze do-
kona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kil-
ka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cig-
glosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgce-
go i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okre§lony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w cze$ci w terminach, o kto-
rych mowawust. 6i7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawia-
jacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finan-
sowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wyso-
kosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego terminu zaptaty tej
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kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczenn Zamawia-
jacego w catoSci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci
od Wykonawcy.

12. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zo-
bowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia no-
wego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

13. Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:

a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy oszczedno-
Sciowo - kredytowe;j,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre§lonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawéw.

14. Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykona-
nia umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu
epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania sta-
nu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z utrzy-
maniem zabezpieczenia w tym okresie okreslaja przepisy art. 15r! ustawy z 2 marca
2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziala-
niem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sy-
tuacji kryzysowych (t. j. Dz. U.z 2020 r, poz. 1843 z p6Zn. zm.).

§17
Zmiany umowy

1. Oprdcz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamé-

wien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§é wprowadzania zmiany
umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wyko-

nawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w
chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastepuja-
cych okoliczno$ci:

1) przediuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
powodujacych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
calosci wykonywanych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwie-
nia w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych - po-
twierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie ter-
minu realizacji zamowienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

2) przediluzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze na-
stapi¢ w przypadku wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktorg nalezy
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktdre nastapito po dniu wejscia w Zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administra-
cji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zam6wienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,
przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze na-
stapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemne-
go zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamé-
wienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia przez inny organ administracji publicznej, o ile zgdanie
lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpo-
wiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie
robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych,
przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze na-
stapi¢ w przypadku wystapienia Kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumenta-
cji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przediuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze na-
stapi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowiacej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujgcych
wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot za-
mowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia nastgpi o
liczbe dni niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze na-
stapi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje
urzgdowe i wtadz samorzadowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki eks-
pertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu wyko-
nania zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi oczekiwania,
przedluzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajgcym z ko-
nieczno$ci wykonania robét, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust.
2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa oraz umowy o dofinan-
sowanie w zakresie majacym bezpos$redni wptyw na realizacje przedmiotu za-
mowienia lub §wiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wyko-
nawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy - Prawo za-
mowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w poste-
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10)

11)

12)

13)

14)

powaniu, o ktérych mowa w art. 118 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych. W
takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz pro-
ponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich do-
kumentéw, potwierdzajgcych speinianie warunkdéw udziatu w postepowaniu,
przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas wyko-
nywania robot stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i nierucho-
mych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich zabezpieczenie
lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na dotrzymanie terminu
konicowego realizacji umowy;
zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wyko-
nawcy w przypadku stwierdzenia, Ze roboty ujete w projekcie nie sg niezbedne
do wykonania z zastrzezeniem § 5 ust. 21 pkt 1 umowy;
zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robét na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze funkcjo-
nalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona wyste-
pujgca o zmiang przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowa-
nych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji Projektanta oraz
zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy udziale Inspektora Nad-
zoru i Zarzadzajacego Projektem)
zmiany osOb petnigcych funkcje kierownikéw robét i kierownika budowy. Jezeli
zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zgda dokumen-
téw kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika roboét, z kté-
rych jednoznacznie musi wynikac, ze osoba ta spetnia warunki udziatuy, jakie by-
ty okre$lone dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie zamdéwienia pu-
blicznego

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych, techno-

logicznych, innych materiatéw i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod

warunkiem, ze:

a) wynika¢ beda z konieczno$ci usuniecia btedéw w dokumentacji lub realiza-
cji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatlowych niz przewidziane w dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sa niedostepne na rynku,
zostaly wycofane z produkcji;

c) Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzszg trwato$¢ i lepsze warunki eks-
ploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych rob6t zamiennych nastgpi kosztory-
sem rdéznicowym, ktéry stanowié¢ bedzie rdéznice pomiedzy kosztorysem
ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowac na zasadach okre$lonych dla koszto-
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rysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych za-

mawiajacy pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni

od daty otrzymania tego pisma sporzadza kosztorys réznicowy. Po spraw-

dzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu réznicowego oraz po jego za-

twierdzeniu przez zamawiajacego strony dokonajg zmiany umowy. Koszto-

rys zamienny oparty bedzie na nastepujgcych zatozeniach:

— ceny czynnikéw produkcji (Rg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu,
o ktérym mowa w § 5 ust. 17,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robét w oparciu
o pozycje z Kkosztorysu, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang
przyjete wg zasad wskazanych w § 5 ust. 21.

15) Wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy z
wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy prze-
pisami prawa w szczeg6lnoSci przepisami o podatku od towardéw i ustug w za-
kresie wynikajgcym z tych przepisow,

Opodznienia muszg by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi

protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz za-

akceptowane przez Zarzadzajacego projektem i Zamawiajgcego. Ustalone nowe ter-
miny realizacji zamowienia bedg odpowiada¢ okresowi niezbednemu na usuniecie
przeszkody.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wska-

zanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawia-

jacy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

§18
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych oso-
bowych niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajgcy bedzie ich administra-
torem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem
przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:
1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa, Roz-

porzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

ktdre chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,
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12.

13.

14.

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenistwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych oso-
bowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim oso-
bom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozpo-
rzgdzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwa-
rzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trak-
cie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgce-
mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo

Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobo-

wych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z ob-
owigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania
sie z obowigzkow okre$lonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zglasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdze-
nia naruszenia.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli, czy
Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powie-
rzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wy-
konania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy in-
formujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykaza-
nia spetnienia obowigzkéw okres$lonych w art. 28 Rozporzgdzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty nato-

zone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lno$ci administracyjnym lub sgdowym, doty-
czgcym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umo-
wie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym przetwa-
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15.

16.

17.

18.

19.

rzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych,
o ile s wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwa-
rzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych przez inspektoréw upo-
waznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, da-
nych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajjce-
go oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadko-
wy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajgcy o§wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udo-
stepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 roz-
porzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku, zamawia-
jacy moze zgdac od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji
majgcych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlno$ci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktdérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamé-
wienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowient umowy w zakresie nie-
zgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§19
Postanowienia koncowe
Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajgcych w zwigzku z wykonaniem Umowy, chyba, ze obowigzek przekazania
informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania Umowy wynikal bedzie z
obowigzujgcych przepiséw prawa.
W  sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegélnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp.
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
Umowy na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie Umowy tego wymaga, moze
zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowo$ci zwigzanych z realizacjg Umowy.
Wszelkie spory wynikajgce z Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowg bedg
rozstrzygane przez sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany Umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze
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dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
8. Zalgcznikami do Umowy s3:

1) Dokumentacja projektowa, w sktad ktérej wchodzg: Opracowanie techniczne
na roboty nie wymagajace pozwolenia na budowe, Szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (SSTWiORB), przedmiary
robot.

2) Oferta Wykonawcy.

3) OsSwiadczenie podwykonawcy.

4) Os$wiadczenie dalszego podwykonawcy.

5) Karta gwarancyjna.

6) Kosztorys wykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC ..ttt et et e e e e e e sre e s e seesae e e e e e anarane

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
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bedacego POAWYKRONAWCEG .....cccove it ettt et s st en st aes b st et s saeess b saesaeanssmeone

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
(L 221« (=T (=TT

(rodzaj prac)
na zadaniu pn.: .
realizowanym w ramach Umowy nr ........ccccceeceecerieiven e Z dnia e
zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Gmine Wierzbica z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Oéwiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

w kwocie: ..

(STOWIIE! ettt et e s ettt ee e et 1 e s e s s s e e s s san et sn e annanen)
za prace wykonane w okresne O e O e
111 1o LR

podatek VAT: ........cov e e e

brutto: ....cceveeieenen.

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr .......coococsosmoeeoeones. Z - d0ia

e . oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zataczam.

(podpis)

nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJGC c.vriuii ettt s re e st et e e et e e sh st et e sres e b eneenees e e sen e
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)

bedacego Dalszym POAWYKONAWCE ........cccceeeiriiiiiicere st s s et e e s s e e e
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(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKIESIE 1.ttt s s ettt et e e e st e s e e e s ae et sa ee e e s bes st b sassr s b st st e tes eneassneens
(rodzaj prac)
R 7 Te 1 01 10 OO OSSP
realizowanym w ramach Umowy Nr .......cccceceeeeceviece e ceece e Z dNia e
zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Gmine Wierzbica z

(nazwa Wykonawcy)

OsSwiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

w kwocie ..
(STOWNE: oo et et st et st st st e s sere s e s b sranaaen)
za roboty wykonane w okreSIe od ..................................... O e e

111 0 o TR
podatek VAT: ......ccoovvveierrce e e,
BIutto: ...ocooieer e

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr .......vvvieen. 2z dnia
oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez

klerownlka budowy Wykonawcy, Kierownika robdot Podwykonawcy i inspektora
nadzoru. Odpis protokotu zatagczam.

(podpis)

Zatgcznik nr 5 do umowy Nr ......... zdnia ......cceceven. L.

Karta gwarancyjna na roboty budowlane
SpOrzadzona W dniU .....coreenrenneenecesmeennresesnnnes

1. ZamawiajgCy: s ceeseremssmnsnsmsnsnsssssonsensonse

2. WYKRONAWCA: 1urtieneiassusses sasssnsnn ses sus nmses sanmns snssns ssmsns sensns sas ns sns ses

3. Przedmiot UMOWY: ....ccceceeceieeiecen e e e e

4. Data odbioru konicowego: ..........c.o.... .

5. Ogo6lne warunki gwarancji jako$ci.

5.1. Wykonawca o$wiadcza, Ze objety niniejsza karta gwarancji przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg i Szczegélowe
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11.

5.12.

5.13.

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jako$ci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartoS¢ uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych robét
budowlanych, instalacyjnych.

OKkres gwarancji jakosSci na wykonane roboty budowlane na okres ...
miesigcy liczac od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.

Strony ustalajg pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakoSci po uptywie
pierwszego roku, a nastepne po uplywie kazdego roku. Z przeprowadzonego
przegladu wykonanych robét strony sporzadza protokoét, w ktérym wyszczeg6lniag
ewentualne wady i usterki okres$lajac jednocze$nie termin ich usuniecia.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez zamawiajacego nie krétszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 3 umowy.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego
potwierdza wystgpienie wady.

Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego do
wysokosci rzeczywiScie poniesionej szkody.

Jezeli wady nie zostang usuniete w terminie wskazany w pkt 5.5 , Zamawiajqcy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia
usunigcia wad innemu wykonawcy, a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca.
Zamawiajqgcy bedzie uprawniony do potrgcenia réwnowartosci tych kosztéw z
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Po uptywie okresu gwarancji jako$ci, Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jako$ci wady powstate na skutek:
a) sily wyiszej,

b)  szkoéd wyniktych z normalnego zuzycia technicznego,

c) szkdd powstatych na skutek dziatania osdb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat

w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani s do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1) zmianie adresu lub firmy,

2)  zmianie 0s6b reprezentujgcych strony,

3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

4)  ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.
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WYKONAWCA
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