

Uczestnicy postępowania

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) wprowadza się zmianę w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynków Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 30 i 30 A.

Zmianie ulega punkt 16 SIWZ poprzez dodanie następującej treści:

„Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian:

- 1) termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
 - a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia;
 - b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę).

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych powyżej, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności.

- 2) Wysokość ceny ryczałtowej brutto w przypadku:

- a) zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonują odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego (dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano).

- 3) forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 149 ust. 1 Pzp;

4) zmiana kierownika budowy bądź inspektora nadzoru w przypadku:

- a) śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych można wnieść protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Podpis:

/-/ Zbigniew Roman Deptała

/-/ Janusz Gójski