

Maków Maz. 19.11.2009 r.

ZP-340/7/09

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
w trybie przetargu nieograniczonego na
wymianę instalacji elektrycznej i remont
pomieszczeń w budynku „A” w Zespole Szkół
w Makowie Mazowieckim**

dotyczy: odpowiedzi na otrzymane zapytanie odnośnie postępowania znak ZP-340/7/09 - w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę instalacji elektrycznej i remont pomieszczeń w budynku „A” w Zespole Szkół w Makowie Mazowieckim.

W związku z zapytaniem z dnia 17.11.2009 r. w sprawie robót koniecznych, dodatkowych i uzupełniających przy wykonaniu robót budowlanych w budynku „A” Zespołu Szkół w Makowie Maz. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

Treść zapytania: „W związku z udzieleniem przez Zamawiającego niejednoznacznej odpowiedzi (pismo znak ZP – 340/7/09 z dnia 16.11.2009 r.) na zadane pytanie, które dotyczyło braku w przedmiarach pozycji robót koniecznych do wykonania w trakcie realizacji zadania, będącego przedmiotem przetargu, takich jak:

- zeskrobanie farb ze ścian i sufitów,
- gładzie gipsowe na ścianach i sufitach,
- ustawienie rusztowań na klatkach schodowych,
- montaż kątowników ochronnych w narożach,
- wyrównanie posadzek zaprawą samopoziomującą.

jak również z uwagi na brak możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian przez oferentów w załącznikach Zamawiającego prosimy o ścisłą odpowiedź:

1. czy roboty konieczne do wykonania, a nie ujęte w przedmiarach Zamawiającego należy ująć w ofercie, a jeżeli tak to prosimy o podanie podstawy wyceny i określenie ilości robót;
2. jeżeli powyższych robót nie należy ujmować w ofercie to prosimy o jednoznaczne potwierdzenie lub zaprzeczenie o zleceniu tych robót wybranemu w postępowaniu wykonawcy w ramach robót dodatkowych”.

Odpowiedź:

- 1) Wykonawca przygotowując ofertę nie może sam dokonywać jakichkolwiek zmian w zakresie robót określonych przez Zamawiającego w załącznikach do SIWZ.
- 2) W przypadku konieczności wykonania robót uzupełniających czy dodatkowych na etapie realizacji robót, Zamawiający powoła komisję której zadaniem będzie określenie zasadności, rodzaju, zakresu i ilości robót koniecznych do wykonania. Na tą okoliczność zostanie sporządzony stosowny protokół.

Zgodnie z art. 67.1.5 i 67.1.6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki:

- w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
 - a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
 - b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;
- w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było

przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

/-/ Elżbieta Rakowska